

## CIRCULAR N° 04-2021-CE-MDP-LEY 29230

**PARA** : Entidad(es) Privada(s) Supervisora interesada(s) en el **Proceso de Selección N° 002-2021-CE-MDC-LEY 29230 Tercera Convocatoria**

**DE** : **Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Municipal N° 037-2020-MDC**

**ASUNTO** : Rectificación de Bases Integradas y modificación de Calendario

**REFERENCIA:** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA** : 26/04/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA  
Sr. Jesús Salinas Salcedo  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

El Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Municipal N° 037-2020-MDP, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidad(es) Privada(s) (O CONSORCIO), interesadas en el **Proceso de Selección N° 002-2021-CE-MDP-LEY 29230 TERCER CONVOCATORIA**, para la selección de la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO) que se encargara de la supervisión de la elaboración del expediente técnico, ejecución y liquidación de obra del siguiente proyecto:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA  
Abog. Hector E. Juárez Camargo  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2344251	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47, dentro de los tres (3) días siguientes de publicadas las bases integradas, el comité especial de oficio o a solicitud de la empresa privada que presentó la expresión de interés, puede rectificar la incorrecta integración de las bases. En este caso, el comité especial luego de corregir las bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal institucional de la entidad pública y de ProInversión, modificando el calendario del proceso de selección.

Por lo tanto, el Comité Especial procedio a la rectificación de las Bases Integradas y modifica del calendario de la siguiente manera:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA  
Ing. Carlos Cerpa Jiménez  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	12/04/2021	12/04/2021
2	Recepción de expresiones de interés de personas naturales o personas jurídicas (o consorcio) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	13/04/2021	21/04/2021
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	22/04/2021	22/04/2021

4	Integración de Bases y publicación.	23/04/2021	23/04/2021
5	Rectificación de Bases Integradas	27/04/2021	27/04/2021
6	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3. <b>En el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, a horas 12:00. (Plaza de Armas 106 – Paucarpata – Arequipa)</b>	30/04/2021	30/04/2021
7	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	03/05/2021	04/05/2021
8	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	04/05/2021	04/05/2021
9	Suscripción del Contrato de Supervisión.	05/05/2021	18/05/2021

La presente circular se puede consultar en los siguientes portales institucionales:  
[www.proinversion.gob.pe](http://www.proinversion.gob.pe); [www.municapaucarpata.gob.pe](http://www.municapaucarpata.gob.pe)

**ABOG. HECTOR ERNESTO JUAREZ CAMARGO**

**Miembro**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE PAUCARPATA  
Abog. Hector Ernesto Juárez Camargo  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

**ING. CARLOS ENRIQUE CERPA JIMENEZ**

**Miembro**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE PAUCARPATA  
Ing. Carlos Cerpa Jiménez  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

**SR. JESUS CERAFIN SALINAS SALCEDO**

**Miembro**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE PAUCARPATA  
Sr. Jesús Salinas Salcedo  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO