



Comité Especial de Obras por Impuestos
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



CIRCULAR N° 10 -2021-CEOXI/GRC

PARA : Empresa que obtuvo la buena pro del proceso de selección N° 011- 2021-GR CUSCO/CE-OXI.

DE : Comité Especial conformada por Resolución Ejecutiva Regional N° 262-2021-GR CUSCO/GR de 14 de mayo de 2021

ASUNTO : Prórroga de plazo para Suscripción del Convenio.

REFERENCIA : TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 29/12/2021

El Comité Especial conformada por Resolución Ejecutiva Regional N° 262-2021-GR CUSCO/GR, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Empresa Privada que obtuvo la buena pro en el proceso de selección de Selección Nro 011-2021-GR CUSCO/GR que ejecutará y financiará los proyectos siguientes:

N°	Proyecto	CUI
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHILLOROYA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILLOROYA - DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2379053
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN UCHUCCARCCO - MICRORED LIVITACA - RED DE SERVICIOS DE SALUD CHUMBIVILCAS - DIRESA CUSCO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS – CUSCO	2352793

Que, de conformidad con el ítem 8 del numeral 22.1 del artículo 22 y el artículo de 35 de TUO del Reglamento de la Ley N°29230, prorrogar el cronograma del proceso de selección N°011-2021-GR GR CUSCO/CE-OXI, debido a la recargada agenda por cierre de año de la entidad pública, por lo que se indica el siguiente cronograma:

N°	Calendario del proceso de selección	Hasta:
3	Suscripción del Convenio	10/01/2022

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Comité Especial Obras por Impuesto



ECOM. JAIME MAXI CALLE
Presidenta