

**CIRCULAR N° 001-2022- GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230**

**PARA :** Empresas Privadas Interesadas en el proceso de selección N°009-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230 PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE NAUTA DEL DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO" de Código Único N°2489812

**DE :** Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20

**ASUNTO :** PRORROGA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230.

**REFERENCIA :** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA :** 24 de enero del 2022


En la ciudad de Iquitos, en la sede del Gobierno Regional de Loreto, en las Oficinas de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gore Loreto, siendo las 09:00 horas del 24 de enero del 2022, se reunió el comité Especial designado mediante Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20. responsable de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Privada para el Financiamiento y Ejecución del proyecto de inversión pública "Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de nauta del distrito de Nauta - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto" con Código Único N°2489812, para la recepción de los sobres N°01, N°02 y N°03 presentadas por los postores.

El comité especial de obras por impuestos por asuntos de carga laboral procede a PRORROGAR el proceso de la presentación de sobres 1, 2, 3 del proyecto "Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de nauta del distrito de Nauta - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto" con Código Único N°2489812. Quedando el cronograma de la siguiente manera:


Nº	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
01	Presentación de propuestas, a través de los sobres N°1, N°2 y N°3 y evaluación de credenciales y propuesta económica. (5)	28-01-2022	28-01-2022
02	Evaluación de propuesta técnica. (6)	04-02-2022	04-02-2022
03	Resultados de la evaluación de las propuestas y otorgamiento de Buena Pro (7)	07-02-2022	07-02-2022
04	Suscripción de convenio de inversión entre la entidad pública y empresa privada o consorcio.	28-02-2022	28-02-2022

Así, mismo la entrega de los sobres de presentación, se efectuara en forma presencial en la oficina de la Unidad Formuladora, desde las 8 am . hasta las 3 pm. Del día 28-01-2022

Atentamente;

  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
**Ing. Hector E. Ydrogo Bartra**  
COMITE DE OBRAS POR IMPUESTOS

  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
**Arq. Melissa Melina Montalván Meléndez**  
COMITE DE OBRAS POR IMPUESTO

  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
**Econ. Juan Miguel Tina Gómez**  
COMITE DE OBRAS POR IMPUESTOS