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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO

N%48 _2016-viviENDA

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperacién Interinstitucional que
celebran de una parte, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO, que en lo sucesivo se le denominara VIVIENDA, con R.U.C. N°
20504743307 y domicilio legal en la Av. Paseo de la Republica N° 3361, distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima; representado por el Viceministro de Vivienda y
Urbanismo, sefior Ricardo Vidal Nufiez, identificado con D.N.l. N° 08756079, designado
por Resolucion Suprema N° 006-2012-VIVIENDA; y de la otra, la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE YUNGUYO, que en lo sucesivo se le denominara LA
MUNICIPALIDAD, con R.U.C. N° 20192146641, con domicilio legal en Jr. Zepita N° 112,
Plaza de Armas, distrito y provincia de Yunguyo, departamento de Puno; representada
por su Alcalde, sefior Leonardo Fabio Concori Pilco, identificado con D.N.I. N° 01772663,
en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- LAS PARTES
1.1 VIVIENDA, de conformidad con la Ley N° 30156, Ley de Organizacién y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, es el érgano
rector de las politicas nacionales y sectoriales dentro de su ambito de
competencia, que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno
en el marco del proceso de descentralizacion en todo el territorio nacional. Tiene
por finalidad normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, proteccion e
integracion de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible
en el territorio nacional; y en el desarrollo de sus funciones compartidas, entre
otros aspectos, promueve, coordina y ejecuta con los gobiernos regionales,
locales e instituciones publicas la implementacién y evaluacion de las politicas,
planes programas y estrategias nacionales y sectoriales, de acuerdo con las
caracteristicas propias de la realidad regional o local.

LA MUNICIPALIDAD, es un érgano de gobierno local con las atribuciones,
competencias y funciones que le asigna la Constitucion Politica del Peru, la Ley
N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y la Ley N° 27783, Ley de Bases de
la Descentralizacion.

LA MUNICIPALIDAD es el 6rgano de gobierno promotor del desarrollo local, en
coordinacién y asociacién con los niveles de Gobierno Nacional y Regional, a
cuyo efecto la Ley dispone el ejercicio de competencias compartidas para el logro
de sus objetivos, evitando la duplicidad, superposicién e interferencia de funciones
con criterio de concurrencia y preeminencia del interés publico. Las relaciones
entre los tres niveles de gobierno deben ser de cooperacion y coordinacion sobre
la base del principio de subsidiariedad dispuesto por Ley.

Las Municipalidades en el marco de sus competencias y de conformidad con el
articulo 195 de la Constitucion Politica del Peru, promueven el desarrollo y la
economia local y la prestacién de los servicios publicos de su responsabilidad en
armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo; asimismo
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planifican el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la
zonificacion, urbanismo y el acondicionamiento territorial.

CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES

2.1

Por Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, se aprobd el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el cual dispone en sus articulos -
63 y 64, que para los efectos de la cooperacion interinstitucional, las
municipalidades, gobiernos regionales y otras entidades publicas y privadas
vinculadas con el acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, propondran a
VIVIENDA la celebraciéon de convenios de cooperacion técnica destinados, entre
otros, a recibir capacitacién y propuestas técnicas, en materia de desarrollo
urbano, adecuadas a las necesidades de las municipalidades y a las funciones
que deben llevar a cabo en el ambito de su competencia.

VIVIENDA y LA MUNICIPALIDAD han suscrito el Convenio N° 1052-2014-
VIVIENDA, mediante el cual LA MUNICIPALIDAD delega funciones 'y
competencias en materia de concesiones en temas de saneamiento para que se
le otorgue en concesién al sector privado el proyecto de inversion “Sistema de
tratamiento de las aguas residuales de la cuenca del Lago Titicaca” en el que se
encuentran comprendidas las municipalidades de Puno, San Roman, Melgar, E|
Collao, Azangaro, Yunguyo, Chucuito, Huancané, Moho y Lampa y que en
adelante se le denominara EL PROYECTO.

En ese contexto, de acuerdo a la Clausula Cuarta, numeral 4.5 del Convenio
antes sefalado, VIVIENDA tiene entre otros compromisos, el de promover la
asistencia técnica y capacitacién para el fortalecimiento de capacidades en el
ambito de la jurisdiccion de LA MUNICIPALIDAD.

VIVIENDA, para el ejercicio 2016 y a través de la Direccion General de Politicas y
Regulacién en Vivienda y Urbanismo, en adelante la DGPRVU; ha previsto brindar
asistencia técnica para la instrumentalizacion de la gestion municipal en aspectos
de planificacion territorial y desarrollo urbano a las municipalidades de El Collao,
Azangaro, Yunguyo, Huancané, Moho, Melgar y Lampa, localizadas en la cuenca
del Lago Titicaca, con el objetivo de apoyar la ejecucién de EL PROYECTO, como
medio de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones asentadas en estas
zonas. Para los efectos sefialados, ha establecido en su Presupuesto Institucional
del Afio Fiscal 2016 la Meta 196.

Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 025-2016-CM/MPY de fecha 21 de
marzo de 2016, el Concejo de LA MUNICIPALIDAD autoriza al Alcaide para que
suscriba el Convenio de Cooperacién Interinstitucional para la elaboracién de
Modelo de Desarrollo de Desarrollo Urbano de la ciudad de Yunguyo.

CLAUSULA TERCERA.- BASE LEGAL

Constitucion Politica del Peru.

Ley N° 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y modificatorias.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
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- Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, modificado
por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.

CLAUSULA CUARTA.- OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto que VIVIENDA, a través de la DGPRVU, brinde
asesoria y asistencia técnica a LA MUNICIPALIDAD en la elaboracién y supervision del
Modelo de Desarrollo Urbano de la ciudad de Yunguyo, que en lo sucesivo se le
denominara EL ESTUDIO, cuya concepcion, contenido, objetivos, costo, modalidades de
ejecucién, requerimientos, plazo y alcances metodolégicos a ser empleados, se
establecen en el Anexo que forma parte del presente Convenio; en adelante el Anexo.

CLAUSULA QUINTA.- NATURALEZA DEL CONVENIO

El presente Convenio por su naturaleza no tiene caracter contractual y no persigue fines
de lucro, por tanto, establece principios generales y condiciones que permitiran cumplir
con los objetivos del mismo.

CLAUSULA SEXTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES
6.1 VIVIENDA, a través de la DGPRVU, se compromete a:

Brindar asesoria técnica a LA MUNICIPALIDAD con profesionales especializados
en planificacion urbana y territorial, sobre aspectos relacionados con EL
ESTUDIO.

Convocar, seleccionar y contratar, al Supervisor Técnico, profesiohal
especializado en Planificacién Urbano Regional para que en representacion de la
DGPRVU, realice las labores de asesoria técnica y supervision de EL ESTUDIO.

6.1.3 Convocar, seleccionar y contratar al personal profesional y técnico que integrara el
Equipo Técnico encargado de la elaboracion de EL ESTUDIO, quienes prestaran
sus servicios en coordinacién con la DGPRVU, conforme a las normas legales
vigentes y a lo establecido en el Anexo.

6.1.4 Supervisar a través del Supervisor Técnico, las labores que realiza el Equipo
Técnico en la elaboracion de EL ESTUDIO. Por tanto, el Supervisor emitira
opinién técnica sobre el producto y el trabajo que realice el Equipo Técnico. El
pago de honorarios de los profesionales y técnicos que conforman el Equipo
Técnico se efectivizaran de acuerdo a las condiciones contractuales que
VIVIENDA tiene establecido.

Coordinar con LA MUNICIPALIDAD, la convocatoria de las autoridades,
organismos y/o entidades locales, publicas o privadas, asi como de las
organizaciones de la sociedad civil de la jurisdiccion, entre otros, a fin de concertar
el desarrollo de cada fase de EL ESTUDIO.
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Velar, a través del Supervisor Técnico y del Jefe de Equipo por la difusion de EL
ESTUDIO en la comunidad, a efectos de recabar las observaciones, sugerencias
y recomendaciones que con el debido sustento presenten, las mismas que seran
posteriormente evaluadas por el Equipo Técnico en coordinacion con la DGPRVU.

Verificar, a través del Supervisor y el Jefe de Equipo, que al finalizar EL
ESTUDIO, el Equipo Técnico realice la entrega final a LA MUNICIPALIDAD de
toda la informacién y documentacion relacionada con el mismo, en los plazos
sefialados en el Anexo, asi como la entrega de los siguientes instrumentos:
formato impreso y electronico (CD-ROM) de EL ESTUDIO en dos (02) ejemplares
originales de cada uno, y cartografia tematica digital georeferenciada en formato
shape.

Realizar el seguimiento de la aprobacion de EL ESTUDIO a través de Ordenanza
Municipal.

LA MUNICIPALIDAD, se compromete a:

Financiar y administrar los gastos que implique la ejecucién de EL ESTUDIO,
hasta por el monto sefialado en la Clausula Octava del presente Convenio, de
conformidad al Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-
EF, asi como las directivas y normas relacionadas con la aprobacién, ejecucion y
control del Presupuesto Institucional de los Gobiernos Locales.

Proporcionar al Equipo Técnico que elaborara EL ESTUDIO, la informacion,
documentos y material de trabajo necesarios para la prestacion adecuada de sus
servicios.

Destacar o designar de entre su personal calificado, a un profesional en
arquitectura o ingenieria civil para desempefiarse como Asistente- Técnico
Coordinador, asi como una secretaria, quienes apoyaran al Equipo Técnico y
coordinara las actividades relacionadas a la elaboraciéon del MDU; asi como una
secretaria, que apoyara al referido equipo técnico.

Brindar apoyo logistico para la movilizacion del Equipo Técnico en el
levantamiento de informacion y trabajos de campo.

Apoyar al Equipo Técnico en las coordinaciones que se estimen necesarias con
las entidades publicas, privadas y actores sociales, durante el proceso de
elaboracion de EL ESTUDIO, a fin de alcanzar los objetivos propuestos.

Realizar la exhibicién de EL ESTUDIO en los ambientes de LA MUNICIPALIDAD,
asi como en los distritos de su jurisdiccién, para lo cual utilizara su pagina Web,
asi como otros medios que resulten pertinentes; durante treinta (30) dias
calendario, asimismo, LA MUNICIPALIDAD realizara antes y durante dicha
exhibicién una campafia de difusién de sus objetivos, contenido, alcance y
propuestas especificas, a fin de propiciar su conocimiento en el ambito de su
jurisdiccion, inclusive publicandolo en su portal institucional.

Realizar audiencias publicas, dentro del plazo sefialado por la normatividad
vigente, a efectos de recabar las observaciones, sugerencias y/o
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recomendaciones de las autoridades, actores locales, sociedad civil vy
representantes de la poblacion sobre el contenido de EL ESTUDIO.

6.2.8 Comunicar a la DGPRVU y al Equipo Técnico, las observaciones, sugerencias y/o
recomendaciones que se hayan formulado a EL ESTUDIO durante el proceso de
exhibicién y audiencias publicas que convoque.

6.2.9 Realizar las acciones necesarias con la finalidad que el Equipo Técnico en
coordinacion con la DGPRVU, y en el plazo maximo de diez (10) dias calendario,
realice el levantamiento de las observaciones y/o implemente las
recomendaciones y sugerencias formuladas, con el debido sustento.

6.2.10 Aprobar LOS ESTUDIOS mediante Ordenanza Municipal, en un plazo maximo de
cinco (05) dias calendario, contados a partir de la entrega del levantamiento de
observaciones, sugerencias y/o recomendaciones en caso de haberse producido
éstas.

CLAUSULA SETIMA.- PLAZO DE VIGENCIA

El presente Convenio entrara en vigencia a partir de la fecha de su suscripcion y tendra
una duracién de un (01) afo, pudiendo ser renovado mediante Adenda, suscrita durante
la vigencia del mismo.

CLAUSULA OCTAVA.- FINANCIAMIENTO

Queda expresamente convenido que VIVIENDA financiara y administrara directamente la
elaboracion de los MDU de las Municipalidades involucradas en EL PROYECTO, como
es el caso de LA MUNICIPALIDAD, para lo cual utilizara recursos propios, de acuerdo a
disponibilidad presupuestal en cada ejercicio fiscal. Del mismo modo, LA
UNICIPALIDAD financiara y administrara la contraparte que le corresponde de acuerdo
| presupuesto analitico que se inserta en el Anexo del presente Convenio.

Cabe sefalar que el financiamiento, cubre Unica y exclusivamente los costos operativos
de la elaboracion EL ESTUDIO, quedando claramente establecido que el mismo no
constituye en forma alguna, lucro para ninguna de las partes.

_ CLAUSULA NOVENA.- MODIFICACIONES

Cualquie'r modificacién al presente Convenio se hard mediante Adenda, debidamente
suscrita por ambas partes, durante la vigencia del mismo.

CLAUSULA DECIMA.- DESIGNACION DE COORDINADORES

Con el propésito de lograr una eficaz ejecucién del presente Convenio, cada una
de las partes, mediante documento escrito, debera designar un Coordinador
dentro de los tres (03) dias calendario de suscrito el presente Convenio.

Los coordinadores designados podran ser reemplazados mediante comunicacion
escrita.
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- RESOLUCION DEL CONVENIO
El presente Convenio puede ser resuelto por cualesquiera de las siguientes causales:

11.1  Por decisiéon unilateral de una de las partes, sin expresion de causa, previa
comunicacion por escrito, a la otra parte con una anticipacién de treinta (30) dias
habiles a la fecha de la resolucion.

11.2  Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberd ser expresado por
escrito.

11.3 Por incumplimiento de cualesquiera de los compromisos asumidos por las partes
en el presente Convenio. En este caso, cualesquiera de las partes debera requerir
a la otra por escrito el cumplimiento del compromiso en un plazo no mayor de diez
(10) dias habiles, bajo apercibimiento de resolver automaticamente el Convenio,
de mantenerse el incumplimiento.

En caso de operar la resolucién del Convenio o libre separacion, las partes acuerdan que
se procedera a liquidar todas las acciones tanto administrativas como de caracter técnico,
segun el avance ejecutado en EL ESTUDIO y conforme al presupuesto aprobado.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- CESION DE LA POSICION EN EL CONVENIO

12.1 Las partes estan totalmente impedidas de realizar cesién de su posicion en el
presente Convenio.

12.2 El incumplimiento de lo antes establecido, por cualquiera de las partes faculta a la
otra a resolver el Convenio en forma inmediata, siendo suficiente para ello la
remision de una Carta Notarial en el domicilio sefalado en la parte introductoria
del presente Convenio.

LAUSULA DECIMO TERCERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier divergencia, conflicto, o controversia derivada de la interpretacion o ejecucion
del presente Convenio, sera solucionado o aclarado mediante trato directo entre las
partes, siguiendo las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes,
comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucién armoniosa y
amistosa, en atencién al espiritu de cooperacién mutua que anima a las partes en la
celebracién del presente Convenio. '

En caso que la divergencia, conflicto o controversia no sea superada por las partes
dentro de los diez (10) dias calendario de iniciado el trato directo, debera ser resuelta por
medio de arbitraje de derecho, a cargo de un colegiado conformado por tres (03) arbitros,
para lo cual las partes se someten a la jurisdicciéon arbitral del Centro de Analisis y
Resolucién de Conflictos de la Pontificia Universidad Catélica del Peru, en la ciudad de

2\ Lima.

* CLAUSULA DECIMO CUARTA.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, las partes fijan como sus
domicilios los senalados en la parte introductoria, donde se cursaran las comunicaciones
gue correspondan.
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Cualquier variacidén domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio, producira sus
efectos después de los tres (03) dias habiles de notificada a la otra parte; caso contrario,
WAz,

toda comunicacion o notificacidon realizada a los domicilios indicados en la introduccion

Se suscribe el presente convenio, en sefal de conformidad de su contenido, en dos (02)
ejemplares de igual valor y tenor, en la ciudad de Lima, a los .10 dias del mes de
- MAYl ... del afio dos mil dieciséis.

P IVIENDA Por LA MUNICIPALIDAD

Wikues ™

VIDAL NUNEZ
e Vivienda y Urbanismo

DO FABIO CONCORI PILCO
Alcalde
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CONVENIO N°' 448 -2016-VIVIENDA

ANEXO

COOPERACIQN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA
ELABORACION DEL MODELO DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE
YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO, DEPARTAMENTO DE PUNO
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1. ANTECEDENTES .
El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, en adelante VIVIENDA ha
considerado de interés suscribir con la Municipalidad Provincial de Yunguyo, en
adelante LA MUNICIPALIDAD un Convenio de Cooperacion Interinstitucional
para la asistencia técnica en la elaboracién del Modelo de Desarrollo Urbano de la
ciudad de Yunguyo, capital del distrito y de la provincia de Yunguyo, en adelante
MDU, a fin de coadyuvar al desarrollo del Proyecto “Sistema de tratamiento de las
aguas residuales de la cuenca del Lago Titicaca” en adelante EL PROYECTO el
mismo que involucra a las municipalidades provinciales de Puno, San Roman,

Melgar, Collao, Azangaro, Yunguyo, Chucuito, Huancané, Moho y Lampa.

VIVIENDA y un grupo de empresarios privados, bajo la modalidad de Iniciativa
Privada Cofinanciada (IPC), estan desarrollando EL PROYECTO el mismo que es
impulsado por la Agencia de Promocion de la Inversidbn Privada -
PROINVERSION.

LA MUNICIPALIDAD vy las otras municipalidades de la cuenca del Lago Titicaca,
han solicitado a VIVIENDA para que a través de la Direccién General de Politicas
y Regulaciéon en Vivienda y Urbanismo, en adelante la DGPRVU, se les brinde
apoyo, capacitacion y asistencia técnica en la implementacion del Reglamento de
Zonificaciéon, al considerarse este como insumo de los estudios de EL

§ PROYECTO.

§§' LA MUNICIPALIDAD no cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano, que
;=.i§ contemple la zonificacion de la ciudad capital de la provincia y el respectivo
==

Reglamento y que a la vez le permita gestionar su ambito territorial y urbano de
manera eficiente, por lo que es necesario que VIVIENDA le brinde asistencia
técnica para la elaboracion de dicho instrumento, partiendo en este caso de un
MDU. Para los efectos sefialados, VIVIENDA ha establecido en su presupuesto
institucional del presente Afo Fiscal la Meta 196.

Sl

La Provincia de Yunguyo, se ubica en el departamento de Puno; cuya poblacién
total es de 47,400 habitantes. La ciudad de Yunguyo al afio 2007 segun el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, contaba con 28,367 habitantes de los
cuales 11,934 es poblacion urbana y 16,433 es poblacién rural.

De acuerdo al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, para efectos de -
- cooperacién interinstitucional para el acondicionamiento territorial y desarrollo
urbano, las municipalidades propondran al Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento la celebracion de convenios de cooperacion técnica destinados,
entre otros, a recibir capacitacién y propuestas técnicas, en materia de desarrollo
urbano, adecuadas a las necesidades de las municipalidades y a las funciones
que auténoma y descentralizadamente deben llevar a cabo en su jurisdiccion.

En el marco de lo sefalado, se ha elaborado el presente Anexo que forma parte
del “Convenio de Cooperacién Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Yunguyo”. Ambos
tienen como objeto, establecer los mecanismos y compromisos de VIVIENDA en
la asistencia técnica y supervision que brinde a LA MUNICIPALIDAD, para la
elaboracién del MDU de la ciudad de Yunguyo, al que adelante se le denominara
EL ESTUDIO.
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Constitucion Politica del Peru.

Ley N° 30156, Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y modificatorias.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, Reglamento de Organizacion vy
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, modificado
por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.

JUSTIFICACION DE EL ESTUDIO

El acelerado crecimiento de las ciudades del pais, esencialmente de aquellas que
son capitales de distrito, provincia o departamento, han dado lugar a ciudades con
desorden urbano y que su crecimiento continie en esa misma linea. Dentro de
este desorden aparece la especulacion con la tierra urbanizable, el
encarecimiento de la vivienda, la tugurizacion de grandes sectores de la ciudad,
las limitaciones e incapacidad de proveer en cantidad y calidad necesaria, los
servicios de agua, desagle, transporte, infraestructura y equipamiento para la
educacion, salud y recreacién, a lo cual se suma la degradacion del medio
ambiente y la ocupacion de zonas con alto riesgo ante desastres naturales; entre
otros. :

EL PROYECTO tiene como objetivos:

Asegurar el adecuado tratamiento de las aguas residuales municipales generadas
en las localidades con mayor contribucion a la cuenca del lago Titicaca en Puno.

Mantener en perfecto estado el 100% de la infraestructura durante el periodo de la
concesioén.

La conservacién del ambiente.
En este contexto, LA MUNICIPALIDAD es responsable de la planificacién y
gestion de su territorio, debiendo percibir a este y a la ciudad bajo su -
responsabilidad politica y administrativa, como un sistema integral que tenga:
Visién de futuro, concertada para lograr objetivos comunes de desarrollo.

Un territorio ordenado y atractivo para la inversién privada, donde las
actividades que se pretenda desarrollar, tengan futuro viable y con un alto valor

agregado.

Un rol capitalizador de infraestructura, equipamiento y servicios que trasciendan
el ambito local. ‘

Espacios institucionalizados para que los actores locales que participen, tengan
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Frente a este panorama auspicios, es necesario crear capacidades y/o fortalecer
capacidades locales, para una planificaciéon y gestion exitosa de los gobiernos
locales en el desarrollo urbano y territorial de sus jurisdicciones. En tal sentido, la
elaboraciéon de EL ESTUDIO, constituye la asistencia técnica, que servira para la
gestiéon de los gobiernos locales, en calidad de instrumento técnico - normativo.

OBJETO DE EL ESTUDIO

Coadyuvar a que LA MUNICIPALIDAD cuente con instrumentos técnicos y
alternativas de ordenamiento y acondicionamiento tanto del territorio como de la
ciudad, para un desarrollo sostenible y competitivo a nivel regional, nacional e
internacional, desde el punto de vista econémico, social, cultural y fisico -
ambiental. Asimismo, promover el involucramiento de la poblacién en general, de
autoridades y representantes de los sectores a cargo de las politicas sectoriales y
responsables de la infraestructura, equipamiento y servicios sociales urbano.-
rurales.

OBJETIVOS Y PROCESO DE LA ASISTENCIA TECNICA
Objetivo General

Contribuir a la ejecucion del proceso de planificacion con los criterios normativos y
técnicos necesarios para garantizar la calidad técnica de EL ESTUDIO.

Objetivos Especificos

Formular EL ESTUDIO, dentro del contexto de la realidad con prevision de las
tendencias y prioridades de los problemas territoriales y urbanos, considerando
los antecedentes historicos y su influencia en las tendencias y escenarios futuros,
sin perder de vista el contexto de la globalizacién.

Concertar con los agentes econémicos y actores sociales priorizando el interés
general.

Atender igualitariamente las necesidades ciudadanas, bajo el principio de equidad
urbano - territorial. :

Prevalecer el principio de solidaridad como fin, para alcanzar equilibrio social,
econdmico y territorial.

Priorizar las inversiones con criterios de sostenibilidad y competitividad.
Componentes de la Asistencia Técnica:

Fortalecimiento Institucional de LA MUNICIPALIDAD: Comprende la
transferencia de experiencias y conocimientos a través de un proceso
participativo, que permita el manejo adecuado del ordenamiento territorial y
desarrollo urbano. Incluye asistencia técnica, sensibilizaciéon, capacitacion de
autoridades, funcionarios y técnicos municipales, cuadros organizacionales y
comunales.
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Instrumentalizacién para la Gestion del Plan: Comprende la elaboracién de EL
ESTUDIO que se constituird en instrumento de desarrollo socioeconémico. Incluye
propuestas, normatividad y programa de proyectos de inversion.

Agenda para la Implementacion y Gestion del Plan: Comprende las consultas y
participacion ciudadana, que convaliden las propuestas del Plan. Incluye agenda
para el Concejo de Coordinacién Local para el seguimiento y control de EL
ESTUDIO.

Proceso de la Asistencia Técnica:

El Equipo Técnico, de acuerdo a la especialidad de los profesionales y
asignacién de tareas, reportaran su trabajo al Jefe de Equipo, quien revisara y
emitird opinion.

El Jefe de Equipo con apoyo de los profesionales; integrard, consolidara la
informacién, asimismo elaborara y presentara al Supervisor, el producto que
corresponda conforme a lo establecido en el cronograma de ejecucion de EL
ESTUDIO.

El supervisor, revisara y evaluara el producto, determinando si este se ajusta al
contenido y a los requerimientos técnicos y contenidos del Plan, a la metodologia
y normatividad dispuesta por VIVIENDA. De considerarlo viable el producto
mediante oficio lo elevara a consideracion de la DGPRVU, adjuntando su opinién
técnica. Para los casos del Diagnostico y la Version Preliminar de EL ESTUDIO,
solicitara fecha y hora para exponer el producto que corresponda. El Pago de sus
honorarios sera previa opinion favorable de VIVIENDA, a través de un oficio
dirigido a LA MUNICIPALIDAD.

AMBITO TERRITORIAL DE EL ESTUDIO

Comprende el area urbana del distrito de Yunguyo, considerando las areas
requeridas para su expansion urbana y su ambito de influencia geoeconomica.

ESTRATEGIA DE EJECUCION DE EL ESTUDIO

La ejecucion de EL ESTUDIO se hard mediante el analisis participativo,
consecuentemente la asistencia técnica se desarrollara teniendo en cuenta el
proceso siguiente:

Capacitacion y orientacion a funcionarios de LA MUNICIPALIDAD y a personas
involucradas a EL ESTUDIO.

Plan de Trabajo para el desarrollo de EL ESTUDIO a cargo del Equipo Técnico.

Concertacion de EL ESTUDIO con la poblacion, organizaciones publicas y -
privadas, bajo la responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD. .

Exhibicion de EL ESTUDIO durante treinta (30) dias calendario a cargo de LA
MUNICIPALIDAD vy la supervision de la DGPRVU, para lo cual realizaran antes y
durante dicha exhibicion una camparia de difusién de sus objetivos, contenido,
alcance y propuestas especificas a fin de propiciar su conocimiento por el
vecindario, inclusive publicandolo en su portal electréonico.
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Implementacién de recomendaciones y levantamiento de observaciones, producto
de la exposicion y concertacion, seran efectuadas por el Equipo Técnico, bajo la
supervisién de la DGPRVU dentro de los diez (10) dias calendario después de
concluido el periodo de exhibicién publica.

Aprobacién de EL ESTUDIO a cargo de LA MUNICIPALIDAD, mediante
Ordenanza Municipal, en las condiciones y exigencias que se establecen en el
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en el
Convenio.

La DGPRVU efectuara el seguimiento de las responsabilidades asumidas por LA
MUNICIPALIDAD, durante todo el proceso que dure la ejecucion de EL
ESTUDIO. Por lo que LA MUNICIPALIDAD brindara las facilidades de
comunicacion y entrega de informacién.

METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE EL ESTUDIO

La DGPRVU, brindara asistencia técnica y asesoramiento a LA MUNICIPALIDAD
a fin que ésta lidere, convoque y organice un taller de planeamiento. Esta
convocatoria tendra como finalidad, la de generar didlogo y convergencia para la
identificacién de problemas comunes los que constituiran el diagnéstico y sobre
este, plantear objetivos y un adecuado planeamiento territorial, que sustenten una
visién integral de desarrollo socio econémico a largo plazo, con participacion
amplia, continua y efectiva de los agentes publicos y actores sociales.

En las diferentes etapas del proceso de elaboracién de EL ESTUDIO, se requiere
contar con mecanismos, medios 0 métodos técnicos que permitan la recopilacion,
ordenamiento, analisis, y uso de informaciéon adecuada que conlleven a la
obtencién de productos de calidad y de aplicacién sin limitantes durante un largo
plazo.

ajo estas perspectivas; se utilizara la metodologia siguiente:

Mecanismos técnicos y de socializacién

Participacion efectiva de la poblacion a través de talleres y asambleas se haran
consultas y recogeran opiniones sobre aspectos fisicos, sociales, culturales y
econdmicos que contribuyan a una mayor comprensiéon de las necesidades,

recursos y preferencias comunes.

Legitimacion de la participacion de la poblacién, mediante representantes
calificados previa convocatoria.

Utilizacion de técnicas y/o métodos (FODA, Arboles de Problemas, Medios y -
Fines, Marco Légico) para la identificacion de la problematica (Diagnéstico) y el
planteamiento de propuestas, para EL ESTUDIO.

Mecanismo para la elaboracion del Modelo de Desarrollo Urbano
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PRODUCTOS A PRESENTAR:
Primer Producto

Plan de trabajo:

Describe las actividades y acciones que desarrollara el Equipo Técnico para la
elaboracion de EL ESTUDIO, sefalaran plazos a través de un cronograma
(Diagrama de Gantt).

Prospectiva articulada al Plan de Desarrollo Concertado Provincial:

Visiéon

Misién

Diagnéstico:

Conformacién de area urbana.

Sintesis de la realizada fisica ambiental, social y econémica.

Segundo Producto

Plano: Vision Integral del Modelo de Desarrollo Urbano.

Plano: Zonificacion general de los usos del suelo, incluyendo las areas de
expansion urbana: Residencial, comercial, industrial, equipamiento, usos
especiales.

Plano: Equipamiento urbano.

Plano: Sistema vial.

Tercer Producto

Instrumentos Técnico Normativos:

Reglamento de zonificacion urbana.

Programa de Inversiones: Proyectos priorizados y mapeados.
Cuarto producto

Informe de actividades y resultados del proceso de consulta.
Levantamiento de observaciones y aportes de la consulta publica.
Documento final debidamente editado (EL ESTUDIO)

El documento definitivo que contiene la versién validada de EL ESTUDIO
incorpora los aportes realizados durante el proceso de consulta y después de
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ASISTENCIA TECNICA Y ELABORACION CONSULTA Y PARTICIPACION

CAPACITACION

Reconocimiento y seleccion de
capacidades locales

ortalecinuento de capacidades

para la gestion urbana

Acciones de asistencia {écnica
en desamollo urbano con

Y DESARROLLO DEL PLAN

Reconocimiento e identificacion
del centro urbano

Propuesta general de desarrollo
urbano

Propusstas especificas e
instrumentacion del plan

CIUDADANA

Participacion de actores y
convalidacion del diagnostico

Construccion de vision y
lineamientos estratégicos

Concertacion y aprobacion de
las propuestas a través de los

capacidades locales mecanismos de participacion

INSTRUMENTOS DEL AGENDA PARA LA GESTION
PLAN DEL PLAN

Instrumento para la elaboracion de EL ESTUDIO

Para elaborar EL. ESTUDIO, se utilizara el “Manual para la elaboracién de Planes
de Desarrollo Urbano” aprobado por Resolucion Ministerial N° 325-2009-
VIVIENDA y que se encuentra publicado en la pagina web del Ministerio de
Vivienda, Construccion y Saneamiento. Este documento desarrolla toda la
metodologia y procedimientos necesarios para garantizar que EL ESTUDIO se
constituya en un instrumento técnico normativo que coadyuve en la gestion
municipal.

Taller a desarrollar
Debera realizarse un (01) taller participativo, involucrando a la comunidad y a
otros actores claves del area de influencia urbana, por lo que debe comprender,

por lo menos, a los siguientes grupos de interés:

Poblacion urbana del distrito de Yunguyo y de los centros urbanos comprendidos
en el ambito territorial de EL ESTUDIO.

Representantes de los sectores de salud, educacion; servicios publicos locales
(agua y alcantarillado, energia eléctrica, limpieza publica, telecomunicaciones).

Empresas comerciales y de transporte de carga y pasajeros.

Organizaciones y/o empresas que se dedican a la actividad agricola y forestal.
Organizaciones de productores, empresarios y/o asociaciones que de manera
directa o indirecta tengan relacion con las actividades econémicas del distrito y de
la provincia.

Organizaciones vecinales y funcionales locales.

Medios de prensa hablada y escrita, asi como organismos no gubernamentales de
desarrollo, entre otros.
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haber desestimado o levantado las observaciones. La edicién final y un resumen
ejecutivo, se presentara en formato impreso y electrénico (CD-ROM), en dos (02)
ejemplares originales de cada uno, tanto a VIVIENDA (DGPRVU), como a LA
MUNICIPALIDAD para su aprobacion mediante Ordenanza Municipal. La edicién
final se entregara tanto en fisico como en medio magnético junto con la
informacion obtenida de fuentes primarias y secundarias utilizadas en el proceso
de formulacion.

COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA APROBACION DEL MDU
De acuerdo a lo dispuesto en los articulos 40, 42, 43 y 44 del Decreto Supremo N°
004-2011-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, y a lo estipulado en el Convenio, es de responsabilidad de LA
MUNICIPALIDAD, o siguiente:

Desarrollar la aprobacién del MDU en treinta (30) dias calendario. Para ello se
cenira al procedimiento siguiente:

Exhibir EL ESTUDIO en los locales de LA MUNICIPALIDAD y de los distritos de
su jurisdiccién, pagina web, etc., durante treinta (30) dias calendario.

Coordinar con el Equipo Técnico, la inclusién de las recomendaciones hechas a
EL ESTUDIO durante el proceso de exhibicion publica y remitir el mismo a
VIVIENDA dentro del plazo sefialado.

Realizar audiencias publicas en su jurisdiccion administrativa, sobre el contenido
de EL ESTUDIO dentro del plazo sefialado y conforme a lo dispuesto por el
Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.

Aprobar EL ESTUDIO en sesion de Concejo.

Emitir la Ordenanza respectiva que pone en vigencia EL ESTUDIO.

emitir EL ESTUDIO aprobado y copia de la Ordenanza que lo aprueba a
VIVIENDA (DGPRVU).

CONTENIDO BASICO DE EL ESTUDIO
I. Visiény Mision
Il. Diagnéstico
2.1 Conformacidn del area urbana
2.2 Sintesis de la realidad fisica - ambiental, social y econdémica
lil. Propuestas
3.1 Plano: Vision Integral del Modelo de Desarrollo Urbano.
3.2 Plano: Zonificacion general de los usos del suelo, incluyendo las areas de

expansiéon urbana: Residencial, comercial, industrial, equipamiento, usos
especiales.

e
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Plano: Equipamiento urbano.

Plano: Sistema vial

IV. Instrumentos técnicos — normativos

41

4.2

Reglamento de zonificacion urbana.
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Programa de Inversiones: Proyectos priorizados y mapeados.

REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE EL ESTUDIO

Para la supervision y coordinacion de EL ESTUDIO

Se requiere un Supervisor Técnico que realice seguimiento y evaluacién de EL
ESTUDIO. El Supervisor es un profesional especializado en Planificacion Urbano
Regional, con experiencia en ejecucion y en supervision de estudios de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano - regionales. Estas responsabilidades
estan sefaladas en el Convenio y a lo que determine el presente Anexo.

Perfil Basico Profesional del Supervisor Técnico

como parte del equipo técnico o
COmMO supervisor.

Disponibilidad para viajar a las | -

zona de estudio.
Conocimiento en el uso de la Matriz
de Marco Légico.

(;al;ggl Perfil Académico y Laboral Funciones principales

Arquitecto, Urbanista, Ingeniero | - Supervisar y asesorar todos los
Civil titulado. procesos de EL ESTUDIO y efaboracion
Experiencia en la profesion de del Plan.
cinco (05) aflos como minimo. - Coordinar y conciliar acciones con el |'
Haber participado en el desarrollo Equipo Técnico, Coordinador de la

Supervisor de por lo menos dos (02) Planes DGPRVU, Coordinador Municipal.

Técnico (PAT o PDU). indistintamente, | - Informar oportunamente, los avances y

situaciones que se presenten en la |
elaboracion del Plan.
Otras que le asigne la DGPRVU.

12.2 Para la elaboracién de EL ESTUDIO:

Se requiere contar con profesionales y técnicos calificados para elaborar EL
ESTUDIO, los cuales conformaran el Equipo Técnico, segun lo sefalado en el
presupuesto analitico que forma parte del presente documento.

Perfil basico para cada miembro del Equipo Técnico:

Cargo/Plazo

Perfil Académico y Laboral

Funciones principales

Planificador
Urbano
Regional -
Jefe de
Equipo

Arquitecto, Ingeniero o profesional
afin.

Especialista con experiencia en
planificacion urbana-regional.
Experiencia profesional de cinco
(05) afios como minimo.

- Es el responsable directo del equipo
técnico y de los demas recursos |,
puestos a su mando. .

- Dirige todos los procesos y aspectos .
del Plan. Por tanto es el responsable
principal de la elaboracion del
mismo.

Urbanista
Asistente

Arquitecto.
Experiencia profesional de un (01)
afo como minimo.

- Apoyar a la jefatura, en el anélisis de

aspectos fisicos espaciales de las
zonas urbanas.

10
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Cargo/Plazo Perfil Académico y Laboral Funciones principales
Andlisis y propuestas generales y
especificas sobre los aspectos
fisicos espaciales.
- Economista. Andlisis generales y especificos
- [Especializado en planificacion referidos a los aspectos econdémicos
urbana y proyectos de inversiéon. De y oportunidades de inversion.
Economista preferencia en el SNIP. Asesorar en la identificacion de
Planificador - Experiencia de tres (03) afios como Proyectos de Inversién.
minimo. Elaborar el programa de inversiones,
- Conocimiento pleno en el uso de la priorizacion de  proyectos de
Matriz de Marco Légico. inversion y fichas técnicas de
proyectos prioritarios.
- Bachiller, técnico o estudiante de las Encargado de los analisis,
carreras de ingenieria ambiental, propuestas generales y especificas
Especialista geografica o afin. sobre aspectos ambientales y de
Ambiental y - Conocimientos en el manejo de seguridad fisica ante desastres
de Riesgos informacion  geografica espacial naturales.
GIS.
- Experiencia de un (01) afio como
minimo en el sector publico.
Especialista - Espec.ial.ista en disefio grafico y/o Encargado ge elaborar y editar la
en AUTOCAD especialista en AUTOCAD. documentacion grafica y planos
- Experiencia de tres (02) afios como relacionados al MDU.
minimo.
- Bachiller en arquitectura, ingenieria Apoyar en la recopilacion de
. o geografia. informacién, procesamiento y
¢Z::snt;r;te - Domiqio dgl sistemf'a CAD ar)élisis.
- Experiencia profesional de dos (02) Disefio de graficos y planos,
afios como minimo. Otros que demande la elaboracion
del plan.
- Estudios en secretaria, Apoyar en la elaboracién, archivo y
Secretaria - Manejo de sistemas basicos de tramite de documentacion
informatica. administrativa y en la ediciéon de los
- Experiencia de dos (02) afios como documentos del Plan.
minimo.

Para la logistica de bienes y servicios:

LA MUNICIPALIDAD proveera al Equipo Técnico los materiales e insumos

siguientes:

Material de oficina y escritorio.

Dotacién de combustible para el servicio de movilidad para el desplazamiento del
equipo técnico a diversas zonas de estudio.

Un ambiente debidamente implementado para el desarrollo de sus actividades.

Equipamiento técnico especialmente computadoras, impresora y Plotter.

Informacion referente a la cartografia y limites jurisdiccionales.

Datos estadisticos de la zona en estudio.

Planes de desarrollo local y regional.

Estudios de zonificaciéon ecologica econémica (si cuenta con ellos).

11
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- Programas y proyectos de inversion previstos en los planes de desarrollo.
- Movilidad para el desplazamiento del equipo técnico a diversas zonas de estudio.

- Proveer al Equipo Técnico de material cartografico y/o aerofotogrameétrico digital
que se encuentre disponible en el ambito local.

- Considérese, que la precisién de esta informacion permitira que sea usada
posteriormente para el Catastro Municipal.

- Cualquier otro requerimiento del Equipo Técnico que esté vinculado estrictamente
con EL ESTUDIO en ejecucion.

12.4 Para la coordinacion interinstitucional

LA MUNICIPALIDAD, sera el medio principal de coordinaciéon con las
municipalidades distritales de su ambito territorial, poblacién, organizaciones
publicas y privadas, comunidades y actores diversos vinculados a EL ESTUDIO.
Por lo que es su responsabilidad:

Entregar informacion cartografica (planos, mapas, catastros, etc.).

Apoyar a la recopilacién de la informacién técnica tanto en fuentes primarias como
en secundarias.

Coordinar con instituciones y organizaciones de su jurisdiccién, para apoyo al
equipo técnico.

Realizar convocatorias a la poblacién beneficiaria y demas actores institucionales
involucrados.

- Consultar y concertar EL ESTUDIO con la poblacién y actores involucrados.

. Aprobar y divulgar mediante ordenanza, EL ESTUDIO de acuerdo a lo dispuesto
por el Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Otras acciones relacionadas con EL ESTUDIO.
PLAZO DE EJECUCION DE EL ESTUDIO

El plazo de ejecucion de EL ESTUDIO sera de cuatro (04) meses, los que estan
comprendidos en el Plazo de Vigencia que sefiala la Clausula Sétima del
Convenio, periodo en el cual se hara efectiva la asistencia técnica. En el caso que |
por atraso en el inicio de EL ESTUDIO y el plazo de ejecucién de los mismos,
supere al plazo de vigencia del Convenio, se amerita la prorroga de este, previo
requerimiento y suscripcion de adenda.

El plazo comprende los procesos de estudio, elaboracion, aprobacion y difusién
de EL ESTUDIO en la que interviene LA MUNICIPALIDAD, sujetandose a la
modalidad y los plazos que fija el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano. La contabilizacién del referido plazo, corre a partir de la fecha
en que se firma el acta de instalacion por parte del representante de LA

12



. | Ministerio N . | Direccion General de
B?§1 PERU |de vivienda, Construccion - - Viceministerio de Vivienda y / Politicas y Regulacion en

Ur‘banlsmo‘ N | , Vivienday Urbanismo

y Saneamiento

MUNICIPALIDAD, el Supervisor y el Jefe del Equipo Técnico.
14. COSTO GENERAL DE LA ELABORACION DE EL ESTUDIO

El costo de elaboracion de EL ESTUDIO de la ciudad de Yunguyo, en lo que
respecta a la participacién de VIVIENDA se encuentra incluido en la meta N° 196
de su Presupuesto Institucional 2016, e incluye a las Municipalidades involucradas
en EL PROYECTO, siendo el costo total de LOS ESTUDIOS la suma de
S/ 189 400,00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON
00/100 SOLES), incluido retenciones de Ley. Complementariamente y como
contraparte, LA MUNICIPALIDAD financiara la cantidad de S/ 5 400,00 (CINCO
MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES) que seran destinados a la logistica
y actividades requeridas para la ejecucién de EL ESTUDIO, cuya identificacion de
partidas, se detallan en el presupuesto analitico que se incluye en el presente
Anexo.

ANEXOS:

Cronograma de actividades

15.2 Presupuesto analitico

13
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de Vivienda, Construccién Urbanismo
y Saneamiento ! Vivienda'y Urbanismo

151 Cronograma de Actividades

PLAZOS EN MESES

ACTIVIDADES
0 1 2 3 4

A one

1.1 Seleccion y contratacion del Equipo Técnico

1.2 | Implementacién de oficina e Instalacion de Equipo Técnico

21 Taller de sensibilizacién a involucrados

3.1 | Plan de Trabajo y elaboracion del Diagnéstico

Elaboracion de Planos de vision integral, zonificacién, equipamiento

3.2 . ;
urbano y sistema vial

Elaboracién de Instrumentos Técnico-Normativos y exhibicion pablica del

3.3 MDU

ALCALDE

Y00 EABI0 CONCORIPILCO

Levantamiento de observaciones, elaboracion del MDU definitivo y
editado, aprobacion del MDU por ordenanza

Agenda para ge on del PD
Ejecucion de Taller y mesas de Trabajo
Exposicion de los Planes

Emision de Ordenanza




Ministerio : Direccion General de

- . Viceministerio de Vivienda y e 9y
Vivienda, Constru n :
de Viviend ccio Urbanismo Politicas y Regulacion en

y Saneamiento ‘ Vivienda y Urbanismo

15.2 Presupuesto Analitico

PRESUPUESTO ANALITICO
' Costo FUENTE DE
, . Unidad . ) “Plazo | . Costo. | . |
N | SUB PROGRAMA Partidas | de | Cantidad | "™*" | | Total HINANCIAMIENTO
B I .| medida 81 | (Mesea) | .. § . 1" MVC3  |Munlclpalidad
| Honorarios profesionales I R ©184.000,00 | 184 000,00
1 | Supervisor Técnico mes 1 9 000,00 4 36000,00| 36000,00
2 | Planificador Urbano Regional mes 1 7 000,00 4 28 000,00 28 000,00
3 | Urbanista Asistente mes 2 6 000,00 4 48 000,00 48 000,00
4 | Economista Planificador mes 1 5500,00 4 22 000,00 22 000,00
Especialista Ambiental y de
5 | Riesgos mes 1 5 500,00 4 22000,00§ 22000,00
6 | Especialista en GIS mes 2 3 500,00 4 28 000,00 28 000,00
= 7 | Asistente Técnico (*) mes
= 8 | Secretaria (%) mes
Z‘E - Servicio de terceros(*) = : . 5 400,00 5 400,00
=9 Movilidad para transporte
125 personal global 2 000,00 2000,00
123 Refrigerios
(talleres*participantes por
~ | taller) global 1.200,00 1.200,00
\ | Fotocopias global 200,00 200,00
\ Material de escritorio y oficina |  global 2 000,00 2 000,00
\3 . TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO : 189 400,00 | 184 000,00 5 400,00

(*) Personal de la Municipalidad
(**) No Incluye costo de material cartogréfico y/o aerofotogramétiico digital
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