

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES N°

-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI-DGC

176 Piura,

05 AGO 2015

VISTO: El Informe N° 738 -2015/GRP-440320 de fecha 05 de Agosto del 2015, relacionado con la Aprobación del Expediente de Contratación para la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA VIA JOSE AGUILAR SATISTEBAN, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"**.

CONSIDERANDO:

Que, con Memorandum N° 1308-2015/GRP-410000 de fecha 01 de Julio del 2015, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura la Certificación Presupuestal para el Año Fiscal 2015, por un monto de S/. 25,000.00 (Veinticinco Mil con 00/100 Nuevos Soles), para atender el pago de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA VIA JOSE AGUILAR SATISTEBAN, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"**; correspondiente a la Contratación del Servicio, por la Fuente de Financiamiento: **Recursos Determinados**, para el año fiscal 2015 en cumplimiento de los artículos IV, XII, 7°, 10°, 38°, 40° y 41° de la Ley N° 28411 y el artículo 4°, de la Ley N° 30281;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 238-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI de fecha 04 de Agosto del 2015, se aprueba los términos de de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA VIA JOSE AGUILAR SATISTEBAN, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"**, el costo total de la actividad asciende S/. 25,000.00 (Veinticinco Mil con 00/100 Nuevos Soles), incluido Gastos Generales (10%), Utilidad (10%) e IGV (18%), con precios vigentes al mes de Julio del 2015, con un plazo de ejecución del servicio de 75 (Setenta y cinco) días calendario, bajo la modalidad de Ejecución Presupuestal Indirecta – Sistema a Suma Alzada; con fuente de financiamiento: Recursos Determinados, desagregado de la siguiente manera: para la ejecución del servicio supervisión de la actividad por el monto de S/. 20,000.00 (Veinte Mil Cien con 00/100 Nuevos Soles) y liquidación de la actividad por el monto de S/. 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles);

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 318-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR de fecha 10 de Julio del 2015, se aprueba la Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Sede Central del Gobierno Regional Piura, para el Año Fiscal 2015, aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 012-2015/GOB.REG.PIURA-GGR de fecha 21 de Enero del 2015 por inclusión de la Adjudicación de Menor Cuantía para la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA VIA JOSE AGUILAR SATISTEBAN, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"**; con un monto ascendente a S/. 25,000.00 (Veinticinco Mil con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento: Recursos Determinados;

Que, con El Informe N° 738-2015/GRP-440320 de fecha 05 de Agosto del 2015 la Oficina de Licitaciones, Contratos y Programación solicita a la Dirección General de Construcción la aprobación del Expediente de Contratación para la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA VIA JOSE AGUILAR SATISTEBAN, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"**; con un Valor Referencial de S/. 25,000.00 (Veinticinco Mil con 00/100 Nuevos Soles), en conformidad con lo dispuesto en la Directiva Actualizada N° 010-2006/GRP-GRPPAT-SGRDI "Desconcentración de Facultades, competencias y atribuciones de las dependencias del Gobierno Regional Piura", acto administrativo que es dispuesto mediante proveído con fecha 05 de Agosto de 2015;

Que, de conformidad con los Artículos 10° y el Art. 12° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el numeral 23 del Anexo Único de Definiciones de su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado mediante el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, y modificado



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES N°

-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI-DGC

176

Piura,

05 AGO 2015

mediante Decreto Supremo N° 080-2014-EF, que establece como requisito indispensable para convocar al proceso de selección, bajo sanción de nulidad, que se cuente con el Expediente de Contratación debidamente aprobado, el mismo que incluirá la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento; deviene en necesaria la emisión del acto administrativo de aprobación, con la finalidad que posteriormente se remitan los actuados al Comité Especial, para dar inicio al proceso de selección respectivo;

Con la visación de la Oficina de Licitaciones, Contratos y Programación;

En uso de las atribuciones conferidas por Ley de Bases de la Descentralización N° 27783, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales N° 27867, y su modificatoria, Ley N° 27902; Resolución Ejecutiva Regional N° 100-2012/GRP-PR, que aprueba la Directiva Actualizada N° 010-2006/GOB.REG.PIURA-GRPPAT-SGRDI "Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional Piura" y la Resolución Gerencial General Regional N° 082-2015/GOB.REG.PIURA-GGR de fecha 18 de Marzo del 2015.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el **EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN** para la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA VIA JOSE AGUILAR SATISTEBAN, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"**, de acuerdo con los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Valor Referencial para la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA VIA JOSE AGUILAR SATISTEBAN, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"**, el cual asciende a S/. 25,000.00 (Veinticinco Mil con 00/100 Nuevos Soles), incluido Gastos Generales (10%), Utilidad (10%) e IGV (18%), con precios vigentes al mes de **Agosto** del 2015, con un plazo de ejecución del servicio de Setenta y Cinco (75) días calendario, bajo la modalidad de Ejecución Presupuestal Indirecta – Sistema a Suma Alzada; con fuente de financiamiento: Recursos Determinados, bajo el tipo de proceso de selección: **Adjudicación de Menor Cuantía N° 13-2015/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI**.

ARTÍCULO TERCERO: Encargar a la Oficina de Licitaciones, Contratos y Programación, de alcanzar todo lo actuado al Comité Especial para dar inicio al Proceso de Selección de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley N° 29873 que modifica el Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y el Decreto Supremo N° 184-2008-EF modificado mediante el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, y modificado mediante Decreto Supremo N° 080-2014-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la presente Resolución a la Gerencia General Regional; Gerencia Regional de Infraestructura; Oficinas Regionales de Asesoría Jurídica, y Control Institucional, Dirección General de Construcción, Oficina de Licitaciones, Contratos y Programación.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE



GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección General de Construcción-GRI

Ing. MARTIN EDUARDO SAAVEDRA MORE
Director General