CIRCULAR N° 002-2023-MTC/258

PARA : Entidades(s) Privada(s) Supervisora(s) interesada(s) en el proceso de selección N° 02-MTC/2023-OXI para la contratación de la Entidad Privada Supervisora responsable de supervisar la ejecución del proyecto de inversión "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVLE – REGIÓN CALLAO" con CUI 2328807.

DE : Comité Especial conformado por Resolución Ministerial N° 258-2023-MTC/01

ASUNTO : Prórroga de plazo para la absolución de Consultas y Observaciones a las Bases, así como modificación del calendario del proceso de selección.

REFERENCIA : TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 15 de junio de 2023

El Comité Especial conformado por Resolución Ministerial N° 258-2023-MTC/01, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidades Privadas Supervisoras (O CONSORCIOS) interesadas del Proceso de Selección N° 02-MTC/2023-OXI para la selección de la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO) que supervisará el proyecto:

N°	Código del Proyecto	Nombre del Proyecto
1	2173670	"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVLE – REGIÓN CALLAO"

En consideración a la facultad del Comité Especial, prevista en el artículo 32, numeral 32.2, y dada la complejidad que reviste la absolución de consultas y observaciones formuladas a las bases por las Entidades Privadas supervisoras interesadas a las bases, en el marco de lo señalado en el numeral 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, se realiza la prórroga de plazo para la Absolución de consultas y observaciones a las Bases, quedando el calendario del mismo, modificado según el siguiente detalle:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	[26.05.2023]
Presentación de Expresiones de interés (1)	Del [29.05.2023] Hasta [06.06.2023]
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)(*)	Del [29.05.2023] Hasta [06.06.2023]
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)(*)	Del [08.06.2023] Hasta [16.06.2023]
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	[19.06.2023]
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)(**)	[28.06.2023]
Evaluación Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	Del [03.07.2023] Hasta [06.07.2023]
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	[07.07.2023]
Consentimiento de la Buena Pro (8)	Del [10.07.2023] Hasta [19.07.2023]
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)(***)	16.8.2023

Atentamente,

Marco Antonio Sifuentes Romero
Presidente Del Comité Especial

Juan William Zavaleta Meza
Primer Miembro del Comité Especial

Juan Carlos Sánchez Medina
Segundo Miembro del Comité Especial