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Chiclayo 1 agosto 2023
RESOLUCION JEFATURAL N° 000054-2023-GR.LAMB/PEOT-GG-30 [4071604 - 92]

Visto, el OFICIO N°1247 -2023-GR.LAMB/PEOT-31 [4071604-87] de fecha 01 de agosto del presente afio,
mediante el cual el Jefe de la Unidad de Abastecimientos solicita que de acuerdo al Art°25 del Decreto
Supremo N°071-2018-PCM se apruebe el nuevo expediente de contratacion para el Procedimiento de
Contratacién Publica Especial N° 04-2023-PEOT que tiene como objeto la SUPERVISION DE LA OBRA
“REHABILITACION DE LA BOCATOMA RACARUMI DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR
TINAJONES, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE”.

CONSIDERANDO:
Sobre los antecedentes de la presente Resolucion Jefatural:

De acuerdo con la Resolucion Gerencial N° 018-2023-GR.LAMB/PEOT-GG [4447713-2] de fecha 11 de
enero del afio 2023, la Gerencia General del PEOT, resolvi6 delegar al Jefe de la Oficina de
Administracion, la atribucion de aprobacion de Expediente de Contratacion en el marco de la normativa de
Contrataciones del Estado.

Que, mediante documento de visto, el jefe de la Unidad de Abastecimientos solicita que la nueva
aprobacion del expediente de contratacion que tiene como objeto la SUPERVISION DE LA OBRA
“REHABILITACION DE LA BOCATOMA RACARUMI DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR
TINAJONES, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE” en
el marco de la normativa de Reconstruccion con Cambios.

Sobre la aprobacion del expediente de contratacion:

Que, en el presente caso, con el OFICIO N° 1247 -2023-GR.LAMB/PEOT-31 [4071604-91] de fecha 01 de
Agosto, el Jefe de la Unidad de Abastecimientos solicita la nueva aprobacion del expediente de
contratacion para la SUPERVISION DE LA OBRA “REHABILITACION DE LA BOCATOMA RACARUMI
DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR TINAJONES, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE
CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE” de acuerdo a lo siguiente:

Aprobacién de expediente de contratacion.

1.Requerimiento del area usuaria: INFORME TECNICO N° 000021-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4071604
- 85] (26.JUL.2023)

2. Valor Referencial: S/. 274,642.23

3. Certificacion Presupuestal: CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 000574-2023-GR.LAMB/PEOT-50
[4607658 - 1] y Prevision Presupuestal

4. Procedimiento de Seleccion: Procedimiento de Contratacion Publica Especial

5. Sistema de contratacion : Mixta

6. Modalidad de ejecucion contractual: No aplica

7. Factor de reajuste: segun la férmula polinbmica establecida en el expediente técnico de obra y en
concordancia con el articulo 19° del Reglamento DS N° 071-2018-PCM.

8. Resumen Ejecutivo

De conformidad con lo dispuesto en la Resolucion Gerencial N° 018-2023-GR.LAMB/PEOT-GG
[4447713 - 2] de fecha 11 de enero del afio 2023

SE RESUELVE:

Articulo 1°. — APROBAR el nuevo expediente de contratacién para la SUPERVISION DE LA OBRA
“REHABILITACION DE LA BOCATOMA RACARUMI DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR
TINAJONES, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE",
mediante Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios:
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1.Requerimiento del area usuaria: INFORME TECNICO N° 000021-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4071604
- 85] (26.JUL.2023)

2. Valor Referencial: S/. 274,642.23

3. Certificacion Presupuestal: CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 000574-2023-GR.LAMB/PEOT-50
[4607658 - 1] y Previsién Presupuestal

4. Procedimiento de Seleccidn: Procedimiento de Contratacion Publica Especial

5. Sistema de contratacion : Mixta

6. Modalidad de ejecucién contractual: No aplica

7. Factor de reajuste: segun la formula polindmica establecida en el expediente técnico de obra y en
concordancia con el articulo 19° del Reglamento DS N° 071-2018-PCM.

8. Resumen Ejecutivo

Articulo 2°. - Publicacion

Disponer que la presente Resolucién Jefatural se publique en el portal web del PEOT (www.peot.gob.pe)
dentro del plazo de cinco (05) dias habiles de su emisién y en el portal web del SEACE
(www.seace.gob.pe).

Articulo 3. - Notificacion

Notificar la presente Resolucidn Jefatural a los servidores designados, a la Unidad de Abastecimientos y a
las demas instancias administrativas competentes; a fin de que conforme a sus facultades de cumplimiento
a lo dispuesto.

Articulo 4°. - Refrendo
La presente Resolucion Jefatural esta refrendada por la Jefatura de la Oficina de Administracion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y PUBLIQUESE.

Firmado digitalmente
CESAR HUBERTI SANDOVAL CRUZALEGUI
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
Fecha y hora de proceso: 01/08/2023 - 12:07:19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente direccion web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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