

## CIRCULAR N° 004-2023/CE-PRO-001-2023-MVCS/PNSR-OXI PALO BLANCO

- PARA** : Empresa Privada interesadas en el proceso de selección N° 001-2023-MVCS/PNSR-OXI PALO BLANCO, para la contratación de la Empresa Privada del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento del Centro Poblado Palo Blanco, del Distrito de Motupe – Provincia de Lambayeque – Departamento de Lambayeque” con CUI No 2532358, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.
- DE** : Comité Especial conformado por Resolución Viceministerial N° 15-2023-VIVIENDA/VMCS
- ASUNTO** : Prorroga de Proceso de selección N° 001-2023-MVCS/PNSR-OXI PALO BLANCO
- REFERENCIA:** a) Carta S/N° de fecha 04 de octubre de 2023  
b) TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230
- FECHA** : 04 de octubre del 2023

El Comité Especial conformado por Resolución Viceministerial N° 15-2023-VIVIENDA/VMCS, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 43 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF, pone en conocimiento a la Empresa Privada interesada del Proceso de Selección N° 001-2023-MVCS/PNSR-OXI PALO BLANCO para la selección de la Empresa Privada que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2532358	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento del Centro Poblado Palo Blanco, del Distrito de Motupe – Provincia de Lambayeque – Departamento de Lambayeque

Que, en virtud a lo establecido en el ANEXO N° 2 “Calendario del Proceso de Selección” de las Bases del Proceso de Selección N° 001-2023-MVCS/PNSR-OXI PALO BLANCO, y de acuerdo a lo establecido en los Artículos 43 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, comunica la prórroga del referido proceso de selección en la etapa de “Evaluación de Propuesta Técnica”, hasta el día 12 de octubre de 2023.


Por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
6	Evaluación de Propuesta Técnica.	25.09.2023	12.10.2023 (*)
7	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	13.10.2023	13.10.2023
8	La Empresa Privada o Consorcio, presenta documentos para el perfeccionamiento del convenio	16.10.2023	27.10.2023


(\*) Comprende: La ampliación de plazo para la revisión de las propuestas del postor (2 días hábiles), también el plazo para subsanar las observaciones otorgados por el Comité Especial (2 días hábiles) y los 5 cinco días solicitado por el postor.

**Nota:** Se considera prórroga hasta el día 12 de octubre del 2023, esto debido a que el día 09/10/2023, está considerado como **DÍA NO LABORABLE**, para el sector publico conforme lo establece el DECRETO SUPREMO N° 151-2022-PCM.

**Mery Alejandrina Martel Ortiz**  
Primer miembro titular



**Prudencio Vladimir Cacñahuaray Consa**  
Segundo miembro titular



**David Henry Zapata Sandoval**  
Tercer miembro Titular

