



CIRCULAR N° 011-2023-OXI-MDY

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2023-CE-MDY

DE : Comité Especial conformado por Resolución Gerencial N° 127-2023-MDY-GM de fecha 17 de abril de 2023 y su Reconfirmación por Resolución Gerencial N° 401-2023-MDY-GM de fecha 10 de noviembre de 2023 y su Reconfirmación por Resolución Gerencial N°418-2023-MDY-GM de fecha 23 de noviembre del 2023.

ASUNTO : ESTABLECE FECHA Y HORARIO PARA EL RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2023-CE-MDY

REFERENCIA: TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 04/12/2023

El Comité Especial conformado Resolución Gerencial N° 127-2023-MDY-GM de fecha 17 de abril de 2023, y su reconfirmación mediante Resolución Gerencial N° 401-2023-MDY-GM de fecha 10 de noviembre del 2023 y su reconfirmación mediante Resolución Gerencial N°418-2023-MDY-GM de fecha 23 de noviembre del 2023, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por aprobado mediante el Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2023-CE-MDY para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que financiara el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2460227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR C ZONA 3 Y EN LAS CALLES D, F, G, H, 39, 41 Y 42 DEL SECTOR B ZONA 4 DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Que, debido a la carga laboral del Comité Especial y a la documentación que el Comité Especial tiene que revisar y evaluar; nos hemos visto en la necesidad de rectificar la fecha y el horario de los Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro; la misma que queda de la siguiente manera:

Etapa	Fecha
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	06/12/2023



El Comité en cumplimiento de sus funciones establecidas en el art Artículo 43. Prórrogas, postergaciones y suspensiones; del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF; cumple con informar las modificaciones, la misma que requiere su publicación en el Portal Institucional y portal de PROINVERSION.

Quedando el Calendario del Proceso de selección de Empresa Privada de la siguiente manera:

Etapas	Fecha
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	06/12/2023
Presentación de requisitos para perfeccionamiento del Convenio	Del 07/12/2023 Hasta 21/12/2023
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	22/12/2023

[JAIME MARCELO GUTIERREZ CHAVEZ]
Presidente(a)

**[STEFANY DEL ROSARIO GALLEGOS
ZELADA]**
Primer Miembro

[HANDRO LAYO FERNANDEZ HUARACALLO]
Segundo Miembro