

ANEXO N° 01

“CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA IRI EN LA I.E. N° 20234 EN EL CP CURA MORI, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA – CL 413920 – FUR 2473906”

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico, perteneciente a la I.E. N°20234 en el CP CURA MORI - CL 413920, se encuentra documentalmente organizado en 04 Tomos. El Tomo I contiene al Resumen Ejecutivo, el Tomo II contiene a las Memorias Descriptivas, Especificaciones técnicas, Memorias de Cálculo y lo que respecta a la especialidad de Costos y Presupuestos, el Tomo III contiene a los estudios complementarios, principalmente a los estudios topográficos, estudio de suelos y estudio de evaluación de riesgos. Finalmente, el Tomo IV lo comprende todos los planos de las siguientes especialidades: Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas.

A continuación, se muestra de manera organizada y detallada el contenido de cada Tomo:

TOMO I

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. RESUMEN EJECUTIVO | 002 - 030 |
|----------------------|-----------|

TOMO II

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 2. MEMORIA DESCRIPTIVA | |
| 2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL | 033 - 066 |
| 2.2. ESTRUCTURAS | 067 - 071 |
| 2.3. ARQUITECTURA | 072 - 080 |
| 2.4. INSTALACIONES SANITARIAS | 081 - 085 |
| 2.5. INSTALACIONES ELECTRICAS | 086 - 093 |
| 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| 3.1. ARQUITECTURA | 095 - 180 |
| 3.2. ESTRUCTURAS | 181 - 255 |
| 3.3. INSTALACIONES SANTARIAS | 256 - 284 |
| 3.4. INSTALACIONES ELECTRICAS | 285 - 301 |
| 4. MEMORIAS DE CÁLCULO DE DISEÑO | |
| 4.1. ESTRUCTURAS | 303 - 442 |
| 4.2. INSTALACIONES SANITARIAS | 443 - 460 |
| 4.3. INSTALACIONES ELECTRICAS | 461 - 478 |
| 4.4. DRENAJE PLUVIAL | 479 - 482 |
| 5. PLANILLA DE METRADOS | |
| 5.1. ARQUITECTURA | 484 - 498 |
| 5.2. ESTRUCTURAS | 499 - 566 |
| 5.3. INSTALACIONES ELECTRICAS | 567 - 569 |
| 5.4. INSTALACIONES SANITARIAS | 570 - 576 |

6. MEMORIA DE COSTOS	577 - 580
7. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES	581 - 582
8. CÁLCULO DE FLETE	583 - 585
9. PRESUPUESTO	
9.1. POR COMPONENTES	587 - 594
9.2. POR ESPECIALIDADES	595 - 604
9.3. MOBILIARIO	605 - 606
9.4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO	607 - 608
10. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS	
10.1. POR COMPONENTES	610 - 678
10.2. POR ESPECIALIDADES	679 - 748
11. RELACIÓN DE INSUMOS	
11.1 ESTRUCTURAS	750 - 751
11.2 ARQUITECTURA	752 - 753
11.3 INSTALACIONES SANITARIAS	754 - 756
11.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	757 - 758
12. FORMULA POLINOMICA	759 - 767
13. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA	
13.1. GANTT	769 - 783
13.2. PERT CPM	784 - 1175
13.3. SUSTENTO DE PARTIDAS	1176 - 1181
13.4. CRONOGRAMA MOBILIARIO	1182 - 1183
14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1184 - 1185
15. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA	1186 - 1193
16. CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES	1194 - 1197
17. CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPOS	1198 - 1199
18. COTIZACIONES	1200 - 1214
19. DOCUMENTO DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS	1215 - 1218
20. PANEL FOTOGRAFICO	1219 - 1232

TOMO III

1. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	1234 - 1338
2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	1339 - 1374
3. ESTUDIO TOPOGRÁFICO	1375 - 1464
4. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	1465 - 1496
5. EVALUACION DE RIESGO FRENTE A DESASTRES	
5.1. EVAR	1497 - 1659
5.2. ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS	1660 - 1692

TOMO IV

1. PLANOS

1.1.	ARQUITECTURA	1695 - 1720
1.2.	ESTRUCTURAS	1721 - 1736
1.3.	INSTALACIONES ELECTRICAS	1737 - 1741
1.4.	INSTALACIONES SANITARIAS	1742- 1751