


# ANEXO N° 01

***“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL COMPONENTE DE BAÑOS: EN LA I.E. N° 20140 CP (CL 410605) REGIÓN PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DISTRITO DE PIURA; CP. JUAN VELASCO; I.E. N° 1381 (CL 796320), REGIÓN PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DISTRITO DE PIURA; CP NÉSTOR MARTOS GARRIDO; I.E. 1399 (CL 796594) REGIÓN PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DISTRITO DE PIURA, CP PIURA; I.E. N° 1520 (CL 795858) REGIÓN PIURA, PROVINCIA DE TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS; CP TALARA.***

  
JEFE DE PROYECTO  
JORGE LUIS CLEMENTE ORTEGA  
CIP 131991

  
Miguel Montezza Cruz  
DNI: 10488560  
REPRESENTANTE LEGAL

## CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico, perteneciente a la I.E. N°1399 – CP. PIURA – CL 796594, se encuentra documentalmente organizado en 04 Tomos. El Tomo I contiene al Resumen Ejecutivo, el Tomo II contiene a las memorias descriptivas, especificaciones técnicas, memorias de cálculo y lo que respecta a la especialidad de Costos y Presupuestos, el Tomo III contiene a los estudios complementarios, principalmente a los estudios topográficos y de suelos. Finalmente, el Tomo IV lo comprende todos los planos de las siguientes especialidades: Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias.

A continuación, se muestra de manera organizada y detallada el contenido de cada Tomo:

### TOMO I

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. RESUMEN EJECUTIVO | 001 - 011 |
|----------------------|-----------|

### TOMO II

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. MEMORIA DESCRIPTIVA               | 012 - 091 |
| 1.1. MEMORIA GENERAL                 | 012 - 037 |
| 1.2. ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS      | 038 - 060 |
| 1.3. INSTALACIONES SANTARIAS         | 061 - 077 |
| 1.4. INSTALACIONES ELECTRICAS        | 078 - 091 |
| 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS         | 092 - 314 |
| 2.1. ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS      | 092 - 223 |
| 2.2. INSTALACIONES SANTARIAS         | 224 - 271 |
| 2.3. INSTALACIONES ELECTRICAS        | 272 - 314 |
| 3. MEMORIAS DE CÁLCULO               | 315 - 358 |
| 3.1. ESTRUCTURAS                     | 315 - 342 |
| 3.2. INSTALACIONES SANTARIAS         | 343 - 347 |
| 3.3. INSTALACIONES ELECTRICAS        | 348 - 358 |
| 4. METRADOS                          | 359 - 371 |
| 4.1. ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS      | 359 - 365 |
| 4.2. INSTALACIONES SANTARIAS         | 366 - 368 |
| 4.3. INSTALACIONES ELECTRICAS        | 369 - 371 |
| 5. COSTOS Y PRESUPUESTO              | 372 - 435 |
| 5.1. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES | 372 - 372 |
| 5.2. CÁLCULO DE FLETE                | 373 - 373 |
| 5.3. PRESUPUESTO                     | 374 - 374 |
| 5.4. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS    | 375 - 429 |
| 5.5. RELACIÓN DE INSUMOS             | 430 - 433 |




5.6. FORMULA POLINOMICA	434 – 434
5.7. FORMULA GENERAL	435 - 435
6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA	436 - 442
7. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA	443 - 449
8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	450 - 450
9. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA	451 - 454
10. CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	455 - 458
11. DOCUMENTO DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS	459 - 460
12. PANEL FOTOGRAFICO	461 - 468

### TOMO III

1. INFORME TÉCNICO DE SUELOS	469 - 591
2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	592 - 611
3. ESTUDIO TOPOGRÁFIA	612 - 646
4. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	647 - 696
5. EVALUACION DE RIESGO FRENTE A DESASTRES	697 - 712
6. PLAN DE PREVENCIÓN DE SALUD	713 - 735

### TOMO IV

1. PLANOS	736 - 749
1.1. ARQUITECTURA	736 - 737
1.2. ESTRUCTURAS	738 - 741
1.3. INSTALACIONES SANITARIAS	742 - 745
1.4. INSTALACIONES ELECTRICAS	746 - 749

  
 Jefe de Proyecto  
 JORGE LUIS CLEMENTE ORTEGA  
 CIP 131991

  
 Miguel Monteza Cruz  
 DNI: 10488560  
 REPRESENTANTE LEGAL