

**CIRCULAR N°001-2024-MPCH--OXI-01-2024**

**PARA :** EMPRESAS PRIVADAS INTERESADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

**DE :** Comité Especial conformado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°030-2024-MPCH MEMORANDO N°010-2024-MPCH/A

**ASUNTO :** Precisión del Calendario del PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2024-Oxi-MPCH/LEY 29230

**REFERENCIA:** Publicación del proceso de selección N°001-2024-OXI-MPCH-LEY 29230

**FECHA :** Chepén 23 de abril del 2024

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y en atención al asunto y documentos de la referencia informales que el día 22 de abril del 2024 se publicó en el diario "LA REPUBLICA" la convocatoria del proceso de selección proceso de selección N°001-2024-Oxi-MPCH/LEY 29230 del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CALERA ALTA DEL DISTRITO DE CHEPEN DE LA PROVINCIA DE CHEPEN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", con código único de inversiones N° 2626960, No obstante el comité especial advirtió algunos errores materiales en el calendario del referido proceso de selección por lo cual a efecto de no afectar la transparencia del proceso de selección mediante el presente se procede a precisar el calendario conforme se advierte a continuación

**DICE:**

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	22/04/2024	22/04/2024
2	Recepción de expresiones de Interés de empresa(s) (o Consorcio(s) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	23/04/2024	2/05/2024
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	3/05/2024	8/05/2024
4	Integración de Bases y publicación.	9/05/2024	9/05/2024
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 y Evaluación de Propuesta Económica.	17/05/2024	17/05/2024
6	Evaluación de propuesta Técnica.	20/05/2024	20/05/2024
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	21/05/2024	21/05/2024
8	Suscripción del Convenio de Inversión.	4/06/2024	4/06/2024

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN  
*Ing. Manuel Moisés Aguirre Vásquez*  
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN  
*Roberto Martín Hernández Polo*  
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN  
*Lorena Melisa Aguero Gómez*  
RESPONSABLE DEL COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS

**DEBE DECIR:**

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	22/04/2024	22/04/2024
2	Recepción de expresiones de Interés de empresa(s) (o Consorcio(s) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	23/04/2024	2/05/2024
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	3/05/2024	8/05/2024
4	Integración de Bases y publicación.	9/05/2024	9/05/2024
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 y Evaluación de Propuesta Económica.	20/05/2024	20/05/2024
6	Evaluación de propuesta Técnica.	21/05/2024	21/05/2024
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	22/05/2024	22/05/2024
8	Suscripción del Convenio de Inversión.	5/06/2024	5/06/2024

**MANUEL MOISÉS AGUIRRE VASQUEZ**  
Presidente(a)

**ROBERTO MARTIN HERNANDEZ POLO**  
Primer Miembro

**LORENA MELISA LLIQUE GOMEZ**  
Segundo Miembro

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN  
Ing. Manuel Moisés Aguirre Vásquez  
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN  
Roberto Martín Hernández Polo  
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN  
Lorena Melisa Llique Gómez  
RESPONSABLE DEL COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS