Gestión de Servicio Social

Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

CIRCULAR N ° 002-2024-GORE LORETO-LEY 29230

PARA	:	Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección **Nº-001-2024-GORE LORETO-LEY 29230 PARA EL FINANCIAMIENTO Y SUPERVICION DEL PROYECTO: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SERENAZGO DE MAYNAS, PUNCHANA, BELÉN Y SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE IQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI 2611551" de Código Único N°2611551
DE	:	Comité Especial conformado por Resolución Ejecutiva Regional Nº649-2023-GRL-GR del 06-11-2023
ASUNTO	:	**MODIFICACION DE CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Nº001-2024-GORE LORETO-LEY 29230**
REFERENCIA	:	TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230
FECHA	:	14 **de mayo del 2024**

ACTA DE MODIFICACION DE CALENDARIO DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO Nº001-2024-GORE LORETO-LEY 29230

En la ciudad de Iquitos, en la sede del Gobierno Regional de Loreto, en las Oficinas de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gore Loreto, siendo las 09:05 horas del 14 de mayo del 2024, se reunió el comité Especial designado por Resolución Ejecutiva Regional Nº649-2023-GRL-GR del 06-11-2023, responsable de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Privada para el Financiamiento y Ejecución del PROYECTO **"**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SERENAZGO DE MAYNAS, PUNCHANA, BELÉN Y SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE IQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" **con** Código Único N°2611551, para la modificación del calendario del proceso de selección

En presencia de los miembros del Comité Especial, luego de la publicación en el Diario oficial el peruano con fecha 24/04/2024, tomando como referencia dicha publicación y de acuerdo a la ley 29230 y se reglamentó, se procede a la modificación del calendario del proceso de selección, quedando el calendario del proceso de la siguiente manera.

Etapa	Fecha
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 09-05-2024 al 17-05-2024
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	20-05-2024
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres y Evaluación de Propuesta Económica	21-05-2024 al 29/05/2024
Evaluación de Propuesta Técnica.	Del 30-05-2024 al 04-06-2024
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	05/06/2024
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (8)	06/06/204 hasta el 26/06/2024

En presencia de los integrantes del comité especial y del notario público se da por terminado la sesión firmando los presentes en señal de conformidad, siendo las 9:10 horas.

Atentamente,

Luis Daniel Montalván Guerra
Miembro

Sara Lucia Larrañaga Silva
Miembro

Carlos Alberto Heras Vergara
Miembro