
CONVENIO N* - 2003-MTC/14. 

USO DE DERECHO DE VIA Y PLATAFORMA DE LA RED VIAL NACIONAL 
Y DEPARTAMENTAL 

Conste por el presente documento, el Convenio que celebran el MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y 

FERROCARRILES (‘DGCF"), debidamente representado por su Director General, 
ING. JULIO ESCUDERO MEZA, identificado con Documento de Identidad Nacional N* 
08460607, con domicilio legal en la Av. 28 de Julio N* 800 Lima, designado por 
Resolución Ministerial N? 573-2002-MTC/15.03; autorizado por R.M. N* -2003- 
MTC/02 y de la otra parte TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ S.A. (“TGP”), 
RUC. N* 20499432021, representada por su Gerente General, Sr. ALEJANDRO 
SEGRET, de conformidad con el poder inscrito en la Partida Electrónica N* 11227891 

del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina de Registros de Lima y Callao, 
identificado con Camé de Extranjeria N° 1152 76, con domicilio en la Av. Larco N? 

1301, Of. N* 1602 — Torre Parque Mar, Miraflores — Lima, a quien en adelante se les 
denominará DGCF y TGP respectivamente, bajo los términos y condiciones 

siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

- Ley N* 27779- Ley Orgánica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

- Ley N° 27791- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones. 

Ley 27209 — Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. 

- Decreto Supremo N* 041-2002-MTC/15.02 — Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

- Resolución Ministerial N* 210-2000-MTC/15.02 y su modificatoria Resolución 
Ministerial N% 405-2000-MTC/15.02, Manual de Control de Transito Automotor 
para Calles y Carreteras. 

- Decreto Supremo N* 041-99-EM — Reglamento de Transporte de Hidrocarburos 
por Ductos; 

- Resolución Directoral N* 1146-2000-MTC/15.17 — Especificaciones Generales 
para la Construcción de Carreteras. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES. 

21 Deacuerdo con lo previsto por el Articulo 60* del Decreto Supremo N* 041-2002- 
MTC. Reglamento de la Ley N” 27791 de Organizacion y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, le corresponde a la Dirección 
General de Caminos y Ferrocamifes las funciones de normar eí uso y desarrollo 

de la Infraestructura de Carreteras, Puentes y Ferrocamiles, así como de 

fiscalizar su cumplimiento en las Redes Viales del País. oftorgar autorizaciones 
para el uso del Derecho de Vía de Carreteras, Puentes y área matriz de los 

ferrocarriles 
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PROVIAS NACIONAL; e5 un Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de carácter temporal, 

con autonomía técnica, administrativa, y financiera, creado por Decreto Supremo 

N* 033-2002-MTC, encargado:de- las actividades de prsparac¡ón gestión y 
ejecución de proyectos de infraestructura relacionados con la Red Vial Nacional 

PROVIAS DEPARTAMENTAL, Mediante Decreto Supremo N? 023-2002-MTC y 
su modificatoria D.S. N? 036-2002-MTC. se creó el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Departamental — PROVIAS DEPARTAMENTAL, 
encargado de las actividades de preparación, gestión,administración y ejecución 
de proyectos de Infraestructura de Transporte Departamental 

PROVIAS DEPARTAMENTAL, mediante Resolución Minjsterial N*527-2002- 

MTC/15.02 asume las actividades de mantenimiento de la carretera, derechos y 
obligaciones de los contratos y convenios, procesos de selección, contratos de 
ejecución de obras, elaboración de estudios y otros referidos a la infraestructura 
víal a cargo de la Dirección General de Caminos a partir del 01 de agosto del 
2002. de acuerdo a la transferencia presupuestal efectuada por Decreto de 

Urgencia N*040-2002. 

El Estado Peruano suscribió con fecha 9 de diciembre del 2000, los Contratos 

BOOT de Concesión para el Transporte de Gas Natural por ductos de Camisea 
al City Gate y BOOT de Concesión de Transporte de Líquidos de Gas Natural 
por ductos de Camisea a la Costa (“los Contratos BOOT”) con TGP. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 40% del Decreto Supremo 
N°041-99-EM, TGP mantiene vigente una póliza de seguros de responsabilidad 
civil extracontractual que cubre daños a terceros en sus bienes y personas 
derivados de la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento o 
ampliación de los sistemas de transporte de los Contratos BOOT (en adelante, 
los Sistemas de Transporte), mantenimiento o del servicio de transporte 

Asimismo, en virtud a dicha norma TGP es responsable por los daffos y 
perjuicios que se ocasionen como consecuencia mediata o inmediata de la 

ejecución de las obras de construcción, mantenimiento o ampliación de los 
Sistemas de Transporte, mantenimiento o del servicio de transporte 

Iguaimente, conforme a lo dispuesto en el Artículo 152* del Decreto Supremo N* 
041-99-EM, TGP deberá asumir la responsabilidad por cualquier daño o perjuicio 
ambiental que pueda ocasionar la ejecución de las obras de construcción, 
mantenimiento o ampliación de los Sistemas de Transporte. 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO 

El presente Convenio tiene por objeto lo siguiente: 

31 Autorizar a TGP a efectuar los trabajos de cruces en la Red Vial Nacional 

(Derecho de Vía y Plataforma de la Vía) detallados en el Anexo 1 necesarios 
para la construcción de los sistemas de transporte a los que se refieren los 
Contratos BOOT, en adelante los "Sistemas de Transporte”. 

Deflni_r las condiciones técnicas de los referidos cruces, los cuales constan en los 
Términos de Referencia y en el expediente técnico presentado por TGP a la 
DGCF. 
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33 Definir las obligaciones y derechos que implica esta autorización para ambas 
partes. 

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE TGP 

41 Como consecuencia de la suscripción del presente Convenio TGP se 

compromete a cumplir con las siguientes obligaciones 

a 

o 
o 

De conformidad con lo establecido en los Artículos 66° y 71° del Decreto 
Supremo N* 041-99-EM, TGP se compromete en los casos en los que se 
produzca alguna afectación a la Red Vial Nacional como consecuencia de 
la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento o ampliación de 
los Sistemas de Transporte (“las Obras”) a reponer al estado anterior la 

Red Vial Nacional (materiales, espesores, densidad, etc.) conforme a lo 

establecido e n la Resolución Directoral N” 1146-2000-MTC/15.17. En 
ningún caso, TGP se encontrará obligado a mejorar las condiciones en 

las que se encontraba la Red Vial Nacional antes de efectuar las Obras, 
para lo cual la DGCF, a través del especialista que se designe suscribirá 

en cada caso un Acta del estado de la vía. 

TGP se compromete a poner en conocimiento de la DGCF, por escrito y 

antes de la ejecución de las Obras el nombre del funcionario de TGP que 
se encontrará a cargo de la supervisión de las referidas Obras. 

Dar cabal cumplimiento a la normativa legal aplicable a la planificación, 

seguridad, desarrollo y ejecución de las Obras, normas técnicas 
incluyendo los estándares y obligaciones contenidos en el Estudio de 

Impacto Ambiental de los Sistemas de Transporte tal y como lo 
establecen el acápite h del Artículo 36° del Decreto Supremo N* 041-99- 
EM. De acuerdo al anexo N* 4 que forma parte del presente Convenio 

Llevar un cuaderno de obra donde se anotarán las ocurrencias y hechos 
relevantes durante la ejecución de las Obras. 

TGP tomará en consideración las observaciones o recomendaciones que 

realice la DGCF durante la vigencia del presente convenio siempre que 
éstas se ajusten a las especificaciones técnicas contenidas Resolución 
Directoral N* 1146-2000-MTC/15.17, lo establecido en el Decreto 

Supremo N* 041-99-EM y no pongan en peligro los Sistema de 
Transporte. En caso de presentarse alguna divergencia técnica en la 
aplicación de las normas, las partes intervinientes procurarán arreglar 
conforme al buen entendimiento y voluntad, para lo cual se cursarán las 
notas y comunicaciones oportunamente, el mismo que no deben de 
superar de 10 días. 

Durante la ejecución de las Obras, TGP deberá tomar todas las 

previsiones — necesarias para evitar que el uso público al cual esta 
destinada la vía se vea interrumpido, minimizando los riesgos de eventual 
interrupción, tomande las acciones necesarias para permitir el uso 
continuo de la Red Vial Nacional en coordinación con la DGCF, otorgando 
prioridad al uso seguro de la misma. 

Solventar los gastos de transporte, alimentación y estadía (en adelante, 
los “Viaticos") de ¡os funcionarios del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones con motivo de la realización de inspecciones, de
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conformidad con el Anexo 3 del presente documento. El número de 
funcionarios por inspección a ser realizada por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones no podrá exceder de 3 y las inspecciones 
no podrán durar más de 3 días contados a partir de la liegada de los 
funcionarios al lugar donde se efectuarán la inspección. 

Asimismo, TGP declara que a la fecha y conforme a lo establecido en la 

Cláusula 15 de los Contratos BOOT, cuenta con los siguientes seguros: 

Seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra 

cualquier daño, perjuicio, pérdida o lesión que pudiere sobrevenir a 
bienes y personas. 

Seguro que cubre el valor de reemplazo de los Sistemas de Transporte. 

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA DGCF: 

5.1 Como consecuencia de la suscripción del presente Convenio la DGFC se 

a 

o 

g 

compromete a lo siguiente: 

Que, una vez efectuados los cruces de los Sistemas de Transporte por la 

Red Vial Nacional, a mantener tales cruces como permanentes, en tanto 
no se tenga planes de ampliaciones y mejoramiento de las vías quedando 
autorizada TGP a realizar en los mismos, por todo el tiempo que dure las 
concesiones reguladas por los Contratos BOOT y sus respectivas 
prórrogas, labores de operación, mantenimiento, reparación y eventuales 
ampliaciones previa coordinación con la DGFC. 

Informar a TGP acerca de los proyectos a ser ejecutados directa o 
indirectamente por el MTC que comprendan un radio de 50 metros a cada 
lado del eje de los Sistemas de Transporte. 

En caso que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones contrate con 

un tercero la ejecución de obras en los cruces de los Sistemas de 

Transporte, se compromete a incorporar en las bases y/o términos de 
referencias de la licitación, concurso público o adjudicación directa, que 
dicho subcontratista deberá contratar los referidos seguros. 

Otorgar a favor de TGP y/o de sus contratistas, según corresponda, los 

permisos y autorizaciones de su competencia que sean necesarios para la 
realización de las Obras 

Orientar y colaborar con TGP en la obtención de :los permisos y 

autorizaciones necesarios para el desarrollo de las Obras de conformidad 

con lo estipulado en el numeral 5.3, parte final, de la Cláusula Quinta de los 
Contratos BOOT. 3 

La ejecución de las Obras a que se refiere el presente Convenio estarán 
permanentemente controlados y fiscalizados por la DGCF. 

Aprobar los Expedientes Técnicos de las Obras. 

5.2 Como consecuencia de la suscripción del presente Convenio !á DGCF estará 
libre de toda responsabilidad frente a terceros derivados de los daños que pueda 

HE



ocasionar TGP y/o sus contratistas como consecuencia de la ejecución de 
Obras, incluido los vicios ocultos. 

CLAUSULA SEXTA: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

TGP deberá dar cumplimiento a los Expedientes Técnicos y Téminos de 
Referencia (Anexo 2) 

TGP llevará a cabo las referidas Obras dentro de los plazos que se establezcan 

en los cronogramas que forman parte de cada uno de los expedientes Técnicos 
que den origen a las solicitudes de aprobación. 

El desarrollo de las Obras a ser ejecutadas por TGP y/o sus contratistas se 
sujetará a los estándares técnicos detallados en el Decreto Supremo N” 041-99- 
EM y los estándares técnicos aprobados por la DGCF 

CLAUSULA SEPTIMA: DEL PLAZO 

El presente Convenio regirá a las partes durante la vigencia de las concesiones 
otorgadas mediante los Contratos BOOT y sus respectivas prórrogas. 

CLAUSULA OCTAVA .- CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

8.1 

8.4 

Sin perjuicio de las facultades de la DGCF para realizar directamente las labores 
de control y fiscalización de las Obras, TGP será responsable por la supervisión 

de las Obras que ejeculen sus contratistas. Dicha supervisión podrá ser ejercida 
directamente por TGP o podrá ser encargada a un tercero, en este caso éste 
hecho deberá ser puesto en conocimiento de la DGCF. 

Para la verificación y control de las Obras, TGP deberá reportar con una 
frecuencia mensual, al profesional designado por la DGCF, la ubicación, avance, 

y deecripción de los aspectos relevantes de las Obras 

El Control y Fiscalización que realice el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones abarcará principalmente lo siguiente: 

a El cumplimiento de las especificaciones técnicas de los Expedientes 

Técnicos y la reposición de la Red Vial Nacional al estado anterior. 

b La coordinación de la seguridad del tránsito y las medidas tendientes a 
minimizar la afectación del uso de la Red Vial Nacional mientras se 
realizan las Obras. 

C. Aprobación de los cambios que proponga TGP en relación a cascs 

específicos o situaciones sobrevinientes que requieran soluciones 

especiales. 

d Una vez finalizadas las Obras la DGCF dispondrá la recepción y 

conformidad de las mismas. 

CLAUSULA NOVENA: COSTOS Y/O GASTOS 

g1 Los gastos y/o costos que se generen para la celebración y/o suscripción del 
Convenio serán asumidos por TGP. 
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92 Los gastos y/o costos que se generen por la construcción de las Obras serán 

asumidos por TGP de conformidad con lo establecido en los Contratos BOOT. 

93 TGP asumirá la totalidad de los costos de la señalización y seguridad vial de los 

tramos de la Red Vial que, durante la ejecución de las Obras, sean afectados por 
éstas. La referida señalización se ajustará a las normas previstas sobre la 
materia 

CLAUSULA DECIMA : DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66° del Decreto Supremo N* 041-99- 
EM, TGP deberá obtener de la dependencias gubernamentales y/o autoridades 

competentes, todas las autorizaciones y permisos que se requieran para la instalación 
de las tuberías, dejando expresa constancia que no realizará ninguna obra o actividad 

sin contar previamente con la licencia o permiso que pudiera corresponder 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MODIFICACION Y/O RESOLUCION DEL 
CONVENIO 

a Cualesquiera de las partes podrá resolver el presente Convenio, cursando a la 
otra una comunicación escrita con no menos de (15) días calendario de 

antelación a la fecha de resolución La comunicación de resolución del 
Convenio no liberará a las partes de los compromisos previamente asumidos 

durante la vigencia del mismo. 

o El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente 
Convenio, faculta a la otra parte a que la requiera mediante una carta por la vía 

notarial para que satisfaga su prestación, dentro de un plazo no menor de 15 

dias calendario, bajo apercibimiento de que en caso contrario, el Convenio 

quede resuelto de pleno derecho 

o Igualmente , el presente Convenio podrá resolverse de pleno derecho en caso 
que medie caso fortuito o fuerza mayor 

d Así mismo el presente Convenio quedará resuelto de pleno derecho en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

a. Porvencimiento del plazo de los Contratos BOOT y sus prórrogas. 
b. Por acuerdo de las partes. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DE LAS COMUNICACIONES 

Toda comunicación o notificacion que, con motivo del presente Convenio deba ser 
cursada a cualesquiera de las partes, se entenderá como válidamente efectuada si 

ésta es dirigida a los domicilios consignados en la introducción del presente Convenio. 

Cualquier medificacién a los domicilios antes indicados, deberá ser notificada a la otra 
parte con una anticipación no menor de tres (3) días hábiles, en caso contrario, toda 
comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del 
presente Convenio, se entenderá válidamente efectuada para todos los efectos. 

Así mismo todas las comunicaciones relacionadas con este convenio se harán por 
escrito, en idioma castellano.



CLAUSULA DECIMA TERCERA: COORDINACION PARA LA APLICACIÓN DEL 
CONVENIO 

Para la aplicación del presente convenio cada una de las partes designará un 
representante titular y un aiterno dentro de los cinco días posteriores a la suscripción 
del presente convenio, quienes constituidos en un comité serán los encargados de 
coordinar las actividades que se realicen dentro del marco del presente convenio. 

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DE LOS GASTOS 

La ejecución del presente convenio no irrogará gasto alguno al Ministerio de 

ransportes y Comunicaciones 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

Las partes declaran celebrar el presente Convenio según las reglas de la buena fe y 
común intención de las partes consagradas en el Código Civil, en virtud de lo cual 

convienen que, en caso de producirse alguna controversia o reclamación entre ellas, 
relacionada con la interpretación, ejecucién o eventual incumplimiento de este 
Convenio, pondrán sus mejores esfuerzos para lograr una solución amigable, 
rigiéndose supietoriamente por lc estabiecido en la legislación común y vigente que le 

sea aplicable 

En señal de conformidad con el contenido del presente se suscribe en la ciudad de 

Lima a los 

DSCF LA EMPRESA 

e



CAMISEA NG & NGL PIPELINE PROJECT 

CRUCES DE CAMINOS 
Coordenadas WGS84 

[ Tongitud Real]  Ancho Este Norte Cota Descripción 
1 Horiz(Km) _| Inclin. (Km) | — (m) i — 

C1 | 60+26186 | 86910692 | 1200 | 71215624 | 362200168 66305 CAMINO DE TIERRA 
C2 | 101+34901 | 107+999.65 | —48.00 | 63875362 | 860828455 | —1320.64 CAMINO DE TIERRA 
C2 | 112006845 | 119+338.18 | —7.00 —| 69177873 | 8600826.80 80043 — |VIA A REPASHIATO( Camino Tien 
C4 | 113+51395 | 12042268 6.00 691086.19 | 8600078.15 105627 _ |VIA A KEPASHIATO( Camino Tierra ) 
C5 | 163+50386_| 17251327 | 600 | 65910308 | 8570231.67 660.29 CAMINO DE TIERRA 
C6 | 164127048 | 173728622 | — 6.00 | 658469.04 | 8570518.00 68386 CÁMINO DE TIERRA 
C7 | 208:25017 | 210+270.31 | —5.00 | 62705463 | 855392262 | —4074.83 CAMINO DE TIERRA | 
Ce | 208:31406 | 210+334.97 | —4.00 | €27820.52 | 8553891.27 | —4068.66 CAMING DE TIERRA 
Co | 208+34749 | 21936914 | —4.00 — | 627787.11 | 855380020 | — 405854 CÁMINO DE TIERRA 
C-10 | 208+506.82 | 219+626.92 4.00 627537.90 | 355388278 399307 CAMINO DE TIERRA —| 
C-11 | 209729117 | 220+337.52| —6.00 — | 62686356 | 8553785.14 | — 386841 CÁNINO DE TIERRA 
C12 | 20937962 | 220+427.10 | — 5.00 — | 62679034 | 0553735.52 | — 386276 CAMINO DE TIERRA_ ] 
C13 | 20054790 | 220+506.69 | — 400 — | 62065615 | #553637.63 | — 385202 CÁMINO DE TIERRA 
C-14 | 210+70399 | 221+822.86 | —4.00 — | 62562851 | 8553607.35 | —3505.16 CÁMINO DE TIERRA 
C-16 | 211+468.10 | 222+644.93 | 500 — | 625194.18 | 855336147 | _ 3234.63 CÁMINO DE TIERRA 

[[C-16 | 211+51491 | 22060338 | 500 | 62515428 | 8553337.99 | — 322222 CAMINO DE TIERRA 
[C-17 | 211+530.54 | 222+721.04 | —4.00 — | 62513156 | 855332847 | — 320964 CAMINO DE TIERRA 
C18 | 212+394.99 | 223+001.65 | 300 | 62435550 | 855200260 | —3267.20 CAMINO DE TIERRA 
C-19 | 210+22228 | 230+848.36 | —4.00 —| 61971379 | 855160264 | —2379.01 CAMINO DE TIERRA 
C20 | 2:9:234.07 | 230+861.21 | —4.00 —| 619707.62 | 855159259 | —2373.91 CAMINO DE TIERRA 
C-21 | 219+373.93 | 231+006.70 8.00 619634.96 | 8551473.09 233381 CAMINO DE TIERRA —| 
C22 | 210:00378 | 231+026.01 | —5.00 | 619624.64 | 855145613 | —2330.03 CAMINO DE TIERRA 
C23 | 222+504.86 | 234426268 | —4.00 | 618284.13 | 8548909.00 | _ 2350.70 CAMINO DE TIERRA 
C24 | 222:544.25 | 234:303.38 | —4.00 | 61827138 | 854087172 | 236283 CAMINO DE TIERRA 
25 | 241+270.33 | 253+628.14 |  6.00 — | 60322449 | 8544705.79 | — 3226.3 CAMINO DE TIERRA 
C-26 | 241+857.14_| 254+226.67 | —6.00 | 60268010 | 854460912 | — 3204.72 CAMINO DE TIERRA 
C27 | 240:640.70 | 262+245.12 | 600 | 60672032 | 858456146 | _3062.70 CAMINO DE TIERRA___] 
C-28 | 257:47308 | 270+220.46 | 600 | 580551.21 | 854448482 | —2635.77 CAMINO DE TIERRA 
C20 | 201:52451 | 274:40837 | —5.00 — | 587031.62 | 854106097 | —2857.08 CAMINO DE TIERRA 
C30 | 262+641.31 | 275+534.64 | —6.00 —| 58630366 | 854112300 | — 2964.94 CAMINO DE TIERRA___| 
C31 | 265+770.34 | 276%678.11 | —6.00 | 66386390 | 8530769.67 | — 3119.82 CAMINO DE TIERRA 
C32 | 268:43556 | 201:38128 | 500 | 56257147 | 853754029 | — 3457.42 CAMINODETIERRA | 
C33 | 200705346 | 202:020.17 | — 5.00 | 58160463 | 85%6774.79 | — 5615.38 "CAMING DE TIERRA 
C34 | 276+329.08 | 269+403.16 | —6.00 | 57670661 | 8534469.09 | — 399214 CAMINO DE TIERRA 
C35 1 276:818.17 | 289+690.00 | — 6.00 | 57621946 | 4524468.19 |  3968.60 CAMING DE TIERRA —| 
C36 | 277:03471 | 291+024.13 | 6.00 — | 57510349 | 653448560 | — 309307 CAMINO DE TIERRA—| 
C7 ] 279+340.36 | 202:447.05 | —24.00 | 57372689 | 953457396 | — 3867.03 VIA LIBERTADORES 
C-38 | 280:015.66 | 203+128.54 | — 4.00 — | 57314490 | 853430525 | — 578143 CAMINO DE TIERRA— | 
C39 | 200117547 | 293+286.72 | — 4.00 | 57308036 | 853416502 | — 3770.56 CAMINO DE TIERRA 
C-10 | 202109135 | 206+220.01 | — 8.00 | 57004998 | 8533016.22 | —3177.65 CAMINO DE TIERRA—— | 
C1| 283+788.99 | 297:072.60] —6.00 —| 570223.18 | 853284242 | —3354.19 CAMINO DE TIERRA 
C42 | 28447484 | 207+784.33 | — 600 | 560770.06 | 8532474.85 | — 342750 CAMINO DE TIERRA 
C43 | 208:20880 | 301+600.62 | —6.00 — | 56646363 | 853176228 | _ 3619.13 CAMINO DE TIERRA 
C44 | 200:707.80 | 302:084.12 | —6.00 — | 565007.67 | 8591710.41 | —3678.17 CAMINO DE TIERRA 
C45 | 283+721.32 | 302:097.81 | —6.00 — | 565084.19 | 853170940 | —ses0.37 CAMINO DE TIERRA —| 
C46 | 205167520 | 209+120.60 | —4.00 | 55919178 | 8531745.73 | —3954.35 CÁMINO DE TIERRA 
C47 | 290185204 | 313133820 | —6.00 | 56606202 | 853147203 | 426162 CAMINO DE TIERRA ; 
C48 | s06:03550 | 319+54061 | —7.00 —| 54008236 | 85311601 | —4360.17 CAMINO DE TIERRA—_ | 
C49 | 325101113 | 330+260.10 | —6.00 — | 53191694 | 852001383 | —4510.20 CÁMINO DE TIERRA 
C59 | 333+601.12 | 347+379.62 | — 6.00 — | 52664177 | 8524287.82 | — 463276 CAMINO DE TIERRA 
C51 | 3236:830.46 | 350+672.15 | — 4.00 — | 52371586 | 8523937.28 | — 245385 CAMINO DE TIERRA 
C62| 3242547808 | 356+273.74 | 24.00 | 51849726 | 8523114.16 | — 434278 VIA LIBERTADORES 
Cs | 27674328 | 301+281.01 | — 4.00 — | 49230475 | a507648.51 | — 446281 CAMINO DE TIERRA 
C54 | 370:08534 | 391+523.13 ] —4.00 | 46215593 | 850760005 | —4466825 CAMINO DE TIERRA 
C55 | 377+036.06 | 391+573.92 | —9.00 — | 49210569 | aso7e00.78 | —4468.a7 CANINO DE TIERRA 
C66 | 394+751.53 | 409+420.60 | 11.00 | 47785295 | 249855325 | —4201.04 CAMINO DE TIERRA 
C57 | 396:21445 | 410+885.95] —8.00 — | 47662204 | 2497517.01 | —4280.10 "CAMINO DE TIERRA 
58| 396+615.11 | 411+287.77 | 6.00 | 47054368 | 249722072 | _ 4291.81 CAMINO DE TIERRA 
C59 | 307933168 | 412900562 | —10.00 | 47602657 | 849573550 |  4310.34 CAMINO DE TIERRA 
C60 | 396+099.18 | 413468060 |  6.00 —| 47476843 | 849564563 |  4319.68 CÁMINO DE TIERRA 
61 | 400:880.13 | 475:56378 | —8.00 | 47334529 | 849442594 | —4327.66 CAMINO DE TIERRA 
C62| 401+308.56 | 415:093.78 | —5.00 — | 472098.99 | 240417363 | —438398 CÁMINO DE TIERRA 
63 ] 401+424.69 | 416+110.15 | 1000 | 47200515 | 849410527 | —4371.90 CAMINO DE TIERRA 
C6 | 401+899.89 | 416:587.71 | 500 —| 472519.36 | 2409827.82 | —4419.30 CÁMINO DE TIERRA 
C65 | 402:618.05 | 4174308.52 | 1200 | 471929.15 | 8493419.60 | — 446559 CÁMINO DE TIERRA 
C66 | 404+887.51 | 419+570.88 | 500 | 46006385 | 240228877 | —4450.77 CAMINO DE TIERRA 
C67 | 405+064.56 | 419+756.96 | —4.00 — | 46980470 | e492211.04 | —4455.33 CAMINO DE TIERRA 
C68 | 405+699.31 | 420+39240 | —4.00 — | 40923021 | 849104130 | —4444.80 CAMINO DE TIERRA 
C69 | 406054042 | 421+237.54 | —4.00 — | 46841590 | 849187091 | —4422.65 CAMINO DE TIERRA 
C-70 | _406v680.15 | 421+378.25 | —6.00 — | 466278.36 | 849164683 | —4405.98 CÁMINO DE TIERRA 
C-71 | 40672350 | 42142228 | —6.00 — | 46823556 | 8491839.36 | — 430881 CAMINO DE TIERRA 
C-72 | 486+775.24 | 50318316 | 800 — | 40862655 | 2483210.04 473.69 CÁMINO DE TIERRA 
73 | 487:32593 | 103:060.84 | —6.00 — | 40630323 | 248288122 | — 470.33 CÁMINO DE TIERRA 
C-74 | 488:45420 | 494+220.82 | — 6.00 — | 40736240 | 248249234 466.50 CAMINO DE TIERRA 
C75 | 488706108 | 4047427.80 | —6.00 | 407165.88 | 348248142 46573 CAMINO DE TIERRA 
C76 | 48010269 | 494:870.29 | —6.00 | 40688606 | 2482201.61 ATAST CAMINO DE TIERRA 
C77 | 48044079 | 495+200.14 | 6.00 | 40064371 | 8481067.60 471.60 CAMINO DE TIERRA 
C78 | 490+00283 | 495+771.23 | 600 — | 40615736 | 0481680.21 465.86 CAMINO DE TIERRA 
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CAMISEA NG 8 NGL PIPELINE PROJECT 

CRUCES DE CAMINOS 
Coordenadas WGS84 

Tem | Progresiva | Longitud Real| — Ancho Este Norte. Cota Descripción 
Horiz(Km) _| Inciin. (Km) (m) 

C79 | 490+227.44_| 495499586 6.00 | 40596305 | 848157358 468.16. CAMINO DE TIERRA 
C80 | 492:797.08 | 498+566.11 6.00 403577.63 | 848087029 416.08 CAMINO DE TIERRA 
C81 | 494+64550 | 500741835 | — 24.00 | 40283225 | 8482516.39 382.69 VIA LIBERTADORES 
C82 | 527+69593 | 533+614.49 7.00 386599.83 | 8508661.57 161.72 CAMINO DE TIERRA 
C-83 | 529+069.60 | 534+989.15 4.00 38616062 | 850996121 167.24 CAMINO DE TIERRA 
C84 | 529474538 | 535+664.87 6.00 38582743 | 8510546.80 162.35 CAMINO DE TIERRA 
C85 | 530+052.48 | 535+671.98 5.00 38568583 | 8510821.30 162.03 CAMINO DE TIERRA 
C6 | 530+899.23 | 536+816.63 5.00 38529621 | 8511572.76 157.65 CAMINO DE TIERRA 
C7 | 53180956 | 537+729.23 5.00 38475601 | 851230384 CAMINO DE TIERRA 
C88 | 532+351.62 | 538+271.30 4.00 384484.05 | 8512772.18 CAMINO DE TIERRA 
C89 | 532+72270 | 538:64241 4.00 384270.02 | 8513074.60 CAMINO DE TIERRA 
C-90 | 533+566.86 | 539+486.81 4.00 38308806 | 8513739.00 CAMINO DE TIERRA 
C91 | 542:800.16 | 548+83860 | 1500 | 37949521 | 852120859 CAMINO DE TIERRA 
C-92 | 5431022660 | 549+862.10 4.00 378998.65 | 852210327 CAMINO DE TIERRA 
C-93 | 552+68580 | 558+626.31 | 1200 | 374900.70 | 8529757.31 CAMINO DE TIERRA 
C84 | 560756554 | 582:081.76 5.00 361015.88 | 8540896.08 15927 CAMINO DE TIERRA 
C-95 | 570+56237 | 506+318.74 6.00 361081.37 | 8551170.29 162.03 CAMINO DE TIERRA 
C6 | 661+496.87 | 567+624.92 | — 10.00 | 361525.76 | 8552699.68 289.53 CAMINO DE TIERRA 
C-97 | 583158072 | 569+723.72 8.00 361388.87 | 855490175 34973 VIA ASFALTADA 
C-98 | 58506554 | 591+212.94 8.00 360068.03 | 855537531 308.87 CAMINO DE TIERRA 
C-99 | 505+376.60 | 601+506.33 | — 14.00 | 35532097 | 856365881 167.10 CAMINO DE TIERRA 
C-100 | 596:820.29 | 603+043.89 7.00 355233.13 | 856480321 17523 CAMINO DE TIERRA 
C-101| 597:140.17 | 603+365.30 9.00 355279.97 | 8565209.45 161.93 CAMINO DE TIERRA 
C-102| 597:921.35 | 604+148.39 5.00 355406.04 | 856582728 180.37 CAMINO DE TIERRA 
C-103| 568+763.01_| 604+991.05 5.00 355221.69 | 8566606.62 185.38 CAMINO DE TIERRA 
C-104 | 598:968.31 | 605+19643 | —11.00 | 355096.52 | 8566769.54 18054 CAMINO DE TIERRA 
C-105 | 601:088.37 | 607+339.97 | —16.00 —| 35370346 | 856308335 71 CAMINO DE TIERRA 
C106| 602:02245 | 608+274.12| — 10.00 | 35299068 | 8568687.04 18280 CAMINO DE TIERRA 
C-107 | 606+566.39 | 612+892.70 8.00 349619.03 | 8571537.33 22855 CAMINO DE TIERRA 
C-108 | 607+298.68 | 613+626.18 6.00 349044.15 | 8571990.95 233.85 CAMINO DE TIERRA 
C-109 | 607+387.54_| 613+715.04 7.00 348974.38 | 8572045.96 234.63 CAMINO DE TIERRA 
C-110| 608+13388 | 614+461.53 6.00 348389.92 | 8572510.12 24325 CAMINO DE TIERRA 
C-111 | 608+724.02_| 615+052.35 5.00 347931.88 | 857288220 271.29 CAMINO DE TIERRA 
C-112| 608+803.78 | 615+132.22 5.00 347870.20 | 857293277 27539 CAMINO DE TIERRA 
C113| 609+32274 | 615:65221 | — 10.00 — | 347447.57 | 851323368 308.00 CAMINO DE TIERRA 
C-114 | 620935447 | 636+111.97 6.00 334044.61 | 8566804.90 85.28 CAMINO DE TIERRA 
C-115 | 63089375 | 637:653.13 7.00 33324282 | 8568074.42 88.47 CAMINO DE TIERRA 
C-116 | 631+187.77 | 637:947.28 6.00 333214.31 | 8588367.06 95.94 CAMINO DE TIERRA 
C-117 | 631:430.84 | 638+190.44 8.00 333146.85 | 8568595.04 10072 CAMINO DE TIERRA 
C-118| 632+579.50 | 639+342.67 5.00 332567.21 | 8589586.45 119.32 CAMINO DE TIERRA 
C-119| 632:844.0 | 639+607.26 6.00 332425.19 | 858080958 124.65 CAMINO DE TIERRA 
C-120| 633+225.78 | 639+989.19 6.00 332220.20 | 8590131.66 13224 CAMINO DE TIERRA 
121 | 634+754.40 | 641+521.92 8.00 331471.65 | 8591389.97 186.81 CAMINO DE TIERRA 
C122| 640446269 | 647+358.87 8.00 329337.16 | 8596356.98 22762 CAMINO DE TIERRA 

|C123] 645:097.25 | 652+086.07 6.00 326838.69 | 8600196.37 146.30 CAMINO DE TIERRA 
[C124 | 645:56299 | 652455197 | 1200 | 32664361 | 8600619.23 14451 CAMINO DE TIERRA 
125| 646+377.11 | 653+367.65 5.00 32628950 | 860135203 166.38 CAMINO DE TIERRA 
C126] 650:686.76 | 657+770.73 | 11.00 | 324177.82 | 860500581 10052 CAMINO DE TIERRA 
C-127 | 651+14362 | 658+232.79 6.00 323967.23 | 8605401.04 77.86 CAMINO DE TIERRA 
C-128 | 652:46281 | 659+563.04 5.00 322978.64 | 860624327 12349 CAMINO DE TIERRA 
C-129 | 655+374.28 | 662+599.54 7.00 321167.85 | 8608274.99 155.14 CAMINO DE TIERRA 
C-150 | 655+445.31 | 662+670.64 8.00 321113.37 | 8608320.58 154.66 VIA ASFALTADA 
C-131| 655+616.20 | 662+842.61 6.00 320082.28 | 860843035 15471 CAMINO DE TIERRA 
C132| 695+530.10 | 702+996.07 8.00 301834.95 | 8639173.84. 77.03 CAMINO DE TIERRA 

DERIVACION A LOBERIA 

C-80-A] 493+183.09 | 500+624.31 6.00 403207.99 | 8480595.08 41421 CAMINO DE TIERRA 
C81-B| 494+316.08 | 510+762.50 7.00 402548.36 | 847974931 403.08 CAMINO DE TIERRA 
C820| 494:635.06 | 511+08150 5.00 40235084 | 8479498.84 401.08 CAMINO DE TIERRA 
C83D| 52395204 | 54044897 | — 24.00 | 374368.37 | 8475111.66 7552 VIA PANAMERICANA. 



CAMISEA NG 8 NGL PIPELINE PROJECT 

CRUCES DE VIAS ASFALTADAS 
Coordenadas WGS84 

N* Prog.Horiz. ESTE NORTE COTA Prog.Incli. DETALLE UBICACION 
1 279+340.38 | 573726.89 | 8534573.96 3867.93 292+447.05 | VIA LIBERTADORES AYACUCHO 

2 342+428.08 | 518497.26 | 8523114.16 | 4342.78 | 356+273.74 | VIA LIBERTADORES | AYACUCHO 

3 452+305.02 | 427897.76 | 8494112.26 862.62 468+279.72 | VIA LIBERTADORES PISCO 
4 458+709.72 | 422370.95 | 8491897.88 755.06 474+753.75 | VIA LIBERTADORES PISCO 
5 460+350.67 | 421302.01 | 8491302.81 762.26 476+410.58 | VIA LIBERTADORES PISCO 
6 464+718.27 | 418010.75 | 8489682.35 649.09 481+354.20 | VIA LIBERTADORES PISCO 

7 494+645.50 | 402832.25 | 8482516.39 382.69 500+418.35 | VIA LIBERTADORES PISCO 

8 523+952.94 | 374368.37 | 8475111.66 75.52 540+448.97 | VIA PANAMERICANA LOBERIA 



TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR EL 

EXPEDIENTE TECNICO PARA EL CRUCE DE 

CARRETERAS Y USO DE AREAS DE DERECHO DE VIA 

POR EL GASODUCTO DE CAMISEA 

GENERALIDADES 

a 

co
 

Ei 9 de diciembre del 2000 el Estado Peruano suscribió con la empresa 

Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP)., los Contratos BOOT de Concesión 
de Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea al City Gate y de 
Transporte de Líquidos de Gas Natural de Camisea a la Costa. 

Los ductos de los sistemas de transporte da las referidas concesiones (en 
adelante, los Ductos) cruzarán algunos caminos y carreteras de la Red Vial 
Nacional (en adelante, los Cruces). 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante MTC), a través de la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles (en adelante DGCF), es ei ente 
encargado de proporer la politica relativa a la Infraesiructura de Transporte 
Terrestre y responsable de la Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y 

Conservación de la Red Vial Nacional (en adelante RVN) 

OBJETO 

El objeto de los Expedientes Técnicos es: (i) establecer los lineamientos sobre la 
instalación de los Ductos que garanticen la adecuada construcción de los Cruces y 

adicionalmente, (i) establecer las condiciones de uso del derecho de vía (fuera del 

prisma vial). 

En cuanto fueran aplicables, las condiciones técnicas para la instalación de los 
Ductos y uso de las zonas marginales se regirán por las Especificaciones Técnicas 

contenidas en la Resolución Directoral N* 1146-2000-MTC/15.17 — Especificaciones 
Generales para la Construcción de Carreteras. 

BASE LEGAL 

"r 
2. 

Ley No. 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
Ley No. 27791, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), el MTC es el Organismo que norma y protege la red vial 

nacional. 
Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, y sus normas complementarias, 
modificatorias y reglamentarias. 
Ley N° 27133, Ley de Promoción del Desarrolio de la industria del Gas Natural. 
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8N" 42-99-EM, Reglamento de distribución de gas natural por red de ductos y. — 

u 'modificatoria aprobada.por D.S. N* 003-2003-EM. " 

D.S8. N* 041-99-EM, Reglamento de Hidrocarburos por ductos. 

7. Resolución Directoral N”-1146-2000-MTC/15.17 — Especificaciones Generales 
para la Construcción de Carreteras 

ALCANCE 

1. TGP es el responsable de la elaboración del Expediente Técnico para los Cruces. 
Para ello deberá precisar cada uno de los puntos de cruce de la(s) carretera(s) con el 
gasoducto y definir la magnitud, procedimientos de recuperación de la plataforma, 
uso y clasificación de materiales de construcción, especificaciones técnicas, - 
mitigación de los impactos negativos al medio ambiente y sobre la seguridad vial. 

2. Los estudios contenidos en los Expedientes Técnicos comprenderán el desarrollo 
de las actividades que proporcionen la reposición estructural, respecto de las 

condiciones encontradas, en igualdad técnica de la plataforma afectada (prisma vial) 
o que aseguren la estabilidad de la misma y la prevención que permita identificar los 
trabajos de potenciales interrupciones del tránsito, accidentes, daños materiales y 

personales en las carreteras en el ámbito nacional. 

RESTRICCIONES EN EL APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE VIA. 

1. Si el tendido de ductos requiriese el empleo del derecho de vía de las carreteras 
de la RVN para su instalación, se deberá solicitar autorización de la DGCF. Las 

_referidas solicitudes de autorización deberán estar acompañados del Expediente 
Técnico respectivo, el cual deberá cumplir las condiciones señaladas en el ítem II.-—-- 

2. TGP evitará efectuar Cruces en las zonas de influencia que presenten problemas 

de geodinámica externa (derrumbes, deslizamientos, asentamientos, huaycos, etc); 
en vista que son zonas de constante trabajos de emergencia, limpieza y 
mantenimiento. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en los que sea 

inevitable cruzar estas zonas, deberá plantearse una solución técnica adecuada para 
disminuir el riesgo el riesgo comprendido, con diseños que garanticen toda 
eventualidad de falla de los sistemas de transporte y que pudiera afectar la 
estructura, la seguridad y la operación de la vía y sus usuarios. 

3. Los cruces en el derecho de vía serán construidos, de ser el caso, en forma 
perpendicular al eje de la vía pero en caso de requerirse se tendrá una tolerancia 
máxima entre los 70* y 110°. 

4. TGP deberá presentar al final de la construcción de cada Cruce los planos 
constructivos conforme a obra de la aproximación al derecho de vía y del Cruce, en 
los cuales considerarán los detalles necesarios para ubicar con exactitud la posición 

de los Ductos. ' 

5. La profundidad mínima de aproximación al derecho de vía y de cruce será de 2.00 
metros, medidos desde la rasante al lado superior de los Ductos. La calidad de las 

instalaciones deberá garantizar la operación de la vía y su segundad asi como la de 
los usuarios. Dby " 

6. Los Cruces deberán ser ejecutados de-tal manera que ante una eventualidad o 
emergencia (falla) derivada de alguna acción u omisión de TGP, del Ministerio de
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Transportes o de aigún contratista de éstos, la estruciura de la carretera pueda ser 
reparada, renabilitada y/o sustituida, por el responsable sin acondicionamientos que 
cohíban, limiten o amengúen las facilidades, posibilidades y/o plazos de ejecución de 
las obras antes indicadas. 

ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

El Expediente Técnico se desarrollará y presentará en dos etapas. La primera 

consistirá en la presentación de un expediente general con todos los datos típicos 
para ejecutar la construcción de los cruces de carreteras o caminos y luego, una vez 
realizados los trabajos de cruces, una segunda etapa que consiste en la 
presentación de un expediente individual para cada cruce, el cual deberá contener la 
estructura siguiente, en el orden indicado: 

Índice Memoria Descriptiva. 
Especificaciones Técnicas para Construcción Tipo de Cruce, Seguridad Vial y 
Preservación dei área de Derecho de Vía. 
Estudio de Impacto Ambiental. 

Planos. 
Anexos. 
Cronograma de ejecución de las Obras 
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PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE. 

1. Los responsables de la elaboración del Expediente Técnico se ceñirán a los 
conceptos o parámetros antes descritos. 

2. El Expediente Técnico deberá estar foliado y firmado en todas sus páginas por los 

responsables de la elaboración del Expediente Técnico. 

Vil APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO. 

1. El Expediente Técnico deberá estar debidamente visado por los revisores técnicos 
del área competente como son: la Oficina de Apoyo Tecnológico (antes Control de 
Calidad), Impacto Ambiental y/o Gerencia de Proyectos (según sea el caso 
PROVIAS DEPARTAMENTAL, PROVIAS NACIONAL o PROVIAS RURAL) para 
proceder a su aprobación. El trámite concluirá con la emisión de la Resolución que 

apruebe cada expediente técnico. 

2. El trámite de aprobación de cada Expediente Técnico en ningún caso podrá 
demorar mas de treinta (30) días calendario, contados desde la fecha de 
presentación o subsanación de los Expedientes Técnicos materia del Convenio, caso 

contrario se entenderán automáticamente desaprobados. 

a
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ESPECIFICACIONES GENERALES RELACIONADAS CON EL USO DEL DERECHO DE VIA A 
CUMPLIR POR TGP EN LOS TRABAJOS A REALZIAR QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE 

CONVENIO 

[ La Empresa se compromete a efectuar los trabajos de ......... previa aprobación del 

Expediente Técnico y autorización de EL MINISTERIO para el-inicio de los trabajos. 

2 LA EMPRESA asume el costo:- y la responsabilidad absoluta de los trabajos relacionados al 
tendido del gasoducto, así como de reponer en su totalidad cualquier reparación que se 
produjera en el Derecho de Vía incluyendo el Prisma Vial, por causa de aquello. 

3. La EMPRESA se compromete a cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales 
relacionadas con el uso del derecho de vía que se precisan a continuación garanllzando su 

adecuado funcionamiento por un período no menor de siete años. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES RELACIONADAS CON EL USO DEL DERECHO 
DE VIA 
Fuera del prisma vial.- 
Se ubicarán fuera de los 3.00 m del pie de los taludes de la plataforma en relleno. 

No deberán presentarse al descubierto; estarán blindados estructuralmente y enterrados 

adecuadamente para no originar ningún tipo de riesgo personal o al equipo en las operaciones 

propias del mantenimiento por el MTC y/o los usuarios de la vía. 

Se recomienda que la obturación que practiquen debe ser subsanada en igual condición técnica que 
los referidos en el acápite (en el prisma vial). 

La EMPRESA podrá realizar sus labores paralelamente,.sin inducir ningún tipo de limitación en el 

desarrollo del uso de la vía y de los trabajos en ejecución.por El Ministerio de ser el caso. 

es necesario e indispensable conocer planos de los detalles del acercamiento, paso, cruce con la 
plataforma indicando en los mismos con precisión, dimensionamiento, proceso. y calidad del material 
exigido en líneas arriba (EG-2000). 

En el prisma vial.- 

Están permitidos los trabajos que se indican a continuación a partir de: 

Tres (3.00 m.) metros del borde extemo de las bermas laterales y a 2.00 m. Del pie de los taludes de 
corte. 

La profundidad mínima de enteramiento será de 2.00 m. Por debajo de la superficie de rodadura y a 
1.80'm. En los tramos con sub drenaje. 

La reposición del material extraido deberá hacerse íntegramente con material selecto (de base) 

según lo establece en las Especificaciones Técnicas EG-2000 (del MTC para la construcción de 
carreteras). 

Las capas de reposición (del material alterado) tendrán un espesor máximo de 0.15 m. Y serán 
compactadas al 100% de la M.D. 

4. Las distancias antes indicadas se podrán modificar únicamente por excepción con 
autorización expresa de EL MINSITERIO y previa conformidad de la DGC y F. 

LA EMPRESA se compromete a cumplir con la reposición de la vía afectada, que comprende 
el prisma vial (bemas y superficies de rodadura) y obras conexas (muros, puentes, 
alcantarillas, taludes de relleno y corte próximos del eje y/o a menos de 2.00 m del pie de los 
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taludes), de acuerdo a las normas y especificaciones técnicas vigentes relacionadas con los 

procesos constructivos de carreteras y puentes garantizando su adecuaco funcionamiento por 
un período no menor de siete (07)años. 

Para la ejecución de los trabajos autorizados dentro del uso del derecho de vía de la 
carretera, EL MINISTERIO designará un INSPECTOR, quien verificará y autorizará la 

ejecución de los trabajos de acuerdo al Expediente Técnico aprobado. 

Lima, Febrero del 2003 

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y 
FERROCARRILES 



Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

NORMAS TECNICAS DEL USO DEL DERECHO DE VIA 

A.- BASE LEGAL 

Decretos Supremo N* 041-2002-MTC 
Especificaciones Técnicas EG-2000 
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DGC 1999 
Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para calles y 
carreteras RM. N* 210-2000-MTC/15.02. 

o Decretos Supremos y/ó R.M. de Derecho de Vía de la Red Vial 
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B.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

B.1 ALINEACIÓN DE REDES 

El alineamiento lateral de las Redes de los Servicios Básicos y de 
Comunicaciones deberá contemplar lo siguiente: 

Para carreteras principales 

o Laalineación de redes y/o postes de baja y media tensión debe estar a 20 
metros del eje de la vía. 

o La alineación de redes de comunicación aérea o subterránea deberán 
estar entre 15 metros a 20 metros del eje de la vía. 

o La alineación de redes de agua, deberán estar como minimo a 3 metros 
del pie del talud entre 12.50 metros a 15.00 metros. e 

o La alineación de redes de desague, deberán estar como mínimo a 3 

metros del pie del talud entre 12.50 metros a 15.00 metros, teniendo en 
consideración de que si existe una red de agua estará separada 1.00 
metros de dicha red. 

o Enlos casos de zonas urbanas, estas serán tratadas previa inspección del 
lugar y verificación de servicios básicos instalados y con soluciones 
particulares. 
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Para carreteras secundarias 

o Laalineación de las redes y/o postes de baja y media tensión debe estar a 
20 metros del eje de la vía 
La alineación de redes de comunicación aérea o subterránea deberán 
estar entre 12.50 metros a 15.00 metros del eje de la vía. 

o Laalineación de las redes de agua, deberá estar como mínimo a 3 metros 
del pie del talud entre 10.00 metros a 12.50 metros. 

o La alineación de las redes de desague, deberá estar como mínimo a 3 
metros del pie del talud entre 10.00 metros a 12.50 metros, teniendo en 
consideración de que si existe una red de agua, estará separada a 1.00 
metro de dicha red. 

o Los casos de zonas urbanas, serán tratadas previa inspección del lugar y 
verificación de servicios básicos instalados y con soluciones particulares. 

o 

SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

En caso de redes eléctricas, estas se sujetaran a lo establecido en el Código 
Eléctrico Nacional del Perú, Articulo IV. 

En caso de redes de comunicaciones subterráneas, deberán estar 

protegidas con un minimo de 1.20 metros de profundidad acondicionadas en 

ductos o cables que garanticen su buen funcionamiento y la seguridad ante 
una descarga energética en un accidente o ante una emergencia natural, y las 

redes aéreas tendrán las alturas convenientes para evitar penufoaciones de 

vibración de la conducción de ondas de comunicación. 

Para redes de agua y desague, las instalaciones se deberán efectuar con 
materiales que garanticen su durabilidad y deberán estar a una profundidad de 
1.20 metros. 

CRUCE DE CARRETERAS 

Los cruces subterráneos o aéreos de Redes de Servicios Básicos y de 
Comunicaciones deberán contemplar lo siguiente: 

Para cruces de las carreteras 

El cruce  subterráneo de la carretera con redes, la obturación o el perforado, 

se efectuará de preferencia con equipo especializado, colocándose 
simultaneamente una funda de PVC carbonatado o de acero de alta 
resistencia, desde los extremos de la vía. 

Trabaje de penianos
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En caso de cortar la vía utilizando una zanja, la excavación de ésta se hará 
manualmente, para evitar disturbar la compactación existente. 

En caso de cnice aéreo de redes, estas tendrán una altura mínima de 7.00 

metros para comunicación y para el caso de energía eléctrica según lo 

establecido en el Código Eléctrico del Perú, y en ningún caso menos de 7.00 
metros, manteniendo el alineamiento lateral indicado anteriormente a ambos 
lados de la carretera a cruzar. 

REPOSICION DE VIA Y/O DERECHO DE VIA 

Para la reposición de las áreas afectadas del derecho de vía, se tendrá en 

cuenta las especificaciones siguientes: 

o Se recomienda que la obturación o perforación del prisma estructural de la 

carretera sea subsanada en los extremos. 

o Las capas de reposición (del material alterado) en las zanjas abiertas y/o 
excavaciones, se efectuará por capas de un espesor máximo de 0.15 metros 
y serán compactadas al 100% de la M.D.S. 

o Las redes no quedarán al descubierto, estarán blindadas estructuralmente y 

enterradas de manera que no originen algún tipo de riesgo personal o al 
equipo en las operaciones propias del mantenimiento que realiza el 
MINISTERIO, y que pudiera afectar a los usuarios de la vía. 

o Se requiere un expediente técnico de reposición de las zonas afectadas por 

los trabajos realizados, que debe de contener: los planos en detalle, 
ingresos y salidas de las redes, cruce con la plataforma, etc; indicando el 

dimensionamiento, proceso y calidad del material de acuerdo a lo 
establecido en las especificaciones técnicas EG-2000. 

Solo en los casos ineludibles o por razón circunstancial se podría afectar el 
Prisma Vial, debiéndose proceder de la siguiente manera: 

o Los trabajos se ubicaran a partir de los tres (3.00) metros del borde externo 

de las bermas laterales y a dos (2.00) metros del pie de los taludes de corte, 
según lo indicado en el alineamiento de las redes 

o La profundidad mínima de enterramiento será de 1.20 metros por debajo de 

la superficie de rodadura y a 1.80 metros en los tramos en sub drenaje 
o La reposición del material extraido deberá hacerse integramente con 

material selecto (de base) según lo establece las Especificaciones Técnicas 
EG-2000 (del MTC para la construcción de carreteras).
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OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADO 

Acatar cualquier modificacion de las normas antes indicadas que el 

MINISTERIO y previa conformidad de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, podría efectuarlo por excepción o con autorización expresa. 

Se compromete a cumplir con la reposición de la vía afectada, que comprende 
el prisma vial (hombros, berma, superficies de rodadura, taludes de corte y 

relleno próximos del eje y/o a menos de 2.00 metros del pie de los taludes), 
obras de arte y drenaje (muros, puentes, alcantarillas, pontones, etc.) y otras 
obras conexas, de acuerdo a las normas y especificaciones técnicas vigentes 

relacionadas con los procesos constructivos de carreteras y puentes. 

En caso de la reposición de la carpeta asfáltica, esta se efectuará antes de las 

48 horas de haber concluido con los trabajos de compactación. 

GARANTIA 

El administrado garantizará el adecuado funcionamiento de la vía repuesta por 

un perfodo no menor de siete (07) años y en casos especiales presentará 
pólizas de seguros 

INSPECCION 

EL MINISTERIO designará un inspector, que verificará y autorizará la ejecución 

de los trabajos de acuerdo al Expediente Técnico aprobado por EL 
MINISTERIO. 

Se abrirá un Cuaderno de Obra que registrará la ejecución de los trabajos 

autorizados. 

Para cualquier modificación del Expediente Técnico aprobado, por dificultades 

que se presenten en la ejecución de los trabajos, el administrado solicitará al 
Inspector las modificaciones del caso, previo sustento técnico, las cuales serán 

consultadas y autorizadas por EL MINISTERIO. 

|



ANEXO 3 

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE VIATICOS 

De conformidad con el acápite 4.1 g del Convenio, TGP se obliga a solventar los 

Viáticos, con motivo de la realización de inspecciones de las Obras. 

DGCF deberá comunicar al Sr.....................0 a quien éste designe por escrito, con 
al menos 48 horas de anticipación los nombres y cargos de aquellos funcionarios 
que realizarán la inspección de alguna de las Obras (los “Inspectores”) y 
especificar la Obra que será materia de inspección 

TGP comunicará al DGCF la persona y el lugar en el gue se entregarán los 
Viáticos a los Inspectores. 

La entrega de los Víáticos será efectuada personalmente a los Inspectores los 
cuales deberán firmar el formato en donde consta la entrega de dichos víáticos. 

TGP entregará los siguientes montos diarios, por concepto de Víiáticos: 

a) Directivos y Funcionarios: S/273.50 (Doscientos setenta y tres y 50/00 
nuevos soles). 

b) Jefaturas Zonales y/o Profesionales: S/210.70 (Doscientos diez y 70/00 
nuevos soles). 

C) Personal Auxiliar: 156.10 (Ciento cincuenta y seis y 10/00 nuevos soles). 

Los referidos montos no incluyen el costo del transporte, el cual será asumido por 

TGP. 

Asimismo, TGP se compromete, en tanto sea posible, a que el transporte de los 

Inspectores se efectús por vía aérea.


