
TÉRMINOS DE REFERENCIA
"PROFESIONAL EN DISEÑO Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS - TÉCNICO (15)
PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN 

MATERIA PENAL EN EL PERÚ

I. ANTECEDENTES

1 es la mejora de la gestión del servicio del Sistema de Administración 
de Justicia Penal (SAJP), a través de:

(i) Aumento de la eficiencia del SAJP a través de los medios tecnológicos;
(ii) Aumento de la calidad de la investigación criminal; y
(iii) Mejoramiento del acceso a los servicios de administración de justicia penal a 

través de medios tecnológicos.

Los principales beneficiarios serán los residentes del Perú. También se beneficiarán los 
organismos públicos (en particular los involucrados en el SAJP) al contar con mejores 
herramientas, capacitación, interoperabilidad e información para realizar sus funciones.

Dentro de los componentes técnicos se consideran las siguientes intervenciones:

Componente I. Aumento de la eficiencia del SAJP a través de medios
tecnológicos. Las actividades de este componente contribuirán a implementar un 
sistema moderno e interoperable que permita la reducción de los tiempos de 
procesamiento y decisión de las causas penales. Para ello, se financiará: 

a)   Mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal, a través de la 
implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica, a nivel nacional. 

b)  Mejoramiento del sistema de administración de justicia a través de la 
implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en materia penal, a 
nivel nacional y con características interoperables. 

Componente II. Aumento de la calidad de la investigación criminal. Este 
componente busca mejorar el sustento de las acusaciones presentadas por el MP, así 
como ampliar las capacidades de los fiscales investigadores. Para ello se financiarán 
las siguientes actividades: 

a) Mejoramiento de servicios de tanatología en las en las unidades médico legales 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. 

b) Creación del Centro Nacional de Perfiles Genéticos Humanos (CNPGH) y 
fortalecimiento de laboratorios de ADN. 

c) Mejoramiento de los servicios de exámenes auxiliares de laboratorio. 
d) Mejoramiento de los servicios de peritaje. 
e) Creación del servicio de análisis de la información especializada en violencia 

contra la mujer y grupo familiar. 

Componente III. Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Administración de 
Justicia Penal a través de Medios Tecnológicos. Este componente contribuirá a 
mejorar los servicios prestados a ciudadanos, funcionarios del SAJP y jóvenes en 

1Con Código Único de Inversiones Nº 2413075.



 

 

 

conflicto con la ley, a través de la disponibilidad de información pública -bajo un enfoque 
de datos abiertos. Para ello, se financiará el mejoramiento de la prestación de servicios 
del MINJUSDH para la implementación de la interoperabilidad en materia penal. 
 
En el marco de lo descrito, el 30 de junio de 2020 con Decreto Supremo N° 172-2020-
EF, se aprueba la operación de endeudamiento externo con el Banco Interamericano 
de Desarrollo - BID, para financiar parcialmente el referido Programa, designando al 
Poder Judicial (PJ), al Ministerio Público (MP) y al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (MINJUSDH) como las Unidades Ejecutoras (UE) del referido Programa; 
correspondiendo al Poder Judicial y al Ministerio Público la ejecución del componente 
1, al Ministerio Público, el componente 2 y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
el componente 3, respectivamente. 
 
El 08 de julio de 2020, se suscribió el Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE entre la 
República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, comprometiéndose 

en 
00/100 dólares americanos (US$ 100.000.000), correspondiendo un monto de hasta por 
la suma de cien millones y 00/100 dólares americanos (US$ 100.000.000) como 
contrapartida a ser financiada por la República del Perú. 
 
En el Poder Judicial, la ejecución del Programa está a cargo de la Oficina de 
Coordinación de Proyectos  Unidad Ejecutora 002 del Poder Judicial (OCP-UE002), 
que es el órgano de apoyo de la Gerencia General, encargada de la coordinación, 
ejecución y supervisión administrativa de los programas y/o proyectos que ejecuta el 
Poder Judicial. Para los efectos de cumplir las funciones de la UE del PJ, la OCP-UE002 
contará con la Unidad del Programa EJE PENAL, que es un órgano desconcentrado de 
línea de la OCP-UE002 y será el órgano responsable de: planificar, ejecutar, monitorear 
los componentes del programa a su cargo, así como el relacionamiento directo con el 
Banco, además de coordinar con la OCP-UE002. 
 
En el marco del Programa, le corresponde al PJ la ejecución de dos intervenciones:  
 
1. Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia Penal 

a través del Expediente Judicial Electrónico a Nivel Nacional2, el cual está 
compuesto por 6 componentes: 
 
a) Componente 1: Adecuada infraestructura tecnológica y sistemas interoperables. 
b) Componente 2: Procesos jurisdiccionales y administrativos estandarizados. 
c) Componente 3: Estadística judicial sistematizada para la toma de decisión. 
d) Componente 4: Suficientes recursos para investigar y resolver casos complejos 

en materia penal. 
e) Componente 5: Adecuada capacidad de adaptación para el uso nuevas 

tecnologías y herramientas para la gestión del proceso penal. 
f) Componente 6: Adecuado acceso del usuario a la información de los procesos 

penales. 
 
 
 
 

 
2
Con Código Único de Inversiones Nº 2412556. 



 

 

 

2. Programa de Mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal en el 
Perú3, el cual incluye los costos asociados con la gestión de la Unidad del Programa 
EJE Penal en el PJ, incluyendo los relacionados con la auditoría. 

 
El 15 de marzo de 2021, mediante Resolución Administrativa N° 000069-2021-CE-PJ, 
se aprueba el Manual Operativo del Programa (MOP) del Programa de Mejoramiento 
de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú (PE-L-1230) y con fecha 07 de 
septiembre del 2023, mediante Resolución Administrativa N° 000016-2023-PEJEP-PJ, 
se aprueba las modificaciones al Manual Operativo del Programa (MOP) del Programa 
de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú. 
 
En ese contexto, el presente servicio de consultoría está alineada a la estructura del 

tura tecnológica y 

, 
Expediente Electrónico Judicial 4 - Profesional 
en diseño y especificación de sistema (sin código)5. 
 

 tiene programado la 
presente consultoría individual, según los siguientes códigos 1.2.2.074, 1.2.2.075, 
1.2.2.076, 1.2.2.077, 1.2.2.078, 1.2.2.079, 1.2.2.080, 1.2.2.081, 1.2.2.086, 1.2.2.087, 
1.2.2.088, 1.2.2.089, 1.2.2.090, 1.2.2.091 y 1.2.2.092.6 
 
II. OBJETIVO 
 
Se requiere contratar la consultoría individual: Profesional en Diseño y Especificación 
de Sistemas - Técnico para el cumplimiento de la planificación y metas establecidas 
para el desarrollo del Nuevo sistema EJE Penal; en base a la estrategia, metodología, 
alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.
 
III. PERFIL PROFESIONAL 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Titulado universitario de las carreras de Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería de 
Computación y Sistemas y/o Ingeniería de Software y/o Ingeniería Informática o afines. 
 
DIPLOMADOS Y/O CURSOS Y/O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN 
 

 Metodología RUP y notación UML o capacitación en Rational Unified Process 
(RUP) o RUP y UML para análisis y diseño de sistemas o modelado con UML 
bajo RUP o Gestión de proyectos con RUP y UML o Capacitación en 
herramientas CASE para UML bajo RUP. 
 

 
3
 Con Código Único de Inversiones Nº 2413075 

4
 Información extraída del Informe N° 000013-2024-UMS-OCP-GG- -  

5
 De acuerdo a la estructura de costos del Informe N° 000013-2024-UMS-OCP-GG-PJ, no se consideró codificación alguna. 

6
  La consultoría individual se encuentra incluida en el Cuadro Multianual de Necesidades mediante RA No 000085-2024-OCP-GG-PJ en 

 



 

 

 

De preferencia: Metodología ágil y/o gestión de Proyectos y/o sistemas de Información 
y/o SCRUM y/o afines. 
 
Acreditación: Los diplomados y/o cursos y/o programas de especialización requeridos se 
acreditarán con copia simple de diploma o certificado o constancia u otro documento que de 
manera fehaciente demuestre que estas fueron realizadas. 
 
EXPERIENCIA GENERAL 
 
Experiencia general de cinco (05) años en el sector público y/o privado. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
Experiencia específica no menor de cuatro (04) años en cargos y/o servicios y/o 
consultorías como especialista y/o analista de sistemas, de preferencia en proyectos 
que incluyan procesos de análisis y desarrollo de sistemas, en el sector público y/o 
privado. 
 
Acreditación: 
La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:   

 Copia simple de contratos y/u órdenes de servicio con su respectiva 
conformidad, o Constancias, o Certificados, o Cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia.  

 
Nota: La acreditación de la formación académica, diplomados y/o cursos y/o programas 
de especialización, así como de la experiencia solicitada, se presentará para la 
suscripción del contrato. 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
 

 Metodología ágil  
 Análisis de sistemas 
 Diseño y UX/UI: Entendimiento básico de principios de diseño 
 Herramientas de modelado de sistemas 

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES REQUERIDAS 
 

 Dominio temático 
 Trabajo en equipo  
 Compromiso y responsabilidad para el logro de los objetivos 

 
IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

1. Realizar el análisis técnico de los sistemas de acuerdo a los requerimientos 
funcionales identificados en el proceso de análisis de procesos a sistematizar. 
Asimismo, elaborar la especificación técnica respectiva; en base a la propuesta 
de valor orientada a servicios (interoperabilidad, integración) para el desarrollo 
del nuevo Expediente Judicial Electrónico (EJE) Penal. 

2. Coordinar con los equipos de trabajo (Desarrollo y/o diseño y/o normativo y/o 
usuarios y/u otros) y desarrollar la especificación técnica correspondiente, 
modelo de base de datos, diagramación de los flujos de sistemas, elaboración 
de querys y demás artefactos de datos, de acuerdo al alcance definido, en 



 

 

 

coordinación con el especialista en desarrollo e integración modelo de datos. 
3. Revisar el modelo de datos integral y sugerir actualizaciones del mismo 

conforme al avance de las especificaciones técnicas asignadas, en coordinación 
con el especialista en desarrollo e integración modelo de datos. 

4. Realizar el levantamiento de información de los procesos a sistematizar. 
5. Elaborar la especificación funcional y técnica del proceso a sistematizar, 

diagramas de flujo y/o artefactos y componentes de los procesos a sistematizar. 
6. Documentar las actualizaciones en las especificaciones técnicas en respuesta a 

cambios en requerimientos funcionales y/o no funcionales. 
7. Brindar asistencia técnica a los equipos del proyecto relacionada a la propuesta 

valor del proyecto, con el fin de asegurar entendimiento de las especificaciones 
técnicas del producto a desarrollar. 

8. Participar en los Comités de Evaluación y/o Comités de Selección que el 
proyecto requiera y el Gestor del Proyecto designe. 

9. Participar en reuniones de trabajo de planificación, seguimiento y cumplimiento 
de avances, cuando sea requerido. 

10. Identificar posibles riesgos en el ámbito de su especialidad que afecten la 
ejecución de las actividades planificadas, comunicando oportunamente vía 
correo electrónico al responsable técnico para la adopción de las acciones de 
mitigación correspondientes y 

 
11. Elaborar informes y/o brindar el asesoramiento en su especialidad 

correspondiente para la atención de información requerida por el Supervisor de 
Desarrollo y Procesos de Producción y/o unidades externas del PMSJ Penal, en 
el marco del objeto de servicio. 

12. Otras actividades que asigne el Supervisor de Desarrollo y Procesos de 
Producción del Programa Eje Penal. 

Nota: La acreditación de las actividades descritas deberán ser evidenciadas mediante informes 
y/o actas de reuniones y/o correo electrónico y/o cualquier otro documento que acredite 
fehacientemente el desarrollo de dicha actividad. 

V. ENTREGABLES Y MONTO DE PAGO 
 

Los informes de los entregables deberán estar elaborados de acuerdo a la ejecución 
de las actividades programadas en el plan de trabajo designado por el responsable 
técnico, en el marco del cumplimiento de los procedimientos para el ciclo de 
desarrollo de software vigente aprobados por la entidad. 

 

Entreg
able 

Detalle del Entregable* 
Monto de 
pago  

Plazo máximo del 
entregable 

01 

Informe detallando el avance de 
cumplimiento de metas de las 
actividades de las especificaciones 
técnica del Nuevo sistema EJE 
Penal asignadas por el 
responsable técnico para el 
período de trabajo acorde al plazo 
máximo del entregable, incluyendo 
la documentación técnica 
correspondiente, así como, el 
registro de actividades diarias en el 
aplicativo JIRA o herramienta de 
gestión designada por el programa; 
en el marco del cumplimiento de 

S/ 10,000.00 

Hasta los 30 días 
calendario contados a 
partir del día siguiente de 
la firma del contrato 



 

 

 

Entreg
able 

Detalle del Entregable* 
Monto de 
pago  

Plazo máximo del 
entregable 

las actividades del numeral IV del 
presente término de referencia. 

02 

Informe detallando el avance de 
cumplimiento de metas de las 
actividades de las especificaciones 
técnica del Nuevo sistema EJE 
Penal asignadas por el 
responsable técnico para el 
período de trabajo acorde al plazo 
máximo del entregable, incluyendo 
la documentación técnica 
correspondiente, así como, el 
registro de actividades diarias en el 
aplicativo JIRA o herramienta de 
gestión designada por el programa; 
en el marco del cumplimiento de 
las actividades del numeral IV del 
presente término de referencia. 

S/ 10,000.00 

Hasta los 60 días 
calendario contados a 
partir del día siguiente de 
la firma del contrato 

03 

Informe detallando el avance de 
cumplimiento de metas de las 
actividades de las especificaciones 
técnica del Nuevo sistema EJE 
Penal asignadas por el 
responsable técnico para el 
período de trabajo acorde al plazo 
máximo del entregable, incluyendo 
la documentación técnica 
correspondiente, así como, el 
registro de actividades diarias en el 
aplicativo JIRA o herramienta de 
gestión designada por el programa; 
en el marco del cumplimiento de 
las actividades del numeral IV del 
presente término de referencia. 

S/ 10,000.00 

Hasta los 90 días 
calendario contados a 
partir del día siguiente de 
la firma del contrato 

04 

Informe detallando el avance de 
cumplimiento de metas de las 
actividades de las especificaciones 
técnica del Nuevo sistema EJE 
Penal asignadas por el 
responsable técnico para el 
período de trabajo acorde al plazo 
máximo del entregable, incluyendo 
la documentación técnica 
correspondiente, así como, el 
registro de actividades diarias en el 
aplicativo JIRA o herramienta de 
gestión designada por el programa; 
en el marco del cumplimiento de 
las actividades del numeral IV del 
presente término de referencia. 

S/ 10,000.00 

Hasta los 120 días 
calendario contados a 
partir del día siguiente de 
la firma del contrato 

05 

Informe detallando el avance de 
cumplimiento de metas de las 
actividades de las especificaciones 
técnica del Nuevo sistema EJE 
Penal asignadas por el 
responsable técnico para el 
período de trabajo acorde al plazo 
máximo del entregable, incluyendo 

S/ 10,000.00 

Hasta los 150 días 
calendario contados a 
partir del día siguiente de 
la firma del contrato 



 

 

 

Entreg
able 

Detalle del Entregable* 
Monto de 
pago  

Plazo máximo del 
entregable 

la documentación técnica 
correspondiente, así como, el 
registro de actividades diarias en el 
aplicativo JIRA o herramienta de 
gestión designada por el programa; 
en el marco del cumplimiento de 
las actividades del numeral IV del 
presente término de referencia. 

06 

Informe detallando el avance de 
cumplimiento de metas de las 
actividades de las especificaciones 
técnica del Nuevo sistema EJE 
Penal asignadas por el 
responsable técnico para el 
período de trabajo acorde al plazo 
máximo del entregable, incluyendo 
la documentación técnica 
correspondiente, así como, el 
registro de actividades diarias en el 
aplicativo JIRA o herramienta de 
gestión designada por el programa; 
en el marco del cumplimiento de 
las actividades del numeral IV del 
presente término de referencia. 

S/ 10,000.00 

Hasta los 180 días 
calendario contados a 
partir del día siguiente de 
la firma del contrato 

07 

Informe detallando el avance de 
cumplimiento de metas de las 
actividades de las especificaciones 
técnica del Nuevo sistema EJE 
Penal asignadas por el 
responsable técnico para el 
período de trabajo acorde al plazo 
máximo del entregable, incluyendo 
la documentación técnica 
correspondiente, así como, el 
registro de actividades diarias en el 
aplicativo JIRA o herramienta de 
gestión designada por el programa; 
en el marco del cumplimiento de 
las actividades del numeral IV del 
presente término de referencia. 

S/ 10,000.00 

Hasta los 210 días 
calendario contados a 
partir del día siguiente de 
la firma del contrato 

*Precisar que, para el inicio de la ejecución de cada entregable, el CONSULTOR(A) deberá haber 
presentado previamente, el informe del entregable anterior. 

 

El/la consultor/a deberá verificar la consistencia técnica e integración en las 
actividades y/o productos que realice de la presente consultoría; asimismo, deberá 
cumplir con la presentación de sus entregables de manera oportuna y de acuerdo con 
los estándares y calidad esperados. 

 

A efectos de realizar el pago del último entregable, sea por vencimiento del plazo de 
ejecución del contrato o por resolución contractual, el/la consultor/a deberá presentar 
adicionalmente, un INFORME FINAL que comprenda el resultado del servicio de 
consultoría individual (cumplimiento de metas, avances, temas pendientes), así como 
la entrega de toda la información que ha sido elaborada y/o utilizada por parte del/la 
Consultor/a durante la vigencia del contrato. La estructura y los requisitos del informe 
se realizarán según formato establecido por el Programa. 
 



 

 

 

Los entregables serán remitidos en formato digital a través del correo electrónico de 
Mesa de Partes del Poder Judicial: mesadepartespj@pj.gob.pe, teniendo en cuenta los 
lineamientos que se difundan. 
 
El costo total por cada consultoría individual asciende a S/ 70,000.00 (Setenta mil con 
00/100 soles). La consultoría se contratará a todo costo, bajo el tipo de contrato de suma 
global. En tal sentido, incluye impuestos y todos los gastos necesarios para cumplir con 
el objeto de la contratación. 
 

VI. SUPERVISIÓN 
 

La supervisión del servicio estará a cargo del Supervisor de Desarrollo y Procesos de 
Producción del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia 
Penal en el Perú  PEJEP. 

 
VII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

 
La conformidad de la prestación del servicio será otorgada por el Programa EJE Penal 
a través del Gestor del Proyecto cómo área solicitante, con visto bueno del Supervisor 
de Desarrollo y Procesos de Producción; previa validación por parte del(os) revisores(s) 
designado(s) para la revisión técnica y de consistencia del entregable correspondiente, 
quien(es) emitirán un informe y/o ficha de verificación sobre el cumplimiento del servicio 
(opinión técnica favorable) debidamente suscrita por los revisores designados, por el 
Gestor del Proyecto y por el Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción del 
Programa EJE Penal. 
 
VIII. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El servicio tendrá una duración de doscientos diez (210) días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, los cuales 
podrán ser renovados de acuerdo con la evaluación del servicio y la necesidad del 
Programa para el cumplimiento de sus objetivos. Las renovaciones se efectuarán de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 
 
IX. CONDICIONES Y LUGAR DE TRABAJO 

 
El servicio de consultoría será realizado en la ciudad de Lima sito las instalaciones del 
Programa EJE PENAL. 
 
La consultoría será realizada de manera presencial, considerando el 100% de 
disponibilidad para el cumplimiento del servicio, debiendo tener disponibilidad inmediata 
para las reuniones o sesiones de coordinación, avance y revisión de las actividades de 
manera presencial en las oficinas del Programa o las áreas técnicas del Poder Judicial. 
Asimismo, el consultor deberá contar con equipamiento laptop para el desarrollo de las 
actividades determinadas en el punto IV, debiendo velar por la seguridad de la 
información resultante del trabajo realizado durante el tiempo de la consultoría. 
 
En caso sea necesario, el Consultor efectuará viajes a ciudades del interior del País y 
viajes internacionales, previa autorización del director ejecutivo, para lo cual el 
Programa asumirá todos los pasajes y viáticos, los que serán determinados sin exceder      
los máximos establecidos por la normativa aplicable y con sujeción a los procedimientos 



 

 

 

internos del Programa para los mismos efectos. 
 
X. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
El Consultor se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros información, base 
de datos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado al PROGRAMA a la que 
tenga acceso, durante la ejecución del servicio y después de la finalización del mismo. 
 
Asimismo, el Consultor no podrá publicar las recomendaciones formuladas en el curso 
de, o como resultado de la prestación de los servicios, En caso que el Consultor 
incumpla con la confidencialidad, el CONTRATANTE a su sola discreción podrá 
rescindir el contrato y además adoptar las acciones legales que correspondan. 
 
Los entregables, documentos, archivos y en general cualquier información o 
conocimiento generados durante el servicio, serán de propiedad única y exclusiva de 
EL PROGRAMA, quedando prohibido su uso por parte del consultor, salvo autorización 
expresa de EL PROGRAMA. 
 


