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Revisiones

Julio 2023

Esta revision exige la aplicacion de criterios con puntaje para fines de evaluacion de ofertas. Para
respaldar una evaluacion adecuada de los factores técnicos sin la influencia del precio, esta
revision aplica un proceso de licitacion de dos sobres.

Ademas, este DEA requiere que el licitante seleccionado presente el Formulario de Divulgacion
de la Propiedad Efectiva de acuerdo con los requisitos de la SDO.

Ademas, esta revision incluye disposiciones para gestionar los riesgos de seguridad cibernética,
en contratos que presentan riesgos de seguridad cibernética potenciales o reales.

Abril 2021

Esta version tiene disposiciones para asegurar que una firma descalificada por el Banco por
incumplimiento de obligaciones EAS/ASX no se adjudique un contrato. Se hicieron algunas
mejoras en la redaccion.

Febrero 2020
Esta revision de febrero de 2020 incluye disposiciones para reflejar el Marco Ambiental y social

(2017), como corresponde. Esta revision también incluye disposiciones sobre Explotacion y Abuso
Sexual (EAS) y Acoso Sexual (ASX).

Octubre 2017

Esta version revisada de octubre de 2017 incorpora nuevas disposiciones en materia de propiedad
efectiva y pago directo.

Enero de 2017

Esta version revisada de enero de 2017 incorpora un modelo de notificacion de la intencién
de adjudicar un contrato y otros cambios en la redaccion del documento.

Julio de 2016

En esta version revisada se incorporan diversos cambios que reflejan el contenido del documento
Regulaciones de adquisiciones para prestatarios en proyectos de inversion, de julio de 2016
(las “Regulaciones de Adquisiciones”).



Abril de 2007

Se han incorporado las modificaciones a las Normas de Adquisiciones de mayo 2004, revisadas en
octubre de 2006.

Diciembre de 2002

Estos documentos modelo de licitacion se han preparado para que los Prestatarios los utilicen
en el proceso de contratacion de servicios a través de una licitacion puablica internacional.
También pueden adaptarse a una licitacion publica nacional, para lo que se suele requerir cambios
en las Instrucciones a los Licitantes y las Condiciones del Contrato.



Prefacio

Este DEA para Servicios de No Consultoria ha sido preparado para su uso en contratos financiados
por el BIRF y por la AIF!. Debe utilizarse para la contratacion de Servicios de No Consultoria
mediante adquisiciones competitivas internacionales en las que se utilice el proceso de Solicitud
de Ofertas (SDO), en proyectos financiados total o parcialmente por el Banco Mundial a traves del
financiamiento para proyectos de inversion.

El presente DEA ha sido actualizado para adecuarlo a las Regulaciones de Adquisiciones para
Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversion (“Regulaciones de Adquisiciones™)
del Banco Mundial de julio de 2016, y sus enmiendas. Es aplicable a la contratacion de servicios
que no son de consultoria en proyectos financiados por el BIRF o la AIF cuyo convenio legal hace
referencia a las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion.

La version de julio de 2023 del DEA requiere la aplicacion de criterios con puntaje para fines de
evaluacion de ofertas. Para respaldar una evaluacion adecuada de los factores técnicos sin la
influencia del precio, esta revision aplica un proceso de licitacién de dos sobres.

Este DEA exige que el adjudicatario presente el Formulario de Divulgacion de la Propiedad
Efectiva de conformidad con los requisitos de la SDO.

Ademas, esta revision incluye disposiciones para gestionar los riesgos de seguridad cibernética,
para solicitar contratos que han sido evaluados para presentar riesgos de seguridad cibernética
potenciales o reales.

Este DEA estd concebido como un modelo de contrato de suma global, que es la forma
de contratacion mas comun en los Servicios de No Consultoria. Los contratos de suma global
se utilizan especialmente para los servicios que estan bien definidos y no tienden a cambiar
en cantidad o especificaciones, y cuando es improbable que se manifiesten condiciones dificiles
o0 imprevistas en el sitio de aplicacion.

Se debe controlar con cuidado la pertinencia de las disposiciones del DEA respecto de los
requisitos de los Servicios de No Consultoria especificos que se contrataran. Se deben observar las
siguientes orientaciones cuando se utilicen los documentos.

El DEA se prepard considerando que no se ha llevado a cabo una precalificacidn antes de emitir
la SDO. Es necesario realizar adaptaciones cuando se ha producido una precalificacion,
por ejemplo, en estas secciones: Instrucciones a los Licitantes (IAL), Datos de la Licitacion (DDL)
y formularios. El proceso de precalificacion de los Licitantes no esta abarcado en este DEA.

Para obtener mayor informacion sobre adquisiciones en proyectos financiados por el Banco
Mundial o para formular preguntas relacionadas con el uso de este DEA, pongase en contacto con:

! El BIRF y la AIF generalmente reciben la denominaciéon “Banco Mundial”. Dado que los requerimientos
de adquisiciones del BIRF y la AIF son idénticos, el término “Banco Mundial” en este DEA se refiere a ambos, el
BIRF y la AIF, y el término “préstamo” se refiere indistintamente a un préstamo del BIRF o a un crédito de la AlF.



Oficial Principal de Adquisiciones
Banco Mundial
1818 H Street NW,
Washington, DC 20433, EE. UU.
http://www.worldbank.org



http://www.worldbank.org/procure
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Resumen

Anuncio Especifico de Adquisiciones
Anuncio Especifico de Adquisiciones: Solicitud de Ofertas (SDO)

La plantilla que se adjunta corresponde al Anuncio Especifico de Adquisiciones para Solicitud
de Ofertas que debera utilizar el Prestatario.

Documento de licitacion: Solicitud de Ofertas - Servicios de No
Consultoria

PARTE 1: PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Seccién 1. Instrucciones a los Licitantes

En esta Seccion se brinda informacion que ayudara a los Licitantes a preparar sus
Ofertas. Las Instrucciones corresponden a un proceso de licitacion de dos sobres
con la aplicacién de una evaluacién de criterio con puntaje. También se informa
sobre la presentacion, apertura y evaluacion de las Ofertas y la adjudicacién de los
Contratos. La Seccion | contiene disposiciones que deben aplicarse sin ninguna
modificacion.

Seccion Il. Datos de la Licitacion

Esta Seccion incluye disposiciones especificas para cada adquisicion,
que complementan la Seccion 1, “Instrucciones a los Licitantes”.

Seccion I11.  Criterios de Evaluacion y Calificacion

En esta Seccion se detallan los criterios que se emplearan para determinar la Oferta
Mas Conveniente.

Seccién IVV.  Formularios de la Oferta

Esta Seccion contiene los formularios de presentacion de la Oferta, listas de precios
y garantia de mantenimiento de la oferta, que deberdn ser completados
y presentados por el Licitante como parte de su Oferta.

Seccion V.  Paises Elegibles
Esta Seccion contiene informacion sobre los paises elegibles.
Seccion VI.  Fraude y Corrupcion

Esta Seccion incluye las disposiciones sobre fraude y corrupcién que se aplican
a este proceso de licitacion.
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PARTE 2: REQUISITOS DEL CONTRATANTE

Seccién VII. Lista de Actividades

Esta Seccion incluye la lista de Servicios de No Consultoria y los calendarios
de finalizacion que describen los servicios que se contrataran.

PARTE 3: CONDICIONES DEL CONTRATO Y FORMULARIOS
DEL CONTRATO

Seccién VIII. Condiciones Generales del Contrato

Esta Seccion incluye las clausulas generales que deben aplicarse a todos los contratos.
El texto de las clausulas incluidas en esta Seccion no debe modificarse.

Seccion IX.  Condiciones Especiales del Contrato

Esta Seccidén modifica o complementa, pero no reemplaza, los contenidos de las
Condiciones Generales del Contrato y debe ser preparada por el Contratante.

Seccién X. Formularios del Contrato

Esta Seccion contiene formularios la Carta de Aceptacion, el Convenio del Contrato
y otros formularios pertinentes.
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Anuncio Especifico de Adquisiciones
Modelo

Solicitud de Ofertas
Servicios de No Consultoria

Contratante: Unidad Ejecutora 003: Modernizacion de la Prestacion de los Servicios de
Agua Potable y Saneamiento de las EPSS

Proyecto: “Modernizacion de la Prestacion de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en
las EPS EMACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, BARRANCA, EMAPA HUARAL Y EMAPA
HUACHO”

Titulo del contrato: “SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE
MODELAMIENTOS HIDRAULICOS, PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y
REDUCCION DE AGUA NO FACTURADA DE LA EPS EMAPACOP S.A.”

Pais: Peru
N.° de préstamo: 8899-PE
SDO n.°: 006-2024-UE003/OTASS
Emitida el: 29/09/2024

1. EIl Gobierno de la Republica del Pert ha recibido financiamiento del Banco Mundial para
financiar parcialmente el costo de “Servicio de Implementacion de Programa de
Modelamientos Hidraulicos, Planes de Mantenimiento Preventivos y Reduccion de Agua
No Facturada de La EPS EMAPACOP S.A.” del Programa de Modernizacion de la
Prestacion de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en las EPS EMAPACOP,
SEDACUSCO, SEDAPAR, SEMAPA BARRANCA, EMAPA HUARAL y EMAPA
HUACHO, y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en
el contrato de “Servicio de Implementacion de Programa de Modelamientos Hidraulicos,
Planes de Mantenimiento Preventivos y Reduccion de Agua No Facturada de La EPS
EMAPACOP S.A.”

2. LaUnidad Ejecutora 003: Modernizacién de la Prestacién de los Servicios de Agua Potable
y Saneamiento de las EPSS invita a los Licitantes elegibles a presentar Ofertas en sobres
cerrados para la prestacion del “Servicio de Implementacion de Programa de
Modelamientos Hidraulicos, Planes de Mantenimiento Preventivos y Reduccién de Agua
No Facturada de La EPS EMAPACOP S.A.”, que cuyo objetivo es contratar el servicio de
una empresa Proveedora que implemente un Programa de Modelamientos Hidraulicos,
Planes de Mantenimiento Preventivos y Reduccion de Agua No Facturada con el objetivo
de mejorar la gestion operativa y del control de fugas fisicas y comerciales de la ciudad de
Pucallpa en la EPS EMAPACOP S.A.
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3. La licitacion se llevara a cabo por medio de adquisiciones competitivas internacionales en
las que se utilice el método de Solicitud de Ofertas (SDO), conforme a lo previsto en las
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion del Banco
Mundial de Julio 2016 Revisada Noviembre 2017 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y se
encuentra abierta a todos los Licitantes elegibles, segun se define en las Regulaciones de
Adquisiciones.

4. Los Licitantes elegibles interesados podran solicitar los documentos de licitacion al correo
proyectos@promotass.gob.pe, con copia a adquisicionesl@promotass.gob.pe Y solicitar
el documento de licitacion. ElI documento se enviara por correo electronico y ademas,
podran descargar los documentos en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1SvMvT4XZUul5GgoG1EAXxVvkawl1OO7ndL?q
=owner:me%?20parent:1SvMvT4XZUu15GqoG1EAxVVvkawlOO7ndL %20sharedwith:pu
blic

5. Las Ofertas deberan dirigirse a la direccion que se indica mas abajo a mas tardar el dia 07
de noviembre de 2024 a las 15:30 horas (hora local). No esta permitida la presentacion
electrénica de Ofertas. Las Ofertas recibidas fuera del plazo establecido seran rechazadas.
Los sobres exteriores de la Oferta marcados como “OFERTA ORIGINAL” y los sobres
interiores marcados como “PARTE TECNICA” se abrirdn publicamente en presencia de los
representantes designados de los Licitantes y cualquier persona gque decida asistir, en la
direccion que figura mas abajo el dia 07 de noviembre de 2024 a las 16:00 horas (hora
local). Todos los sobres marcados como “PARTE FINANCIERA” permaneceran sin abrir y
se mantendran bajo la custodia segura del Contratante hasta la apertura de la segunda
apertura pablica.

6. Todas las Ofertas deben ir acompafiadas de una declaracion de mantenimiento de la oferta.

7. Se llama la atencidn sobre las Regulaciones de Adquisiciones que requieren que el Prestatario
divulgue informacion sobre la propiedad efectiva del adjudicatario, como parte de la
Notificacion de Adjudicacion de Contrato, utilizando el Formulario de Divulgacién de la
Propiedad Efectiva incluido en el documento de licitacion.

8. Ladireccion o las direcciones a las que se hace referencia mas arriba son las siguientes:

Unidad Ejecutora 003

Presidente del Comité de Adquisiciones

Av. Paseo de la Republica 3211, piso 9, Lima 15073, Peru
(51 1) 7431480/ (51) 988725392
proyectos@promotass.gob.pe;


mailto:proyectos@promotass.gob.pe
mailto:adquisiciones1@promotass.gob.pe
https://drive.google.com/drive/folders/1SvMvT4XZUu15GqoG1EAxVvkaw1OO7ndL?q=owner:me%20parent:1SvMvT4XZUu15GqoG1EAxVvkaw1OO7ndL%20sharedwith:public
https://drive.google.com/drive/folders/1SvMvT4XZUu15GqoG1EAxVvkaw1OO7ndL?q=owner:me%20parent:1SvMvT4XZUu15GqoG1EAxVvkaw1OO7ndL%20sharedwith:public
https://drive.google.com/drive/folders/1SvMvT4XZUu15GqoG1EAxVvkaw1OO7ndL?q=owner:me%20parent:1SvMvT4XZUu15GqoG1EAxVvkaw1OO7ndL%20sharedwith:public

Solicitud de Ofertas
Serviclios de No Consultoria

Contratacion de:
“SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE MODELAMIENTOS
HIDRAULICOS, PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y REDUCCION DE
AGUA NO FACTURADA DE LA EPS EMAPACOP S.A.”

SDO n.° 006-2024-UE003/OTASS

Proyecto: “Modernizacion de la Prestacion de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en
las EPS EMACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, BARRANCA, EMAPA HUARAL Y EMAPA
HUACHO”

Contratante: Unidad Ejecutora 003: Modernizacion de la Prestacion de los Servicios
de Agua Potable y Saneamiento de las EPSS

Pais: Peru

Emitida el: 29 de setiembre de 2024
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Seccion I. Instrucciones a los Licitantes (IAL)

1. Alcance de
la Oferta

A. Aspectos Generales

1.1 En relacion con el Anuncio Especifico de Adquisiciones:
Solicitud de Ofertas (SDO), especificado en los Datos de la
Licitacion (DDL), el Contratante, que se indica en los DDL,
emite este documento de licitacion para la prestacion de
Servicios de No Consultoria, conforme a lo especificado en la
Seccion VII, “Requisitos del Contratante”. El nombre, la
identificacion y la cantidad de lotes (contratos) de esta SDO se
especifican en los DDL.

1.2 para todos los efectos de este documento de licitacion:

(@) Por el término “por escrito” se entiende comunicacion en
forma escrita (por ejemplo, por correo postal, correo
electronico, fax, incluso —si asi se especifica en los
DDL— aquella enviada o recibida a través del sistema
electrénico de adquisiciones utilizado por el Contratante),
con prueba de recibo;

(b) Si el contexto asi lo requiere, por “singular” se entendera
“plural” y viceversa,

(c) Por “dia” se entiende dia corrido, a menos que se
especifique “dia habil”. Son dias habiles todos los dias
laborables del Prestatario. Se excluyen los feriados oficiales
del Prestatario;

(d) “AS” significa Ambiental y Social, como corresponda
(incluyendo Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y Acoso
Sexual (ASx);

(e) “Explotacion y Abuso Sexual (EAS)” significa lo siguiente:

La “Explotacion Sexual” se define como cualquier abuso
0 intento de abuso a una posicion vulnerable, abuso de
poder o de confianza con fines sexuales, que incluyen,
entre otros, el aprovechamiento monetario, social o
politico mediante la explotacion sexual de otra persona.

El “Abuso Sexual” se define como la amenaza o la
intrusion fisica real de naturaleza sexual, ya sea por la
fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas.

(f) “Acoso Sexual” “ASx” se define como avances sexuales
indeseables, demanda de favores sexuales, y otras conducta
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2. Fuente del
Financiamiento

3. Fraudey
Corrupcién

1.3

2.1

2.2

fisica o verbal de una naturaleza sexual por el personal del
Proveedor de los Servicios con otros miembros del Personal
del Proveedor de los Servicios (si corresponde) o del
Personal del Contratante;

(9) “Personal del Proveedor del Servicio” se define en la
Subclausula 1.1 de las CGC; y

(h) “Personal del Contratante” se define en la Subclausula 1.1
de las CGC;y

Una lista no exhaustiva de (i) comportamientos que constituyen
EASy (ii) comportamientos que constituyen ASx se anexa a las
Normas de Conducta en el formulario de la Seccion IV.

El Licitante seleccionado debera completar la prestacion de
servicios antes de la fecha de finalizacion prevista que se indica
en los DDL.

El Prestatario o Beneficiario (en adelante, el “Prestatario”)
indicado en los DDL ha solicitado o recibido financiamiento
(en adelante, “fondos”) del Banco Internacional de
Reconstruccion 'y Fomento (BIRF) o de la Asociacion
Internacional de Fomento (AIF) (en adelante, denominados el
“Banco Mundial” 0 el “Banco”) por el monto mencionado en los
DDL, para el proyecto especificado en los DDL. El Prestatario
destinara una porcién de dichos fondos para efectuar pagos
elegibles en virtud del contrato para el cual se emite este
documento de licitacion.

El pago se efectuara solamente a pedido del Prestatario y una vez
que el Banco lo haya aprobado, de conformidad con los términos
y condiciones del Convenio de Préstamo (o de otro tipo de
financiamiento). En el Convenio de Préstamo (o de otro tipo de
financiamiento) se prohibe todo retiro de fondos de la cuenta
del préstamo para efectuar cualquier pago a personas fisicas
o juridicas o para financiar cualquier importacion de bienes,
equipos o materiales, si dicho pago o dicha importacién estan
prohibidos por una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta
de las Naciones Unidas. Nadie mas que el Prestatario podra
ejercer derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo (o de
otro tipo de financiamiento) ni reclamar los fondos del préstamo
(o de otro tipo de financiamiento).

3.1 El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra la

Corrupcion y de sus politicas y procedimientos sobre sanciones



Seccioén I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 16

4. Licitantes
Elegibles

3.2

4.1

4.2

vigentes descritos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco
Mundial (GBM), como se establece en la Seccion VI.

Para dar cumplimiento a esta politica, los Licitantes deberén
permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes
(declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores
de servicios, proveedores, y personal— inspeccionar todas las
cuentas, registros y otros documentos relativos a cualquier
proceso de seleccion inicial o precalificacion, las presentaciones
de ofertas o propuestas y la ejecucion de contratos (en el caso de
la adjudicacion), y disponer que sean auditados por auditores
designados por el Banco.

El Licitante podra ser una entidad privada, una empresa o ente
estatal, de conformidad con la IAL 4.6, o cualquier combinacion
de estas en forma de una Asociacion en Participacion, Consorcio
0 Asociacion (“APCA”) al amparo de un convenio existente o
con la presentacion una carta de intencion donde se manifieste
suvoluntad de celebrar el convenio que formalice la
conformacion de dicha APCA. En el caso de una APCA, todos
sus miembros serd&n mancomunada y solidariamente
responsables por la ejecucion de la totalidad del Contrato, de
acuerdo con sus términos. La APCA nombrara un representante
que deberd estar autorizado a llevar a cabo todas las operaciones
en nombre y representacion de la totalidad o cualquiera de los
miembros de la APCA durante el proceso de licitacién y, en caso
de que esta obtenga la adjudicacién, durante la ejecucién del
Contrato. Salvo que se especifique en los DDL, no hay limite
para la cantidad de miembros que pueden conformar una APCA.

Los Licitantes no deberan presentar conflictos de intereses.
Si determina que un Licitante se encuentra en tal situacion,
sera descalificado. Podré considerarse que un Licitante tiene un
conflicto de intereses a los efectos de este proceso de licitacion
Si:

(@) controla de manera directa o indirecta a otro Licitante,
es controlado de manera directa o indirecta por otro
Licitante o es controlado junto a otro Licitante por una
entidad en comun;

(b) recibe o ha recibido una gratificacién directa o indirecta de
otro Licitante;

(c) tiene el mismo representante legal que otro Licitante;

(d) posee una relacion con otro Licitante, directamente o a
través de terceros en coman, que le permite influir en la
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4.3

4.4

Oferta de otro Licitante o en las decisiones del Contratante
en relacion con este proceso de licitacion;

(e) cualquiera de sus filiales ha participado como consultora
en la preparacion de los Requisitos del Contratante
(incluidos los Programas de Actividades, las
Especificaciones relativas al desempefio y los bocetos)
para los Servicios de No Consultoria que constituyen el
objeto de la oferta.

(F)  cualquiera de sus filiales ha sido contratada (o se propone
para ser contratada) por el Contratante o por el Prestatario
para la ejecucion del Contrato;

(g) proveera bienes, obras o servicios de no consultoria
resultantes de los servicios de consultoria, o directamente
relacionados con ellos, para la preparacién o ejecucién del
proyecto especificado en la IAL 2.1 de los DDL que él
haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier
filial que controle de manera directa o indirecta a esa
empresa, sea controlada de manera directa o indirecta por
esa empresa 0 sea controlada junto a esa empresa por una
entidad en comun;

(h) tiene una relacion familiar o comercial estrecha con algin
profesional del personal del Prestatario (o del organismo
de ejecucion del proyecto, o de un beneficiario de una parte
del préstamo) que: (i) esté directa o indirectamente
relacionado con la preparacion del documento de licitacion
o las especificaciones del Contrato, o el proceso de
evaluacion de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera estar
relacionado con la ejecucion o supervision de ese Contrato
a menos que el conflicto derivado de tal relacion haya sido
resuelto de manera aceptable para el Banco durante el
proceso de adquisiciones y la ejecucion del Contrato.

Una empresa que sea Licitante (ya sea en forma individual o
como miembro de una APCA) no podra participar en mas de una
Oferta, salvo en el caso de las Ofertas alternativas permitidas.
Esto incluye su participacion en calidad de subcontratista. Tal
participacion dara lugar a la descalificacion de todas las Ofertas
en las que haya estado involucrada la empresa en cuestion. Por
su parte, una empresa que no sea Licitante ni tampoco parte de
una APCA podra participar en calidad de subcontratista en mas
de una Oferta.

Los Licitantes podran tener la nacionalidad de cualquier pais,
con sujecion a las restricciones estipuladas en la IAL 4.8. Se
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4.5

4.6

4.7

4.8

considerara que un Licitante tiene la nacionalidad de un pais si
se encuentra constituido, registrado o inscripto alli y opera de
conformidad con las disposiciones de las leyes de dicho pais, de
acuerdo con lo evidenciado por su acta de constituciéon (o
documentos de constitucion o asociacion equivalentes) y su
documentacion de inscripcion, segun sea el caso. Este criterio
también se aplicara a la determinacion de la nacionalidad de los
subcontratistas o subconsultores propuestos para cualquier parte
del Contrato, incluidos los servicios conexos.

Un Licitante que haya sido sancionado por el Banco, de acuerdo
con lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupcién y de
conformidad las politicas y los procedimientos sobre sanciones
vigentes establecidos en el Marco de Sanciones del GBM,
conforme a lo descrito en la Seccion VI, parrafo 2.2 (d), estard
inhabilitado para la seleccion inicial, precalificacion,
presentacion de Ofertas, presentacion de propuestas o
adjudicacion de contratos financiados por el Banco, o para
recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por el
Banco, financiero o de otra indole, durante el periodo que el
Banco haya determinado. La lista de empresas y personas
inhabilitadas se encuentra disponible en la direccién web que se
indica en los DDL.

Los Licitantes que sean instituciones o empresas de propiedad
estatal del pais del Contratante podran competir por Contratos y
resultar adjudicatarios Unicamente si demuestran, de un modo
aceptable para el Banco, que: (i) son legal y financieramente
autonomas, (ii) realizan operaciones de acuerdo con el derecho
comercial y (iii) no estdn sometidas a la supervision del
Contratante.

Un Licitante no debe estar suspendido por el Contratante para
presentar ofertas o propuestas como resultado del
incumplimiento con una Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta o la Propuesta.

Las empresas y personas podran considerarse inelegibles si asi
se dispone en la Seccidn V'y (a) las leyes o regulaciones oficiales
del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales con
aquel pais siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al
Banco que esa exclusion no impedira la competencia real para la
realizacion de obras o la contratacion de los servicios requeridos,
o0 (b) en cumplimiento de una decisién del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de
la Carta de esa institucion, el pais del Prestatario prohibe toda
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5. Calificacion
del Licitante

6. Secciones
del Documento
de Licitacién

4.9

4.10

411

5.1

5.2

6.1

importacion de bienes o contratacion de obras y servicios de ese
pais, o todo pago a personas o entidades de ese pais.

Esta licitacion estd abierta a todos los Licitantes elegibles, a
menos que se especifique otra cosa en la IAL 18.4.

Los Licitantes deberdan proporcionar todas las pruebas
documentales de elegibilidad que el Contratante requiera y
considere suficientes, dentro de los margenes razonables.

Una empresa a la cual el Prestatario haya impuesto una sancion
de inhabilitacion que impida que se le adjudique un contrato es
elegible para participar en esta adquisicion, salvo que el Banco,
a pedido del Prestatario, corrobore gque la inhabilitacion (a) esta
relacionada con actos de fraude o corrupcion, y (b) se llevé a
cabo en cumplimiento de un procedimiento judicial o
administrativo en virtud del cual la firma estuvo sujeta al debido
proceso.

En la Seccidn V, “Formularios de la Oferta”, todos los Licitantes
deberan proporcionar una descripcion preliminar del método de
trabajo y el calendario de actividades propuestos, incluidos
bocetos y diagramas, segun corresponda.

En caso de que se haya realizado una precalificacion de los
Licitantes, segun se estipula en la IAL 18.4, no se aplicaran las
disposiciones sobre las calificaciones de la Seccion 111, “Criterios
de Evaluacion y Calificacion”.

B. Contenido del Documento de Licitacion

El documento de licitacion se compone de las Partes 1, 2 y 3,
que comprenden todas las secciones indicadas a continuacion,
y debe leerse en conjunto con cualquier enmienda que se formule
de conformidad con la IAL 9.

PARTE 1: Procedimientos de licitacion
e  Seccionl. Instrucciones a los Licitantes
e  Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)
e  Seccion Ill. Criterios de Evaluacion y Calificacion

° Seccion IV. Formularios de la Oferta
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7. Visitas a los
Emplazamientos

8. Aclaraciones
sobre el
Documento
de Licitacion

6.2

6.3

6.4

7.1

8.1

e  SeccionV. Paises Elegibles
e  Seccion VI. Fraude y Corrupcion

PARTE 2: Requisitos del Contratante
e  Seccion VII. Requisitos del Contratante

PARTE 3: Contrato
e  Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato
e Seccion IX. Condiciones Especiales del Contrato
e Seccion X. Formularios del Contrato

El Anuncio Especifico de Adquisiciones de la Solicitud de
Ofertas (SDO) o el anuncio a los Licitantes precalificados,
segun corresponda, que emite el Contratante no forma parte de
este documento de licitacion.

Salvo que se obtengan directamente del Contratante, este no se
responsabiliza por la integridad del documento, las respuestas a
solicitudes de aclaracion, el resumen de la reunion previa a la
licitacion (si lo hubiere) ni las enmiendas del documento de
licitacion, como se establece en la IAL9. En caso de
discrepancias, prevaleceran los documentos obtenidos
directamente del Contratante.

Es responsabilidad del Licitante examinar todas las
instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones del
documento de licitacion, y proporcionar junto con su Oferta toda
la informacién o documentacién que se requiera en dicho
documento.

Se alienta al Licitante, bajo su responsabilidad y riesgo, a visitar
y examinar los lugares donde ha de prestar los servicios
solicitados y sus alrededores, y obtener toda la informacion
necesaria para preparar la Oferta y celebrar un contrato por los
servicios. El costo de la visita a dichos lugares donde se requieren
los Servicios y sus alrededores correra por cuenta del Licitante.

Los Licitantes que deseen solicitar alguna aclaracion acerca
del documento de licitacion deberan comunicarse por escrito
con el Contratante a la direccion que se especifica en los DDL.
El Contratante respondera por escrito a toda solicitud de
aclaracion, siempre y cuando reciba la consulta antes de que
venza el plazo para la presentacion de Ofertas, en el periodo que
se detalla en los DDL. El Contratante enviara copias de su
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9. Enmienda
del Documento
de Licitacion

10. Costo de la
Licitacion

11. Idioma de
la Oferta

9.2

9.3

respuesta, incluida una descripcion de la consulta realizada, pero
sin identificar su fuente, atodos los Licitantes que hayan
adquirido el documento de licitacion segun lo dispuesto en la
IAL 6.3. Si asi se especifica en los DDL, el Contratante también
publicara sin demora su respuesta en la pagina web que se haya
determinado en los DDL. En caso de que la aclaracion genere
cambios en los elementos esenciales del documento de licitacion,
el Contratante lo modificara siguiendo el procedimiento descrito
enlas IAL 9y 23.2.

El Contratante podra, en cualquier momento antes de que venza
el plazo de presentacion de las Ofertas, incorporar enmiendas en
el documento de licitacion.

Todas las enmiendas se consideraran parte del documento de
licitacion y deberan comunicarse por escrito a todos los
interesados que hayan obtenido dicho documento del
Contratante, de acuerdo con lo dispuesto en la IAL 6.3. El
Contratante debera publicar sin demora las enmiendas en su
pagina web, de conformidad con la IAL 8.1.

A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para
que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparacion de
sus Ofertas, el Contratante podra, a su discrecion, prorrogar el
plazo de presentacion de Ofertas, conforme a la IAL 23.2.

C. Preparacion de las Ofertas

10.1

111

El Licitante asumird todos los costos asociados con la
preparacion y presentacion de su Oferta, y el Contratante no
tendra responsabilidad ni obligacion alguna respecto de tales
costos, independientemente del desarrollo o el resultado del
proceso de Licitacion.

La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a
ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberan
redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los
documentos de respaldo y el material impreso que formen parte
de la Oferta podran estar escritos en otro idioma, siempre y
cuando vayan acompafados de una traduccion fidedigna de las
secciones pertinentes al idioma especificado en los DDL, en
cuyo caso prevalecera la traduccion alosfines de la
interpretacion de la Solicitud.
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12. Documentos
gque componen
la Oferta

12.1 La Oferta constara de dos Partes, a saber, la Parte Técnica y la

Parte Financiera. [Estas dos Partes se presentaran
simultaneamente en dos sobres cerrados separados (proceso de
Licitacién de dos sobres). Un sobre contendra Gnicamente la
informacidn relativa a la Parte Técnica y el otro, Unicamente la
informacion relativa a la Parte Econdmica. Estos dos sobres se
incluirdn en un sobre exterior sellado separado marcado como
"OFERTA ORIGINAL".

12.2 La Parte Técnica debera contener lo siguiente:

(@) Carta de la Oferta - Parte Técnica, preparada de
conformidad con la IAL 13;

(b) Garantia de Mantenimiento de la Oferta o
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta de
conformidad con la IAL 20.1;

(c) Oferta Alternativa - Parte Técnica: si esta permitido
de conformidad con la IAL 14, la Parte Técnica de
cualquier Oferta Alternativa,;

(d) Autorizacién: confirmacién por escrito autorizando al
signatario de la Oferta a comprometer al Licitante, de
conformidad con la IAL 21.3;

(e) Calificaciones: prueba documental de conformidad con
la IAL 18 que establezca las calificaciones del Licitante
para ejecutar el Contrato si se acepta su Oferta;

(f) Elegibilidad del Licitante: evidencia documental de
conformidad con la IAL 18 que establezca la
elegibilidad del Licitante para presentar una Oferta;

(g) Conformidad: evidencia documental de conformidad
con la IAL 17, de que los Servicios se ajustan al
documento de licitacion; y

(h) cualquier otro documento requerido en los DDL.

12.3 La Parte Financiera debera contener lo siguiente:

(a) Carta de la Oferta - Parte Financiera: preparada de
conformidad con la IAL 13y la IAL 15;

(b) Cronograma: Cronograma de lista de cantidades con
precio completado de conformidad con la IAL 13y la
IAL 15;

(c) Oferta Alternativa - Parte Financiera: si esta
permitido de conformidad con la IAL 14, la Parte
Financiera de cualquier Oferta Alternativa; y

(d) cualquier otro documento requerido en los DDL.
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13. Cartas de
la Ofertay Lista
de cantidades
con Precio

14. Ofertas
Alternativas

15. Precios de
la Ofertay
Descuentos

12.4

125

12.6

131

141

14.2

14.3

151

La Parte Técnica no incluira ninguna informacion relacionada
con el precio de la Oferta. Cuando en la Parte Técnica se incluya
informacidn financiera importante relacionada con el precio de
la Oferta, la Oferta se declarara no conforme.

Ademas de los requisitos establecidos en la IAL 12.2, las Ofertas
presentadas por una APCA deberan incluir en la Parte Técnica
una copia del Acuerdo de APCA celebrado por todos los
miembros. Alternativamente, todos los miembros firmaran una
carta de intencion para ejecutar un Acuerdo de APCA en caso de
una Oferta ganadora y se presentara con la Oferta, junto con una
copia del Acuerdo propuesto.

El Licitante proporcionara en la Carta de la Oferta - Parte
Financiera informacion sobre las comisiones y gratificaciones, si
las hubiere, pagadas o por pagar a los agentes o a cualquier otra
parte en relacion con esta Oferta.

Se prepararan la Carta de la Oferta - Parte Técnica, la Carta de la
Oferta - Parte Financiera y la Lista de cantidades con Precios
valiéndose de los formularios pertinentes que se incluyen en la
Seccion IV, “Formularios de la Oferta”. Los formularios deberan
completarse sin alteraciones de ningun tipo en el texto, y no se
aceptaran sustituciones, salvo en los casos previstos en la
IAL 21.3. Todos los espacios en blanco deberdn completarse con
la informacion solicitada.

Salvo que se indigue lo contrario en los DDL, no se consideraran
las Ofertas alternativas. De estar permitidas, el Contratante solo
considerara las soluciones técnicas alternativas, si las hubiere,
del Licitante con la Oferta Mé&s Conveniente.

Cuando se acepten expresamente los plazos de finalizacion
alternativos, se incluird un enunciado al respecto en los DDL,
y la metodologia para evaluar los diferentes cronogramas se
describira en la SeccionIIl, “Criterios de Evaluacion y
Calificacion”.

Cuando asi se especifique en los DDL los Licitantes podran
presentar soluciones técnicas alternativas para partes especificas
de los servicios, y tales partes se identificaran en los DDL, al
igual que el método para su evaluacion, y se describiran en la
Seccion VI, “Requisitos del Contratante”.

Los precios y los descuentos (incluidas las reducciones de
precios) cotizados por el Licitante en la Carta de la Oferta - Parte
Financieray la Lista de Actividades con Precio deberan cumplir
con los requisitos que se detallan a continuacion.
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16. Monedas de la
Ofertay de Pago

15.2

15.3

154

155

15.6

15.7

15.8
16.1

16.2

Deben consignarse todos los lotes (contratos) y articulos e
incluirse sus respectivos precios por separado en la Lista de
Cantidades.

El Contrato estara destinado a los servicios descritos en el
Apéndice A del Contrato y en las Especificaciones, basados en
la Lista de Cantidades con precios presentado por el Licitante.

El Licitante deberd cotizar todo descuento ofrecido e indicar
la metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta,
de conformidad con lo estipulado en la IAL 13.1.

El Licitante deberd proporcionar las tarifas y los precios de cada
elemento de los Servicios descritos en las Especificaciones y
enumerados en la Lista de Cantidades de la Seccion VII,
“Requisitos del Contratante”. Los articulos para los cuales el
Licitante no haya incluido tarifas o precios se consideraran
comprendidos en los demas precios Yy tarifas de Lista de
Cantidades con Precios y no seran pagados por el Contratante.

Todos los derechos, impuestos y deméas obligaciones que deba
afrontar el Proveedor del Servicio en virtud del Contrato, o por
cualquier otro motivo, a partir de la fecha correspondiente a
28 dias antes de la fecha limite de presentacion de Ofertas se
incluirdn en el precio total de la Oferta presentada por el
Licitante.

Si asi se establece en los DDL, las tarifas y los precios cotizados
por el Licitante estaran sujetos a ajuste durante la ejecucién del
Contrato, de conformidad con las disposiciones de la Clausula
6.6 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC) o las
Condiciones Especiales del Contrato (CEC). El Licitante debera
presentar, junto con la Oferta, toda la informacién exigida en
virtud de las CGC y de las CEC.

La(s) moneda(s) de la Oferta y la(s) moneda(s) de los pagos
debera(n) ser la(s) misma(s). El Licitante debera cotizar en la
moneda del pais del Contratante la parte del precio de la Oferta
correspondiente a los gastos incurridos en dicha moneda, a
menos que se especifique otra cosa en los DDL.

El Licitante podra expresar el Precio de la Oferta en cualquier
moneda. Si el Licitante desea recibir el pago en una combinacion
de montos en diferentes monedas, podra cotizar su precio en las
monedas que correspondan. Sin embargo, no podré incluir mas
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17.

18.

Documentos
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los Servicios

Documentos

gue Establecen la
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Calificaciones del
Licitante

16.3

17.1

17.2

18.1

18.2

18.3

18.4

de tres monedas extranjeras ademas de la del pais del
Contratante.

El Contratante puede exigir a los Licitantes que justifiquen sus
requerimientos de moneda extranjera y demuestren que las
cantidades incluidas en precios unitarios son razonables y se
ajustan a las IAL 16.1y 16.2.

Con el fin de establecer la conformidad de los Servicios de
No Consultoria con el documento de licitacion, los Licitantes
deberan proporcionar, como parte de su Oferta, prueba
documental que acredite que los servicios prestados cumplen con
las especificaciones técnicas y los estandares indicados en la
Seccion VII, “Requisitos del Contratante”.

Las normas para la prestacion de los Servicios de No Consultoria
se consideraran descriptivas y no restrictivas. Los Licitantes
pueden ofrecer otras normas de calidad, siempre y cuando
demuestren, a satisfaccion del Contratante, que las sustituciones
son sustancialmente equivalentes o superiores a las especificadas
en la Seccion VII, “Requisitos del Contratante”.

A fin de establecer la elegibilidad de los Licitantes de acuerdo
con la IAL 4, estos deberan completar la Carta de la Oferta,
incluida en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”.

En los documentos que presente el Licitante para demostrar que
posee las calificaciones necesarias para ejecutar el Contrato, en
caso de que su Oferta sea aceptada, se deberd establecer, en
forma satisfactoria para el Contratante, que el Licitante cumple
cada uno de los criterios de calificacion especificados en la
Seccion III, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”.

En la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”, todos los
Licitantes deberan proporcionar una descripcién preliminar de la
metodologia, el plan de trabajo y el calendario de actividades
propuestos.

En caso de que se haya realizado una precalificacion de
Licitantes, de acuerdo con lo establecido en los DDL, para la
adjudicacién del Contrato solo se consideraran las Ofertas de los
Licitantes precalificados. Estos Licitantes precalificados deberan
presentar, junto con sus Ofertas, toda informacion que actualice
sus solicitudes de precalificacion originales o, por el contrario,
confirmar en sus Ofertas que la informacién de precalificacion
entregada anteriormente continta siendo esencialmente correcta
al dia de la presentacion de Ofertas.
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19. Periodo
de Validez
de las Ofertas

185

18.6

19.1

19.2

19.3

Cualquier cambio en la estructura o conformacion de un
Licitante después de haber sido precalificado e invitado a licitar,
si corresponde, (incluyendo, en el caso de una APCA, cualquier
cambio en la estructura o conformacion de cualquier miembro y
también incluyendo cualquier cambio en cualquier subcontratista
cuyas calificaciones se consideraron para precalificar al
Postulante) estard sujeto a la aprobacion por escrito del
Contratante antes de la fecha limite para la presentacion de
Ofertas. Dicha aprobacién serd denegada si (i) un Licitante
propone asociarse con un Licitante descalificado o, en caso de
una APCA descalificada, con cualquiera de sus miembros; (ii)
como consecuencia del cambio, el Licitante ya no cumple
sustancialmente con los criterios de calificacion; o (iii) en
opinion del Contratante, el cambio puede resultar en una
reduccion sustancial de la competencia. Cualquier cambio de
este tipo debe presentarse al Contratante a mas tardar catorce (14)
dias despues de la fecha del aviso de la SDO enviado a los
Licitantes precalificados.

Si no se ha llevado a cabo un proceso de precalificacion antes de
la licitacién, los criterios de calificacion de los Licitantes
se especificardn en la Seccién III, “Criterios de Evaluacién
y Calificacién”.

Las Ofertas mantendran su validez hasta la fecha que se
especifique en los DDL o cualquier fecha prorrogada si
enmendada por el Contratante de conformidad con la IAL 9. Una
Oferta que no sea valida hasta la fecha especificada en los DDL,
o cualquier fecha prorrogada si enmendada por el Contratante de
conformidad con la IAL 9 seré rechazada por el Contratante por
incumplimiento.

En casos excepcionales, antes del vencimiento de la fecha de
validez de la Oferta, el Contratante podra solicitar a los Licitantes
que extiendan dicho periodo. Tanto la solicitud como las
respuestas se presentaran por escrito. Si se solicita una garantia
de mantenimiento de la oferta de conformidad con la IAL 20,
también deberd prorrogarse por un periodo equivalente. Los
Licitantes podran rechazar la solicitud sin perder su garantia de
mantenimiento de la oferta. A los Licitantes que acepten la
solicitud no se les pedira ni permitird modificar su Oferta, salvo
en los casos previstos en la IAL 19.3.

Si la adjudicacion se retrasase por un periodo mayor a 56
(cincuenta y seis) dias a partir de la expiracion inicial de validez
de la Oferta especificada de conformidad con IAL 19.2, el precio
del Contrato sera determinado de la siguiente forma:
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20. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

20.1

20.2

20.3

(@ en el caso de los contratos de precio fijo, el precio
contractual serd el precio de la Oferta con un ajuste por el
factor especificado en los DDL;

(b) en el caso de los contratos de precio ajustable, no se
realizaran ajustes;

(c) entodos los casos, la evaluacion se basara en el precio de la
Oferta sin tomar en cuenta la correccion que corresponda
segun los casos indicados arriba.

Como parte de su Parte Técnica de la Oferta, el Licitante debera
presentar el original de una declaracion de mantenimiento de la
oferta 0 una garantia de mantenimiento de la oferta, segln se
establece en los DDL; si se trata de una garantia de
mantenimiento de la oferta, esta debera estar expresada por el
monto y en la moneda que se especifican en los DDL.

Para la declaraciéon de mantenimiento de la oferta se debera
utilizar el formulario incluido en la Seccion IV, “Formularios de
la Oferta”.

Si se exige una garantia de mantenimiento de la oferta segln se
estipula en la IAL 20.1, debera ser una garantia a la vista,
en cualquiera de las siguientes formas, a opcion del Licitante:

(@) una garantia incondicional emitida por un banco o una
institucion financiera no bancaria (como una compafiia de
seguros, de fianzas o de avales);

(b) una carta de crédito irrevocable;
(c) un cheque de gerencia o cheque certificado;
(d) otra garantia especificada en los DDL,

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible. Si la
garantia incondicional es emitida por una institucion financiera
no bancaria situada fuera del pais del Contratante, la institucion
emisora debera tener una institucion financiera corresponsal en
dicho pais que permita hacerla efectiva, a menos que el
Contratante conviniera por escrito, antes de la presentacion de la
Oferta, en que no requiere tal institucion financiera corresponsal.
En el caso de una garantia bancaria, la garantia de mantenimiento
de la oferta deberd presentarse utilizando el formulario de
garantia de mantenimiento de la oferta incluido en la Seccién IV,
“Formularios de la Oferta”, o en otro formato sustancialmente
similar aprobado por el Contratante antes de la presentacion de la
Oferta. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta tendrd una
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20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

validez de 28 (veintiocho) dias a partir de la fecha original de
expiracion de la validez de la Oferta o de cualquier fecha
extendida solicitada de conformidad con lo establecido en la
IAL 19.2.

Si en la 1AL 20.1 se establece la obligacion de presentar una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no
estén acompafiadas de una garantia de ese tipo, que se ajuste
sustancialmente a los requisitos pertinentes, seran rechazadas por
el Contratante por incumplimiento.

Si en la IAL 20.1 se establece la obligacion de presentar una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, las garantias de los
Licitantes no seleccionados se devolveran tan pronto como sea
posible, una vez que el Licitante seleccionado suscriba el
Contrato y proporcione su Garantia de Cumplimiento, de
conformidad con la IAL 46.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Licitante
seleccionado sera devuelta tan pronto como sea posible, una vez
que este haya suscrito el Contrato y haya suministrado la garantia
de cumplimiento requerida.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta puede perderse, o la
declaracion de mantenimiento de la oferta puede ejecutarse si:

(@ un Licitante retira su Oferta antes de la fecha de expiracion
de la validez de la Oferta estipulada por el Licitante en la
Carta de la Oferta, o cualquier fecha extendida otorgada
por el Licitante;

(b) si el Licitante seleccionado

(1)  nofirma el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la
IAL 45 0

(i)  no suministra una Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la IAL 46.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de una APCA debe emitirse en
nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no se
hubiera constituido formalmente como entidad juridica al
momento de presentar la Oferta, la garantia o la declaracion de
mantenimiento de la oferta se emitird en nombre de todos los
futuros miembros que figuren en la carta de intencion
mencionada en las IAL 4.1y 12.2.
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20.9 Sien los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la

21. Formatoy Firma 21.1

de la Oferta

21.2

21.3

21.4

Oferta segun se estipula en la IAL 20.1, y

(@) si un Licitante retira su Oferta antes de la fecha de
expiracion de la validez de la Oferta estipulada por el
Licitante en la Carta de la Oferta, o cualquier fecha
extendida otorgada por el Licitante; o

(b) siel Licitante seleccionado

(1) nosuscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la
IAL 450

(i) no proporciona una Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la IAL 46,

el Prestatario podra, si asi se dispone en los DDL, declarar al
Licitante inelegible para ser adjudicatario de un contrato
otorgado por el Contratante por el periodo que se especifique en
los DDL.

El Licitante preparara la oferta de conformidad con las IAL 12 'y
la IAL 22.

Los Licitantes deberan marcar como “CONFIDENCIAL” Ia
informacion incluida en sus Ofertas que revista caracter
confidencial para sus empresas. Esto puede incluir informacion
propia de la firma, secretos comerciales o informacion delicada
de indole comercial o financiera.

El original y todas las copias de la Oferta deberan estar
mecanografiados o escritos con tinta indeleble, y firmados por la
persona debidamente autorizada para firmar en nombre del
Licitante. Esta autorizacion consistira en una confirmacion
escrita de acuerdo con lo especificado en los DDL, la cual debera
adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada una de las
personas que firman la autorizacién deben mecanografiarse o
escribirse en letra de imprenta debajo de cada firma. Todas las
paginas de la Oferta donde se hayan incorporado anotaciones o
enmiendas deberan llevar la firma o las iniciales de la persona
que suscriba la Oferta.

En caso de que el Licitante sea una APCA, la Oferta debera
ser firmada por un representante autorizado en nombre de la
APCA, acto que sera ratificado como legalmente vinculante para
todos los miembros de la asociacion mediante un poder firmado
por los representantes legales.
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22. Cierree
Identificacion
de las Ofertas

21.5

Los textos entre lineas, borraduras o palabras superpuestas seran
validos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona
que firma la Oferta.

D. Presentacion de las Ofertas

22.1

22.2

22.3

22.4

El Licitante debera entregar la Oferta en dos sobres separados y
cerrados (la Parte Técnica y la Parte Economica). Estos dos
sobres se incluiran en un sobre exterior sellado separado marcado
como “OFERTA ORIGINAL”. Ademas, el Licitante debera
presentar copias de la Oferta en el nimero especificado en los
DDL. Las copias de la Parte Técnica se colocaran en un sobre
sellado separado marcado como “COPIAS: PARTE TECNICA”.
Las copias de la Parte Financiera se colocaran en un sobre sellado
separado marcado como “COPIAS: PARTE FINANCIERA”. El
Licitante debera colocar ambos sobres en un sobre exterior
cerrado y separado marcado como “COPIAS DE LA OFERTA”.
En caso de discrepancia entre el original y las copias, prevalecera
el original.

Si se permiten Ofertas alternativas de conformidad con la IAL
14, las Ofertas alternativas se presentaran de la siguiente manera:
el original de la Parte Técnica de la Oferta alternativa se colocara
en un sobre cerrado marcado como “OFERTA ALTERNATIVA —
PARTE TECNICA” y la Parte Financiera se colocara en un sobre
cerrado marcado como “OFERTA ALTERNATIVA - PARTE
FINANCIERA” 'y estos dos sobres cerrados separados luego
colocados dentro de un sobre exterior cerrado marcado como
“OFERTA ALTERNATIVA - ORIGINAL”, las copias de la Oferta
alternativa se colocaran en sobres cerrados separados marcados
como “OFERTA ALTERNATIVA - COPIAS DE LA PARTE
TECNICA”, y “OFERTA ALTERNATIVA — COPIAS DE LA
PARTE FINANCIERA” y se adjuntan en un sobre exterior cerrado
separado marcado como “OFERTA ALTERNATIVA - COPIAS”.

Los sobres marcados como “OFERTA ORIGINAL” y “COPIAS
DE LA OFERTA” (y, si corresponde, un tercer sobre marcado
como “OFERTA ALTERNATIVA”) se incluirdn en un sobre
exterior cerrado por separado para enviarlo al Contratante.

Todos los sobres interiores y exteriores deberan:
(@) levar el nombre y la direccion del Licitante;

(b) estar dirigidos al Contratante de conformidad con lo
dispuesto en la IAL 23.1;
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23. Plazo para
Presentar
las Ofertas

24. Ofertas Tardias

25. Retiro,
Sustitucion
y Modificacion
de las Ofertas

22.5

23.1

23.2

24.1

25.1

(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de
licitacion, segun se indica en los DDL en referencia a la
IAL 1.1,y

(d) llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de
apertura de las Ofertas.

Si alguno de los sobres no esta cerrado o identificado como se
requiere, el Contratante no se responsabilizaré en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El Contratante debera recibir las Ofertas en la direccion y, a mas
tardar, en la fechay hora que se especifican en los DDL. Cuando
asi se establezca en los DDL, los Licitantes tendran la opcion de
enviar sus Ofertas en forma electronica. Los Licitantes que opten
por esta modalidad deberan ajustarse a los procedimientos de
presentacion electronica de Ofertas establecidos en los DDL.

El Contratante podrd, a su discrecion, extender el plazo para la
presentacion de Ofertas mediante una enmienda al documento de
licitacion, de conformidad con la IAL 9. En este caso, todos los
derechos y las obligaciones del Contratante y de los Licitantes
previamente sujetos al plazo original para presentar las Ofertas
quedaran sujetos al plazo prorrogado.

El Contratante no tendra en cuenta ninguna Oferta que reciba
una vez vencido el plazo para la presentacion de Ofertas, de
conformidad con la IAL 23. Las Ofertas que reciba después del
término del plazo para la presentacion de las Ofertas seran
declaradas tardias, rechazadas y devueltas sin abrir al Licitante
remitente.

Un Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después
de presentada mediante el envio de una comunicacion por escrito
debidamente firmada por un representante autorizado; debera
incluir una copia de la autorizacién (poder) de acuerdo a lo
estipulado en la IAL 21.3 (con excepcion de la comunicacion de
retiro, que no requiere copias). La Oferta sustitutiva o la
modificacion deberan adjuntarse a la respectiva comunicacion
por escrito. Todas las comunicaciones deberan:

(@) prepararsey presentarse de conformidad con las IAL 21y 22
(con excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere
copias) y, ademas, los respectivos sobres deberan marcarse
claramente con las leyendas “RETIRO”, “SUSTITUCION”
0 “MODIFICACION”;
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25.2

25.3

(b) ser recibidas por el Contratante antes de que venza el plazo
establecido para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la IAL 23.

Las Ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la
IAL 25.1 se devolveran a los Licitantes sin abrir.

Ninguna Oferta podra retirarse, sustituirse o modificarse durante
el intervalo comprendido entre la fecha limite para la
presentacion de Ofertas y la fecha de expiracion de la validez de
la Oferta estipulada por el Licitante en la Carta de la Oferta o
cualquier fecha extendida al respecto.

E. Apertura Publica de las Partes Técnicas de las Ofertas

26. Apertura Publica
de las Partes
Técnicas de
las Ofertas

26.1

26.2

26.3

26.4

Salvo en los casos especificados en las IAL 24 y la IAL 25.2, el
Contratante, en el acto de apertura de las Ofertas, abrird
publicamente y leera en voz alta todas las Ofertas recibidas antes
del vencimiento del plazo indicado, en el lugar, fecha y hora
especificados en los DDL, en presencia de los representantes
designados por los Licitantes y de cualquier persona que desee
asistir. Los procedimientos especificos para la apertura de
Ofertas presentadas en forma electronica, si estuvieran
permitidas en virtud de la IAL 23.1, se realizaran conforme a lo
dispuesto en los DDL.

Primero se abriran y leeran en voz alta los sobres marcados con
la leyenda “RETIRO”; el sobre con la Oferta correspondiente se
devolverd sin abrir al Licitante. Si el sobre del retiro no contiene
una copia del poder que confirme que el firmante es una persona
autorizada por el Licitante para firmar en representacion de él,
se procederd a abrir la Oferta. No se permitira el retiro de
ninguna Oferta a menos que la respectiva comunicacion de retiro
contenga la autorizacién valida para solicitarlo y se lea en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas.

Seguidamente se abrirdn los sobres marcados con la leyenda
“SUSTITUCION”, los cuales se leeran en voz alta y se
intercambiaran con la Oferta que se esta reemplazando; la Oferta
sustituida se devolvera al Licitante sin abrir. No se permitira
ninguna sustitucion a menos que la respectiva comunicacion
correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar
la sustitucion y se lea en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas.

A continuacion, se abriran y se leeran en voz alta los sobres
marcados con la leyenda “MODIFICACION”, junto con la Oferta
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correspondiente. No se permitird ninguna modificacién de
Ofertas a menos que la comunicacion correspondiente contenga
una autorizacion valida para solicitar la modificacion y se lea en
voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

26.5 A continuacion, todos los demas sobres marcados como “PARTE
TECNICA” se abriran uno a la vez. Todos los sobres marcados
como “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” deberan
permanecer cerrados y guardados en custodia por el Contratante
hasta que sean abiertos en una posterior apertura publica, luego
de la evaluacion de las Partes Técnicas de las Ofertas. Al abrir
los sobres marcados como “PARTE TECNICA”, el Contratante
leerd en voz alta: el nombre del Licitante, la presencia o no de
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta, como corresponda, y si existe
alguna modificacion; y Oferta Alternativa - Parte Técnica; y
cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.

26.6 Unicamente las Partes Técnicas de las Ofertas y la Oferta
Alternativa - Las Partes Técnicas que se leen en voz alta en la
apertura de las Ofertas se consideraran posteriormente para la
evaluacion. La Carta de la Oferta - Parte Técnica y el sobre
sellado por separado marcado como “SEGUNDO SOBRE: PARTE
FINANCIERA” deben ser rubricados por los representantes del
Contratante que asistan a la apertura de la Oferta de la manera
especificada en los DDL.

26.7 El Contratante no discutira los méritos de ninguna Oferta ni
rechazara ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardias, de
conformidad con la IAL 24.1).

26.8 EIl Contratante debera preparar un acta de la apertura de las Partes
Técnicas de las Ofertas que debera incluir, como minimo:

(@ el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitucién o
modificacion;

(b) el recibo de los sobres marcados como “SEGUNDO
SOBRE: PARTE FINANCIERA”; y

(c) si corresponde, cualquier Parte Técnica de la Oferta
alternativa;

(d) la presencia o ausencia de una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, si fuera necesario.

26.9 Se solicitara a los representantes de los Licitantes presentes que
firmen el acta. La omision de la firma de uno de los Licitantes en
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el acta no invalidara el contenido del acta ni los efectos de esta.
Se entregaré una copia del acta a todos los Licitantes.

F. Evaluacion de las Ofertas - Disposiciones Generales

27. Confidencialidad 27.1 Lainformacion relacionada con la evaluacién de la Parte Técnica

28. Aclaraciones
sobre las Ofertas

27.2

27.3

28.1

28.2

no se divulgard a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no
esté oficialmente involucrada en el proceso de Licitacion hasta
que se notifique la evaluacion de la Parte Técnica de
conformidad con la IAL 32. La informacion relacionada con la
evaluacion de la Parte Financiera, la evaluacion combinada de la
Parte Técnica y la Parte Financiera y la recomendaciéon de
adjudicacion del contrato no se divulgaran a los Licitantes ni a
ninguna otra persona que no esté oficialmente involucrada en el
proceso de la SDO hasta que la Notificacion de Intencion de
Adjudicar el Contrato se transmita a los Licitantes de
conformidad con la IAL. 41.

Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al
Contratante en las decisiones relacionadas con la evaluacion de
las Ofertas o la adjudicacion del Contrato podra resultar en el
rechazo de su Oferta.

No obstante, lo dispuesto en la IAL 27.2, si durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de
adjudicacién del Contrato, un Licitante desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso
de licitacion, debera hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
Ofertas y las calificaciones de los Licitantes, el Contratante
podra, si lo estima necesario, solicitar a cualquier Licitante
aclaraciones sobre su Oferta, incluidos desgloses de los precios
de la Lista de Cantidades con Precios y otra informacién que
pueda requerir. No se tendrd en cuenta ninguna aclaracién
presentada por un Licitante que no hubiera sido solicitada por el
Contratante. La solicitud de aclaracion del Contratante y la
respuesta deberan constar por escrito. No se solicitara, ofrecera
ni permitira ninguna modificacion, incluidos aumentos o
reducciones voluntarios, de los precios o de los elementos
sustanciales de la Oferta, salvo para confirmar la correccion de
errores aritméticos detectados por el Contratante durante la
evaluacion de las Ofertas, de conformidad con la IAL 34.

En caso de que un Licitante no haya suministrado las
aclaraciones sobre su Oferta en la fecha y a la hora establecidas
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29. Inconformidades
no materiales

29.1

29.2

en la solicitud de aclaracion formulada por el Contratante, su
Oferta podré ser rechazada.

Siempre que una Oferta cumpla sustancialmente con los
requisitos, el Contratante puede renunciar a cualquier
disconformidad no material en la Oferta.

Siempre que una Oferta cumpla sustancialmente con los
requisitos, el Contratante puede solicitar que el Licitante presente
la informacion o documentacion necesaria, dentro de un periodo
de tiempo razonable, para rectificar disconformidades no
importantes en la Oferta relacionadas con los requisitos de
documentacion. La solicitud de informacién o documentacion
sobre dichas no conformidades no estara relacionada con ningun
aspecto del precio de la Oferta. El incumplimiento de la solicitud
por parte del Licitante podra resultar en el rechazo de su Oferta.

G. Evaluacidn de las Partes Técnicas de las Ofertas

30. Determinacion
del
cumplimiento,
Elegibilidad y
Calificaciones

30.1

30.2

30.3

Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al
documento de licitacion, el Contratante se basara en el contenido
de la propia Parte Técnica de la Oferta, segin se define en la
IAL 12.

Se llevara a cabo un examen preliminar de la Parte Técnica para
identificar las propuestas que estén incompletas, sean invalidas o
no cumplan sustancialmente con los requisitos del documento de
licitacion. Una Oferta que cumple sustancialmente con los
requisitos es aquella que confirma materialmente los requisitos
del documento de licitacion sin desviacion, reserva u omision
importante. Una desviacion, reserva u omision importante es
aquella que:

(a) en caso de ser aceptada:

(i) afectaria de manera sustancial el alcance, la calidad o
el cumplimiento de los Servicios de No Consultoria
especificados en el Contrato;

(if) limitaria de modo sustancial, incongruente con el
documento de licitacion, los derechos del Contratante
0 las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato;

(b) encaso de ser rectificada, afectaria injustamente la posicion
competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas que
se ajusten sustancialmente a lo estipulado.

El Contratante determinard a su entera satisfaccion si los
Licitantes que han presentado Ofertas sustancialmente
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31. Evaluacion
Detallada de la
las Partes
Técnicas

30.4

30.5

30.6

31.1

31.2

31.3

conformes son elegibles y cumplen con los criterios de
calificacion especificados en la Seccion 1ll, Criterios de
Evaluacién y Calificacion.

La determinacion se basard en un examen de las pruebas
documentales de la elegibilidad y las calificaciones del Licitante
presentadas por el Licitante, de conformidad con la IAL 18. La
determinacion no tendrd en cuenta las calificaciones de otras
empresas, como las subsidiarias del Licitante, las entidades
matrices, afiliadas, subcontratistas (que no sean subcontratistas
especializados si se permite en el documento de licitacion) o
cualquier otra empresa.

Antes de la adjudicacion del Contrato, el Contratante verificara
que el Licitante seleccionado (incluidos todos los miembros de
una APCA) no estén descalificados por el Banco debido al
incumplimiento de las obligaciones contractuales de prevencién
y respuesta de EAS /ASx. El Contratante realizard la misma
verificacion para cada subcontratista propuesto por el Licitante
seleccionado. Si algun subcontratista propuesto no cumple con
el requisito, el Contratante requerird que el Licitante proponga
un subcontratista de reemplazo.

Solo las ofertas sustancialmente satisfactorias presentadas por
licitantes elegibles y calificados deberan pasar a la evaluacion
técnica detallada especificada en la IAL 31.

La evaluacion de la Parte Técnica por parte del Contratante se
Ilevara a cabo segun lo especificado en la Seccion 111, Criterios
de Evaluacion y Calificacion.

Los puntajes que se otorgaran a los factores y subfactores
técnicos se especifican en los DDL.

Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente al documento
de licitacion, el Contratante podrad solicitar al Licitante que
presente, dentro de un plazo razonable, la informacion o la
documentacion necesarias para corregir las discrepancias u
omisiones no significativas relacionadas con requisitos de
documentacion. La solicitud de informacion o documentacion
concerniente a dichas inconformidades no podra estar
relacionada con ningun aspecto del precio de la Oferta. Si el
Licitante no cumple con la solicitud, podra rechazarse su Oferta.

H. Notificacion de la Evaluacion de las Partes Técnicas de las Ofertas y

Apertura Publica de las Partes Financieras

32. Notificacion de la 32.1 Despues de que se complete la evaluacion de las Partes Técnicas

Evaluacién de las
Partes Técnicas y

de las Ofertas, el Contratante notificard por escrito a los
Licitantes que no respondieron sustancialmente a los requisitos
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Apertura de las del documento de licitacion o que no hayan logrado cumplir los
Partes requisitos de calificacion, y les comunicara
Financieras lo siguiente:

(@) las razones por las cuales la Parte Técnica de su Oferta no
cumplié los requisitos del documento de licitacion;

(b) que el sobre con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE
FINANCIERA” se les devolverd sin abrir una vez finalizado el
proceso de seleccion y firmado el Contrato;

(c) que se les INFOrRmA la fecha, hora y lugar de la apertura
publica de los sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO
SOBRE: PARTE FINANCIERA”.

32.2 Simultdneamente, el Contratante debera notificar por escrito a
los Licitantes cuyas Partes Técnicas cumplieron sustancialmente
los requisitos del documento de licitacion, y que también
cumplieron los criterios de elegibilidad y calificacion, y les
comunicard lo siguiente:

(@ que su Oferta ha sido evaluada y ha cumplido
sustancialmente los requisitos del documento de licitacion y
los criterios de calificacion;

(b) que sus sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE:
PARTE FINANCIERA” se abrirdn durante la apertura publica de
las Partes Financieras;

(c) que se les informa la fecha, hora y lugar de la apertura
publica de los sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO
SOBRE: PARTE FINANCIERA”, seglin se especifica en los DDL.

32.3 La fecha de apertura serd no menor a diez (10) Dias Habiles a
partir de la fecha de notificacion de los resultados de la evaluacion
técnica, especificados en las IAL 32.1 e | AL 32.2. No obstante, si
el Contratante recibe una queja sobre los resultados de la
evaluacion técnica dentro de los diez (10) Dias Habiles, la fecha
de apertura estara sujeta a la IAL 48.1. La Parte Financiera de la
Oferta se abrira publicamente en presencia de los representantes
designados por los Licitantes y de toda persona que desee estar
presente.

32.4 En esta apertura publica, el Contratante abrird las Partes
Financieras en presencia de los Licitantes, o sus representantes
designados y cualquier otra persona que decida asistir. Los
sobres de los licitantes que cumplieron con los requisitos de
elegibilidad y calificacion y cuyas ofertas fueron evaluados
como sustancialmente conformes tendran la leyenda “SEGUNDO
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325

32.6

32.7

32.8

SOBRE: PARTE FINANCIERA” abiertos en la segunda apertura
publica. Cada uno de estos sobres marcados como “SEGUNDO
SOBRE: PARTE FINANCIERA” serd inspeccionado para confirmar
que han permanecido cerrados y sin abrir. Estos sobres seran
entonces abiertos por el Contratante. EI Contratante leerd en voz
alta los nombres de cada Licitante, el puntaje técnico y los
precios totales de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde,
incluidos los descuentos y la Oferta Alternativa - Parte
Financiera, y cualquier otro detalle que el Contratante considere
apropiado.

Unicamente se consideraran en la siguiente etapa de evaluacion
los sobres de las Partes Financieras de las Ofertas, las Partes
Financieras de las Ofertas Alternativas y los descuentos que se
hayan abierto y leido en la apertura de Ofertas. La Carta de
Oferta-Parte Financiera y Lista de Cantidades con estipulacion
de precios deberan ser inicialadas por los representantes del
Contratante presentes en el acto de apertura de Ofertas de
acuerdo con lo especificado en los DDL.

El Contratante no analizara las caracteristicas de las Ofertas ni
rechazara sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE:
PARTE FINANCIERA”.

El Contratante preparara un registro de la apertura de las Partes
Financieras de las Ofertas que deberd incluir,
como minimo:

(@) el nombre del Licitante que presentd la Parte Financiera de
la Oferta que fue abierta;

(b) el Precio de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde,
incluidos los descuentos; y

(c) si corresponde, las Ofertas Alternativas-Parte Financiera.

Se solicitara a los Licitantes cuyos sobres marcados con la
leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” hayan sido abiertos,
0 a sus representantes, que firmen el registro. La ausencia de la
firma de un Licitante en el registro no invalidara su contenido ni
efecto. Se entregard una copia de dicho registro a todos los
Licitantes.

I. Evaluacién de las Partes Financieras de las Ofertas

33. Ajustes por
Inconformidades
No Materiales

331

Siempre que una Oferta cumpla sustancialmente con los
requisitos, el Contratante debera rectificar las disconformidades
no materiales cuantificables relacionadas con el Precio de la
Oferta. A tal efecto, el Precio de la Oferta se ajustara, Unicamente
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con fines comparativos, para reflejar el precio de un elemento o
componente faltante o no conforme, sumando el precio promedio
del elemento o componente cotizado por los Licitantes que
respondan sustancialmente. Si el precio del articulo o
componente no puede derivarse del precio de otras Ofertas que
cumplan sustancialmente con los requisitos, el Contratante
utilizara su mejor estimacion.

34. Correccion de 34.1 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
Errores requisitos, el Contratante corregira los errores aritméticos de la
Aritmeticos siguiente forma:

(@) Sihay una discrepancia entre un precio unitario y el precio
total de los rubros obtenido al multiplicar el precio unitario
por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio
unitario y se corregira el precio total, a menos que, a juicio
del Contratante, hubiera un error evidente en la colocacion
de la coma decimal en el precio unitario, en cuyo caso
prevalecerd el total cotizado para ese rubro y se corregira
el precio unitario.

(b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o
resta de subtotales, los subtotales prevaleceran sobre el
total y este Gltimo debera ajustarse.

(c) Sihay unadiscrepancia entre letras y numeros, prevalecera
el monto expresado en letras, a menos que este Ultimo
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en nimeros, de conformidad
con los péarrafos (a) y (b) precedentes.

34.2 Sepediraa los Licitantes que acepten la correccion de los errores
aritméticos. Si no aceptan la correccion realizada con arreglo
a lo dispuesto en la IAL 32.1, su Oferta sera rechazada.

35. Proceso de 35.1 Alevaluar las Ofertas, el Contratante tomaré en cuenta lo siguiente:
Evatluacmn de las (a) el ajuste de precios por correccion de errores aritméticos, de
artes conformidad con la IAL 34.1;
Financieras

(b) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad
con la IAL 15.4;

(c) la conversion a una moneda Unica del monto resultante de la
aplicacion de los incisos (a) al (c) precedentes,
si corresponde, de conformidad con la IAL 36.1;

(d) el ajuste de precios por discrepancias cuantificables no
significativas, segun se establece en laa IAL 33.1;
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36. Conversion a
una sola Moneda
y Margen de
Preferencia

37. Ofertas
Anormalmente
Bajas

35.2

35.3

36.1

36.2
37.1

37.2

37.3

(e) el precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales de
reserva para imprevistos, consignada en el resumen de la Lista
de Cantidades con Precio, pero incluidas las partidas
correspondientes a trabajos por administracion cuando se
exigen en las Especificaciones; y

(f) los factores adicionales de evaluacion que se especifican en la
Seccion 11, “Criterios de Evaluacion y Calificacion™.

Si se permite el ajuste de precios de conformidad con IAL 15.7 el
efecto estimado de las disposiciones de ajuste de precios de las
Condiciones del Contrato, aplicadas durante el periodo de ejecucion
del Contrato, no se tendra en cuenta en la evaluacion de la Oferta.

Si este documento de licitacion permite a los Licitantes cotizar
precios separados para diferentes lotes (contratos), cada lote sera
evaluado por separado para determinar la Oferta Mas
Conveniente utilizando la metodologia especificada en la
Seccion III, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”. Lo0s
descuentos que estén condicionados a la adjudicacion de mas
de una porcion de loto no seran considerados para la
evaluacion de la Oferta.

A los fines de evaluacion y comparacion, la moneda o las
monedas de la Oferta se convertirdn a una sola moneda, tal como
se especifica en los DDL.

No se aplicara ningn margen de preferencia.

Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en
combinacion con otros de sus elementos, parece ser tan bajo que
despierta serias dudas en el Contratante sobre de la capacidad
del Licitante para ejecutar el Contrato al precio cotizado.

En caso de detectar una Oferta que podria resultar anormalmente
baja, el Contratante pedira al Licitante que brinde aclaraciones
por escrito y, en especial, que presente andlisis pormenorizados
del precio de la Oferta en relacion con el objeto del Contrato, el
alcance, la metodologia propuesta, el cronograma, la
distribucion de riesgos y responsabilidades, y de cualquier otro
requisito establecido en el documento de licitacién.

Tras evaluar los analisis de precios, si determina que el Licitante
no demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio
cotizado, el Contratante rechazara la Oferta.

J. Evaluacién Combinada de las Partes Técnica y Financiera, la Oferta Mas
Conveniente y la Notificacion de la Intencion de Adjudicar



Seccioén I. Instrucciones a los Licitantes (IAL)

41

38.

39.

40.

41.

Evaluacién
Combinada de
las Partes
Técnicay
Financieray la
Oferta Mas
Conveniente

Derecho del
Contratante a
Aceptar
Cualquier Oferta
y a Rechazar
Cualquierao
Todas las
Ofertas

Plazo Suspensivo

Notificacion de la
Intencion de
Adjudicar

el Contrato

38.1

38.2

39.1

40.1

41.1

La evaluacion del Contratante de las Ofertas que cumplan con
los requisitos tendra en cuenta los factores técnicos, ademas de
los factores de costo conforme a la Seccion III, “Criterios de
Evaluacién y Calificacion”. El peso que se asignara a los factores
técnicos y el costo se especifica en los DDL. El Contratante
clasificara las Ofertas segun el puntaje de la Oferta evaluada (B).

El Contratante determinara la Oferta Mas Conveniente. La
Oferta Méas Conveniente es la Oferta del Licitante que cumple
con los criterios de calificacion y cuya Oferta se ha determinado
que cumple sustancialmente con el documento de licitacion y es
la Oferta con el puntaje técnico y financiero combinado mas alto.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el proceso de licitacion y de rechazar
todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacién
del Contrato, sin que por ello contraiga responsabilidad alguna
frente a los Licitantes. En caso de anularse el proceso, el
Contratante devolvera prontamente a los Licitantes todas las
Ofertas y, especificamente, las garantias de mantenimiento de la
oferta que hubiera recibido.

El Contrato no se adjudicard antes del término del Plazo
Suspensivo. El Periodo de Suspension serd de diez (10) dias
habiles salvo que se extienda de conformidad con IAL 44. El
Plazo Suspensivo comenzard el dia posterior a la fecha en que el
Contratante haya transmitido a cada Licitante la Notificacion de
Intencion de Adjudicacion del Contrato. Cuando solo se presente
una Oferta, 0 si este contrato es en respuesta a una situacion de
emergencia reconocida por el Banco, no se aplicara el Plazo
Suspensivo.

El Contratante transmitira a cada Licitante, la Notificacion de la
Intencion de Adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado. La
Notificacion de la Intencion de Adjudicar contendra,
como minimo, la siguiente informacion:

(@ el nombre y la direccién del Licitante que presentd la
Oferta seleccionada;

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(c) EL puntaje total combinado del Licitante seleccionado;

(d) los nombres de todos los Licitantes que presentaron

Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en
voz alta, como se evaluaron y el puntaje técnico;
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42. Criterios de
Adjudicacion

42.1

43. Notificacion de la 43.1

Adjudicacion

43.2

(e) una declaracion donde se expongan las razones por las
cuales no se seleccion6 la Oferta del Licitante no
favorecido (a quien se dirige la notificacion);

() lafecha de vencimiento del Plazo Suspensivo;

(9) instrucciones sobre como solicitar explicaciones o
presentar una queja durante el Plazo Suspensivo.

K. Adjudicacion del Contrato

Conforme a lo dispuesto en la IAL 39, el Contratante adjudicara
el Contrato al Licitante seleccionado. El Licitante seleccionado
es aquel cuya Oferta haya sido considerada la Oferta Mas
Conveniente.

Antes del vencimiento de la fecha de expiracion de la validez de
la Oferta y al vencimiento del Plazo Suspensivo, segun se
especifica en la IAL 40.1, o de cualquier prorroga otorgada, si la
hubiera, o al momento de la resolucion satisfactoria de una
reclamacion que se haya presentado en el curso del plazo
suspensivo, el Contratante deber4 comunicar por escrito al
Licitante seleccionado que su Oferta ha sido aceptada. En dicha
carta (de aqui en adelante y en las condiciones del Contrato y
formularios del Contrato, denominada “Carta de Aceptacioén”),
se especificard el monto que el Contratante pagara al Proveedor
del Servicio en contraprestacion por la ejecucion del Contrato (de
aqui en adelante y en las condiciones del Contrato y formularios
del Contrato, denominado “precio del Contrato”).

Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de
transmision de la Carta de Aceptacion, el Contratante publicara
la notificacion de la adjudicacion del Contrato, que contendra,
como minimo, la siguiente informacion:

(@) el nombrey ladireccion del Contratante;

(b) el nombre y el numero de referencia del Contrato que se
esta adjudicando y el método de seleccion utilizado;

(c) los nombres de todos los Licitantes que hubieran presentado
Ofertas, con sus respectivos precios tal como se leyeron en
voz alta en el acto de apertura de las Ofertas y como se
evaluaron;

(d) los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas fueron
rechazadas, con los motivos correspondientes;
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44. Explicaciones del
Contratante

43.3

43.4

44.1

44.2

443

44.4

(e) el nombre del Licitante seleccionado, el precio final total
del Contrato, su duracién y un resumen de su alcance; y

(f) el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva del
Licitante seleccionado.

La notificacion de la adjudicacion del Contrato se publicaraen la
pagina web de acceso gratuito del Contratante, si se encontrara
disponible, 0 en al menos un periddico de circulacién nacional
del pais del Contratante o en el boletin oficial. EI Contratante
también debera dicha notificacion de la adjudicacion en la pagina
web de la publicacion Development Business de las Naciones
Unidas.

Hasta que se haya prepare y perfeccione un Contrato formal, la
Carta de Aceptacion constituira un Contrato vinculante.

Tras recibir la Notificacion de la Intencion del Contratante de
Adjudicar el Contrato a la que se hace referencia en la IAL 41,
los Licitantes no favorecidos tendran un plazo de tres (3) dias
habiles para presentar una solicitud de explicaciones por escrito
dirigida al Contratante. Este debera proporcionar una explicacion
a todos los Licitantes no seleccionados cuyas solicitudes se
hubieran recibido dentro de este plazo.

Cuando se reciba un pedido de explicacion dentro de este plazo,
el Contratante debera proporcionarla dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores, a menos que decida, por razones justificadas,
hacerlo fuera de ese periodo. En ese caso, el plazo suspensivo se
extendera automaticamente hasta los cinco (5) dias habiles
posteriores al envio de la mencionada explicacion. Si se produce
una demora de este tipo en mas de una explicacién, el plazo
suspensivo no podra finalizar antes de los cinco (5) dias habiles
posteriores a la Gltima explicacion proporcionada. El Contratante
informara sin demora y por el medio méas rapido disponible a
todos los Licitantes acerca de la extension del plazo suspensivo.

Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones
después de concluido el plazo de tres (3) dias habiles, debera
hacer llegar dicha explicacién tan pronto como le sea posible y
normalmente a mas tardar a los quince (15) dias habiles después
de la fecha de publicacion de la notificacion de la adjudicacion
del Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas una vez
concluido el plazo de tres (3) dias habiles no daran pie a la
prérroga del plazo suspensivo.

Las explicaciones a los Licitantes no seleccionados podran darse
por escrito o verbalmente. Los gastos incurridos para asistir a la
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45. Firma del
Contrato

46. Garantia de
Cumplimiento

47. Conciliador

45.1

45.2

46.1

46.2

47.1

reunion a recibir las explicaciones correran por cuenta del
Licitante.

El Contratante enviara al Licitante seleccionado la Carta de
Aceptacion, incluido el Convenio y una solicitud para presentar
el Formulario de Divulgacién de la Propiedad Efectiva que
proporciona informacion adicional sobre su titularidad real. El
Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva deberd
enviarse dentro de los ocho (8) dias habiles posteriores a la
recepcion de esta solicitud.

Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la recepcion del
Convenio, el Licitante seleccionado debera firmarlo, fecharlo y
devolverlo al Contratante.

Dentro de los 28 (veintiocho) dias posteriores a la fecha en que
reciba la Carta de Aceptacion enviada por el Contratante, el
Licitante seleccionado debera presentar, si asi se le solicita, la
garantia de cumplimiento, de conformidad con la Clausula 3.9 de
las CGC, utilizando para ello el formulario de garantia de
cumplimiento incluido en la Seccién X, “Formularios del
Contrato”, u otro formulario aceptable para el Contratante. Si la
garantia de cumplimiento suministrada por el Licitante
seleccionado consiste en una fianza, este deberd haber sido
emitido por una compafiia de fianzas o seguros que, a juicio del
Licitante, resulte aceptable para el Contratante. Si una institucion
extranjera facilita una fianza, debera contar con una institucién
financiera corresponsal domiciliada en el pais del Contratante,
salvo que este haya acordado por escrito que no se necesita una
institucién de este tipo.

El incumplimiento, por parte del Licitante seleccionado, de su
obligacion de presentar la garantia de cumplimiento antes
mencionada o de firmar el Convenio constituira causa suficiente
para anular la adjudicacion y ejecutar la garantia de
mantenimiento de la oferta. En tal caso, el Contratante podra
adjudicar el Contrato al Licitante que haya presentado la segunda
Oferta Méas Conveniente.

El Contratante propone que se designe a la persona mencionada
en los DDL como conciliador del Contrato, tarea por la cual sera
remunerado con una tarifa fija especificada en los DDL mas
gastos reembolsables. En caso de que el Licitante se muestre en
desacuerdo con esta Oferta, deberd sefialarlo en la Oferta. Si, en
la Carta de Aceptacion, el Contratante no ha convenido el
nombramiento del conciliador, este sera designado por la
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48. Quejas
Relacionadas con
Adquisiciones

autoridad nominadora que se indica en las CEC, a solicitud de
una de las Partes.

48.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con
el proceso de adquisiciones se especifican en los DDL.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)

Los siguientes datos especificos sobre los Servicios de No Consultoria que hayan de adquirirse
complementardn, suplementard&n o enmendardn las disposiciones de las IAL. En caso
de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran sobre las incluidas en las IAL.

Referencia
en las 1AL

A. Disposiciones Generales

IAL 1.1

El nimero de referencia de la Solicitud de Ofertas (SDO) es: 006-2024-
UEO003/OTASS

El Contratante es: Unidad Ejecutora 003: Modernizacion de la
Prestacion de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las
EPSS

El nombre de la SDO es: “SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE
PROGRAMA DE MODELAMIENTOS HIDRAULICOS, PLANES
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y REDUCCION DE AGUA
NO FACTURADA DE LA EPS EMAPACOP S.A.”

El numero y la identificacion de los lotes (contratos) que comprenden
esta SDO son: Lote Unico

IAL 1.3

La fecha de finalizacidn prevista es agosto 2025.

IAL 2.1

El Prestatario es: La Republica del Perd

El Contratante es el Organismo Técnico de la Administracion de los
Servicios de Saneamiento (OTASS), mediante la Unidad Ejecutora 003, a
cargo de los componentes 1y 3 del Programa.

Monto del Convenio de Préstamo o Financiamiento: Setenta Millones de
Dolares

El nombre del Proyecto es: Modernizacion de la Prestacion de los Servicios
de Agua Potable y Saneamiento en las EPS EMACOP, SEDACUSCO,
SEDAPAR, BARRANCA, EMAPA HUARAL y EMAPA HUACHO

IAL 4.1

El nimero maximo de miembros de la APCA sera: tres (3)

IAL 4.5

La lista de empresas y personas inhabilitadas puede consultarse en el
sitio web externo del Banco: http://www.worldbank.org/debarr.
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Seccion V. Formularios de la Oferta

B. Contenido del Documento de Licitacion

IAL 8.1

Exclusivamente a los efectos de solicitar aclaraciones sobre la Oferta,
la direccion del Contratante es:

Atencion: Presidente del Comité de Seleccion

Direccion: Av. Paseo de la Republica Nro 3211, San Isidro
Piso/oficina: Piso 9

Ciudad: Lima

Caodigo postal: 15073

Pais: Peru

Teléfono: (51 1)7431480

NUmero de fax: N/A

Direccidn de correo electronico: proyectos@promotass.qob.pe con copia a
adguisicionesl@promotass.gob.pe

El Contratante no recibira solicitudes de aclaraciones luego de: 20 dias
calendario de la publicacién del Aviso Especifico de Adquisiciones.

Antes de la Licitacion “se llevara a cabo” una reunion previa que tendra por
finalidad ofrecer aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto
que pudiera plantearse en esta etapa dicha reunion sera virtual (video
conferencia) el dia, a la hora 'y en el lugar que se indican a continuacion:

Fecha: 10 de octubre de 2024
Hora: 11:00 horas

Lugar: Plataforma TEAMS cuyo acceso se realizard mediante link que se
comunicard a los licitantes un dia antes de la reunién previa en respuesta a
una solicitud del Licitante que se debera enviar a la direccién de correo
electronico: proyectos@promotass.gob.pe

Cabe indicar gue la reunién previa no es mandataria

C. Preparacion de las Ofertas

IAL 111

El idioma en que se presentara la Oferta es el espafiol.
Todo intercambio de correspondencia se hara en espafiol

El idioma para la traduccion de la documentacion de apoyo y el material
impreso es el espariol.

IAL 12.2 (h)

El Licitante debera presentar la siguiente documentacién adicional con su
Parte Técnica de la Oferta:

1. Copia del Documento de identidad de quien firma la oferta



mailto:proyectos@promotass.gob.pe
mailto:adquisiciones1@promotass.gob.pe
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2. Copiade la Ficha Registral de la(s) firma(s) o documento equivalente en
el pais de origen de la firma. En caso de APCA presentard los
documentos correspondientes a todos los integrantes.

3. Copia de la Hoja de Vida del personal profesional propuesto

Normas de Conducta para el Personal del Proveedor de Servicios

El Licitante debera presentar sus Normas de Conducta que se aplicara al
Personal del Proveedor de Servicios (segun se define en la Subclausula 1.1
de las CGC) empleado para la ejecucion de los Servicios (definidos en la
Subclausula 1.1 de las CGC) en las ubicaciones en el pais del Contratante
donde los servicios son requeridos para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones ambientales y / o sociales del proveedor de servicios, segun
corresponda, en virtud del contrato. El Licitante utilizara para este propdsito
el formulario de Normas de Conducta provisto en la Seccion IV. No se
realizaran modificaciones sustanciales a este formulario, salvo que el
Licitante pueda introducir requisitos adicionales, incluso segin sea
necesario, para tener en cuenta problemas / riesgos especificos del Contrato.

IAL 12.3 (d) El Licitante debera presentar los siguientes documentos adicionales en la
Parte Financiera de su Oferta: No aplica

IAL 14.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

IAL 14.2 No se permitird proponer plazos de finalizacion alternativos.

IAL 14.3 No se permitiran soluciones técnicas alternativas.

IAL 15.7 Los precios cotizados por el Licitante no estaran sujetos a ajustes durante
la vigencia del Contrato.

IAL 16.1 El Licitante no esté obligado a cotizar en la moneda del pais del
Contratante la porcién del precio de la Oferta que corresponde a gastos en
esa moneda.

IAL 18.4 No se ha llevado a cabo un proceso de precalificacion.

IAL 19.1 La Oferta sera valida hasta: 05 de febrero de 2025

IAL 19.3 (a) El Precio de la Oferta se ajustara por los siguientes factores: No aplicable

IAL 20.1 Se requiere una declaracién de mantenimiento de la oferta.

IAL 20.3 (d) Otros tipos de garantias aceptables:

Ninguna
IAL 20.9 Si el Licitante lleva a cabo alguna de las acciones mencionadas en la

IAL 20.9 (a) o (b), el Prestatario declarara al Licitante inelegible para que el
Contratante le adjudigue un contrato por un periodo de 2 (dos) afios contados
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a partir de la fecha en que el Licitante incurrio en cualquiera de esas
acciones.

IAL 21.3

La confirmacién escrita de la autorizacion para firmar en nombre del
Licitante constara de: copia simple de la vigencia de poderes o del (los)
poder(es) legal(es), con una antigiiedad no mayor a 90 dias de emitida,
otorgado por escritura publica o instrumento legal equivalente e inscrito en
los Registros Publicos o Registro equivalente en el pais del Licitante,
correspondiente al Representante Legal, identificado en el Formulario de
Presentacion de Oferta de la Seccion 1V, para firmar la propuesta y el
contrato.

D. Presentacion de las Ofertas

IAL 22.1

Ademas del original de la Oferta firmada manuscrita en cada pagina de la
parte técnica y en la parte financiera, el nimero de copias es: una (01)
copia en fisico firmada y una copia digital en CD o DVD o USB del
original firmado.

IAL 23.1

Exclusivamente a los efectos de la presentacion de Ofertas, la direccion
del Contratante es:

Atencion: Presidente del Comité de Seleccion
Direccién: Av. Paseo de la Republica 3211
Piso/oficina: Piso 9

Ciudad: San Isidro - Lima

Cadigo postal: Lima 15073

Pais: Peru

IAL 23.1

La fecha de vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas es:
Fecha: 07 de noviembre de 2024
Hora: 15:30 horas

Los Licitantes no tendran laopcion de presentar sus Ofertas
electronicamente.

E. Apertura Publica de las Partes Técnicas de las Ofertas

IAL 26.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:
Direccion: Av. Paseo de la Republica Nro 3211
Piso/oficina: Piso 9

Ciudad: San Isidro - Lima

Pais: Peru
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Fecha: 07 de noviembre de 2024
Hora: 16:00 horas
IAL 26.6 La Carta de la Oferta — Parte Técnica y la Lista de Cantidades con el precio
del sobre sellado marcado como “SEGUNDO SOBRE: PARTE
FINANCIERA” deberan ser visados por el notario publico que certifique el
acto y firmados con las iniciales llevar las iniciales de tres representantes
del Contratante a cargo de la apertura de la Oferta.
G. Evaluacion de las Partes Técnicas de las Ofertas
IAL 312 Los factores técnicos (subfactores) y su correspondiente peso respecto al

100% son:

[Si se ha evaluado que el contrato presenta riesgos de ciberseguridad
reales o potenciales, los factores técnicos deben incluir la evaluacion de
riesgos, la declaracion del método, las estrategias de gestion, los planes de
implementacion y las innovaciones para gestionar los riesgos de
ciberseguridad. ]

Peso en
Factor Técnico porcentaje
(%)
1 | Propuesta metodoldgica y especificaciones técnicas 60

El licitante deberd describir, especificar y detallar el enfoque
conceptual y técnico, asi como la metodologia propuesta para las
siguientes actividades y sus subactividades descritas en las
Especificaciones Técnicas:

e Balance hidrico de los sectores hidrdulicos.

e  Mejora de la macromedicion.

e  Hermetizacidn de los sectores. 30

e Reduccidn de las pérdidas aparentes.

e Reduccidn de pérdidas reales.

e Mejora en la gestion de presiones

e FElaboracion de manuales de procedimientos.

e Capacitaciones y sensibilizacion.

El licitante deberd describir o detallar los alcances y caracteristicas
técnicas de lo ofertado de cada una de las partidas contenidas en 30
el Anexo 06: Lista de Actividades.

2 | Organizacion y personal 30
Organizacion y calificacion del equipo propuesto. 30
3 | Propuestas de mejora a las Especificaciones Técnicas 10

El licitante, a partir de su andlisis, conocimiento y experiencia,
podrd proponer las innovaciones y mejoras que considere
necesarias a las especificaciones técnicas para la ejecucion del
servicio y/o administracién del contrato.

10

TOTAL 100
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H. Notificacion de la Evaluacion de las Partes Técnicas de las Ofertas y

Apertura Publica de las Partes Financieras

IAL 32.5

La Carta de la Oferta - Parte Financiera y Anexos deben ser visados por el
notario publico que certifique el acto y firmados con las iniciales de tres
representantes del Contratante que realicen la apertura de la Oferta.

I. Evaluacién de las Partes Financieras de las Ofertas

IAL 36.1

La moneda que se usara a los efectos de la evaluacion y comparacion de
las Ofertas para convertir a una moneda Unica, al tipo de cambio para la
venta, todos los precios de la Oferta expresados en diversas monedas son:
dolares (USD)

La fuente del tipo de cambio sera: Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP de la Republica de Perd.

La fecha del tipo de cambio sera: la publicada siete (07) dias antes de la
presentacion de las ofertas.

J. Evaluacién Combinada de las Partes Técnica y Financiera, la Oferta
Maés Conveniente y la Notificacion de la Intencion de Adjudicar

IAL 38.1

La ponderacién que se dara al costo es: 70%

K. Adjudicacion del Contrato

IAL 47

El conciliador propuesto por el Contratante es EI Centro de Analisis y
Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catdlica del Peru. Los
honorarios por hora del conciliador ascenderan a segun lo establecido en el
CARC en su pagina web https://carc.pucp.edu.pe/

Los datos y antecedentes del conciliador son los siguientes: lo sefialado en
la pagina web antes sefialada..

IAL 48.1

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la
adquisicion se detallan en las “Regulaciones de Adquisiciones para los
Prestatarios de Proyectos de Financiamiento de Inversiones (Anexo
[11)”. Si un Licitante desea presentar una queja relacionada con la
adquisicion, el Licitante debera presentar su reclamacion por escrito
(por los medios mas rapidos disponibles, que son correo electrénico o
fax), a:

A la atencion de: Sr. Willians Mori Isuisa



http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
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Titulo / posicion: Director (e) de la Unidad Ejecutora 003
Contratante: Unidad Ejecutora 003 Modernizacion de la Prestacion
de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPSS
Direccion de correo electronico: direccion@promotass.gob.pe
En resumen, una queja relacionada con la adquisiciéon puede impugnar
cualquiera de las siguientes partes del proceso:

1. los términos de los Documentos de Licitacion;

2. la decision del Contratante de excluir a un Licitante del proceso
de adquisicion antes de la adjudicacién del contrato; y

3. la decision del Contratante de adjudicar el Contrato.




53 Seccion V. Formularios de la Oferta

Seccion I11. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Esta Seccion contiene los criterios que el Contratante utilizara para evaluar las Ofertas y
calificar a los Licitantes. No se utilizara ningan otro factor, método ni criterio que no sean los
que se especifican en este documento de licitacion. El Licitante proporcionara toda la
informacion solicitada en los formularios de la Seccion 1V, “Formularios de la Oferta”.

Indice
1. CAlITICACION ...ttt sttt sttt et e 54
2. Evaluacion de 1a Parte TECNICA.........ccccviveieieere e 58
3. Parte FINANCIEIA.......ciiiiiiieiee ettt sttt neas 60
4. Evaluacion CombiNada ..........ccccoeiiiiiiiicceese e 60
5. CoNtratos MUILIPIES. ....c..ocieieee et nre e 61



54

Seccion V. Formularios de la Oferta

1. Calificacion

Si el Contratante no ha llevado a cabo una precalificacion de los posibles Licitantes, todos
los Licitantes deberan adjuntar la siguiente informacion y documentacion a sus Ofertas:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(@)

(h)

1)

(k)

U]

copias de los documentos originales donde se define la constitucion o la situacién
juridica, lugar de registro y lugar principal donde realizan actividades; poder escrito
del signatario de la Oferta para formalizar el compromiso del Licitante;

valor monetario total de los servicios prestados en cada uno de los Gltimos ocho
anos;

experiencia en servicios del mismo tipo y alcance en los Gltimos ocho afios, y
detalles de los servicios que esta prestando actualmente o estd comprometido a
prestar por contrato; nombres y direcciones de clientes que puedan contactarse para
obtener més informacion sobre esos contratos;

lista de los principales elementos del equipo propuesto para ejecutar el Contrato;

calificaciones y experiencia del personal clave que se dedicard a la gestion de
los emplazamientos y a las cuestiones técnicas, de acuerdo con la propuesta para
el Contrato;

informes sobre la situacion financiera del Licitante, como estados de resultados
e informes de auditoria de los Gltimos ocho afos;

pruebas empiricas de la suficiencia de capital de trabajo para este Contrato (acceso
a lineas de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros);

autorizacion al Contratante para solicitar referencias a los banqueros del Licitante;

informacion sobre litigios, actuales o de los Gltimos ocho afios, en los que haya
estado involucrado el Licitante, las Partes interesadas y el monto en disputa;

propuestas para la subcontratacion de componentes de los servicios que
correspondan a méas de un 10 % del precio del Contrato;

si lo especifica el Contratante, la declaracion de desempefio en materia Ambiental
y Social (AS) (véase abajo al final de esta seccion), y

Los Licitantes deberén incluir en sus Ofertas la Declaracion sobre Desempefio en
materia de Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y Acoso Sexual(ASx), usando el
formulario de la Seccion 1V.

Las Ofertas presentadas por una APCA que tenga a dos 0 mas empresas como miembros
deberd cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se establezca otra cosa mas
abajo:

(@)

la Oferta debera incluir toda la informacion enumerada anteriormente para cada
miembro de la APCA;
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(b)

(©)

(d)

(€)

la Oferta deberé estar firmada de modo tal que sea legalmente vinculante para todos
los miembros;

la Oferta debera incluir una copia del acuerdo firmado por los miembros de la
APCA, en donde se define la division de tareas entre los miembros y se establece
que todos serén conjunta y mancomunadamente responsables de la ejecucion del
Contrato, de conformidad con sus términos y condiciones; como alternativa, todos
los miembros podran firmar una carta de intencion para la celebracion de un acuerdo
de APCA en caso de que la Oferta resulte ganadora, la que debera enviarse con la
Oferta y con una copia del acuerdo propuesto;

uno de los miembros debera ser designado persona a cargo y autorizada para
responder por obligaciones y recibir instrucciones en nombre de todos y cada uno
de los miembros de la APCA;

la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluido el pago, debera realizarse
exclusivamente con la persona a cargo.

Para estar en condiciones de recibir la adjudicacién del Contrato, los Licitantes deberan
cumplir los siguientes criterios minimos de calificacion:

(@)
(b)

(©)

(d)

(€)

volumen anual de servicios de al menos el monto especificado mas abajo;

experiencia como proveedor de servicios como minimo en dos contratos de
servicios del tipo y la complejidad de los presentes servicios durante los ultimos
ocho afios (para cumplir con este requisito, los contratos de servicios citados deben
estar completados en un 70 % como minimo), tal como se especifica mas abajo;

propuestas para la adquisicion oportuna (compra, leasing, alquiler, etc.) del equipo
esencial detallado més abajo;

personal clave adecuadamente calificado segun estipulado abajo y otro personal
clave que el Licitante considere apropiado para ejecutar los Servicios; y

activos liquidos o acceso a crédito, independientes de otros compromisos
contractuales y excluidos los pagos adelantados que puedan hacerse en virtud del
Contrato, de no menos del monto especificado mas abajo.

Un historial de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Postulante o cualquier
miembro de una APCA podréa ocasionar la descalificacion.

Al momento de la adjudicacién del Contrato, el Licitante seleccionado (incluyendo cada
uno de los miembros de la APCA o JV) no deberd estar sujeto a descalificacion del Banco
como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales de prevencion
y respuesta EAS/ASx. Si cualquiera de los subcontratistas propuestos no cumple el
requisito, el Contratante exigira que el Licitante proponga un subcontratista sustituto.
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Cuadro 1. Requisitos de calificacion

Asociaciones
temporales

La informacidn necesaria para las Ofertas presentadas por APCA es
la siguiente: presentar la documentacion requerida en los literales a), b),

c),d)ye).

Volumen anual

El volumen anual minimo de servicios prestados por el Licitante
seleccionado deberé ser un monto facturado acumulado equivalente a S/.
S/. 12°000,000.00 (Doce Millones con 0/00 soles), durante los ocho (08)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Experiencia

La experiencia necesaria demostrada por el Licitante deberd incluir, como
minimo, que este ha prestado los siguientes servicios durante los Gltimos
ocho afnos:

Dos (02) afios como minimo, en ejecucion y/o implementacion de
camaras de macromedidor, cadmaras de inspeccion en obras de
saneamiento, montaje de medidores de flujo o similares en tuberias de
presion, estructuras hidraulicas, en implementacion de reservorios,
camaras rompe presion, cuarto de bombas, camara cisterna, pozos de
agua y/o sumidero, y cAmara de paso.

De preferencia, el Proveedor deberd contar con experiencia en la
formulacion y puesta en marcha de programas de agua no contabilizada
para empresas de servicios de saneamiento con una cantidad de usuarios
similar o mayor al de la EPS EMAPACOP S.A.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia
simple de:

Q) contratos u Ordenes de compra, y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o

(i)  comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pago, correspondientes
a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para
acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a
dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o0 el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Si no se consigna el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Equipamiento
basico

El equipo basico que el Licitante seleccionado debera poner al servicio
del Contrato seré el siguiente: No aplica

Personal clave

Rol Formacion Experiencia Laboral
0 L =
Académica General Especifica
Diez (10) afios de
) experiencia como
- Profesional coordinador,
universitario e_? residente,
ingenieria civil o i . .
sagr]litario Quince (15) supervisor, jefe o
Jefe de ! : ] afios Qe . gerente de
Proyecto - Titulo de Maestria. | experiencia proyectos de
- Di rofesional .
DLP,'O”(]adO en . protesiona saneamiento en
gestion de proyectos L
etapa de formulacion,
enfoque PMO. P .
elaboracion
y/o ejecucién.
- Ingeniero Sanitario _ .
o similar. Cinco (05) afios de|
- Curso de experiencia
especializacion en como especialista en la|
Especialista modelamiento formulacion,  disefio,
01 Disefio hidraulico de redes | Diez (10) afios | elaboracion
hidraulico. de distribucién. ylo  ejecucion  de
- Curso en sistemas sistemas de
de informacion abastecimiento de
geografica. agua potable.
_ Cinco (05) afios de
-Ingeniero, experiencia como
administrador, especialista del area
- economista, i
Especialista 02 , comercial en
Gestion contador o afines. Diez (10) afios | SMPresas prestadoras
Comercial - Curso de de servicio de
especializacion en saneamiento,
sistemas consideradas en el
comerciales. rango de medianas a
mas.

Activos liquidos

El monto minimo de activos liquidos o acceso a crédito del Licitante
seleccionado, independientes de otros compromisos contractuales,
sera de: el equivalente a US$ 108,570.05 el postor debera acreditar el
requerimiento mediante:
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e Acceso a crédito bancario u otros activos liquidos como saldo en
cuenta bancaria, acciones de bolsa etc.

Subcontratistas | No se tomara en cuenta la experiencia de los subcontratistas.

Las cifras de cada uno de los miembros de una APCA se deberan sumar para determinar
el cumplimiento del Licitante en relacion con los criterios minimos de calificacion de (a),
(b) y (e); sin embargo, para que una APCA pueda calificar, el miembro a cargo debe
cumplir al menos el 40 % de los criterios minimos para un Licitante individual y el resto
de los miembros, al menos el 25 % de los criterios. De no cumplirse este requisito, se
rechazar la Oferta de la APCA.

La experiencia y los recursos de los subcontratistas no se tomaran en cuenta a la hora de
determinar el cumplimiento del Licitante con los criterios de calificacion, a menos que se
establezca otra cosa en los requisitos de calificaciéon mencionados anteriormente.

Declaracién: Desempefio Ambiental y Social (AS) en el pasado

El Licitante (si es una Joint Venture (APCA), cada miembro de la JV) deberd declarar,
utilizando el formulario de la Seccién IV, cualquier contrato que haya sido suspendido o
resuelto y / o garantia de cumplimiento exigida por un contratante, en los Gltimos cinco afios,
por razones del incumplimiento de las obligaciones contractuales ambientales o sociales
(incluida la explotacion y el abuso sexuales). EI Contratante puede utilizar esta informacion
para buscar mas informacion o aclaraciones para llevar a cabo la diligencia debida.

2. Evaluacién de la Parte Técnica

Evaluacion de la idoneidad de la Propuesta Técnica con los Requisitos de conformidad
con la IAL 31.1:

La evaluacion de la propuesta técnica incluird un analisis de la capacidad técnica del
Licitante para movilizar equipos y personal clave, de tal manera que la ejecucion del
Contrato sea coherente con su propuesta en cuanto a métodos de trabajo,
cronogramas y origen de los materiales, con suficiente detalle y plenamente de
acuerdo con los requisitos establecidos en la Seccion VII, “Requisitos del
Contratante”.

Metodologia de Puntuacion de las Propuestas Técnicas (DDL 31.2)
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Para el Subfactor Técnico 1a) “Numero de contratos similares”

NUmero de contratos
[NGmero de contratos [>=6 [5 [4 3 2
sustancialmente 1 s]
terminados]
Puntaje [4] [3] [2] [1] [0]

Para el Subfactor Técnico 1b) “Experiencia en la formulacion y puesta en marcha de
programas de agua no contabilizada”

NuUmero de contratos
[NGmero de contratos [>=4 [3 [2 [
similares satisfactoria y contratos contratos] contrato contrato]
sustancialmente ] s]
terminados]

Puntaje [4] 3] 2] [1]

Para los Subfactores Técnicos 2 y 3 aplican los siguientes puntajes

Puntaje (como
porcentaje del
puntaje total del
factor o subfactor
correspondiente)

Descripcion

Anotaciones

0

El requisito no estd presente: no hay
informacion relevante que demuestre
cdémo se cumplira el requisito.

El requisito estd presente pero en forma
deficiente por falta de informacion o
claridad

Hay suficiente informacion  para
demostrar como es que el requisito se
cumplira

Hay suficiente informacion para entender
que el requisito sera excedido
marginalmente

Hay suficiente informacion para concluir
que el requisito se cumplird y la propuesta
ademas contribuira con un valor agregado
significativo
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3.

4.

El puntaje de cada subfactor (i) dentro de un factor (j) se combinara con los puntajes de
los subfactores en el mismo factor como una suma ponderada para formar el puntaje

técnico del factor utilizando la siguiente formula: s; = {;1@

donde:

[13%4)

Sj = es el puntaje obtenido para el factor
tji = es el puntaje técnico para el subfactor “i”” dentro del factor “j”,

(1354} [13%4]

Wii = es el peso del subfactor “i”” dentro del factor “j”,

[13%4]

k = es el numero de subfactores a los que les otorga puntos dentro del factor “}”, y

Zklei =1

i=1

El Puntaje del Factor Técnico sera la combinacion en una suma ponderada para arribar
a un Puntaje de los Factor Técnico usando la siguiente férmula:

T = Z?=1 S]
donde:
T = es el Puntaje Técnico Total
Sj = es el Puntaje del Factor Técnico “j”,
n =es el ndmero de factores, y

j=1W; =100
Soluciones Técnicas para partes especificadas de los trabajos

Si se permite bajo la IAL 14, las alternativas técnicas para partes de los trabajos se
evaluaran de la siguiente manera:

Parte Financiera

Criterios para la Evaluacion Financiera

Ademas de los criterios que se indican en IAL 35.1 (a) a (e) se aplicaran los siguientes
criterios: No aplica

Evaluacion Combinada

El Contratante evaluara y comparara las Ofertas que se ha determinado que cumplen
sustancialmente.

Se calculara un Puntaje de Oferta Evaluada (B) para cada oferta que cumpla utilizando
la siguiente formula, que permite una evaluacion integral del costo evaluado y los
méritos técnicos de cada oferta:
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= CEDW*X*HIEI-I— L*(l—}:’] + 100
Thigh
donde,
C = Costo evaluado de la Oferta que se evalua
Ciow = el Costo evaluado més bajo de las Ofertas que cumplen
T = el Total del puntaje técnico de la Oferta que se evalla

Thigh = el puntaje técnico de la Oferta que que recibio el puntaje técnico mas alto
de las Ofertas que cumplen

X = peso del Costo como se especifica en los DDL (70%)

La Oferta con el mejor Puntaje de Oferta Evaluada (B) entre las Ofertas que cumplen
seré la Oferta Més Conveniente siempre y cuando el Licitante esté calificado para
ejecutar el Contrato.

5. Contratos maltiples

‘No corresponde”
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Carta de la Oferta - Parte Técnica

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE
HAYA COMPLETADO EL DOCUMENTO

El Licitante debera preparar esta Carta de la Oferta en papel con membrete que indique
claramente su nombre completo y su direccién comercial.

Nota: El texto en cursiva se incluye para ayudar a los Licitantes en la preparacion de
este formulario.

Fecha de presentacion de esta Oferta: [indique la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion
de la Oferta]

SDO n.°: [indique el nimero del proceso de la SDO]

Alternativa n.°: [indique el nimero de identificacion si esta es una Oferta alternativa]

Para: [indique el nombre completo del Contratante]

Nosotros, los abajo firmantes, por este medio presentamos nuestra Oferta, que consiste en dos
partes:

(@) La Parte Técnica, y
(b) la Parte Financiera

Con la presentacion de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

(@) Sin reservas: Hemos examinado el documento de licitacion, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con la IAL 9, y no tenemos reserva alguna
al respecto;

(b) Elegibilidad: Cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos
conflictos de intereses, de acuerdo con la IAL 4;

(c) Declaracion de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos
ni declarados inelegibles por el Contratante en virtud de la ejecucién de una
declaracion de mantenimiento de la oferta en el pais del Contratante, de
conformidad con la IAL 4.7;

(d) Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual (ASx): [seleccione la
opcidén apropiada de (i) a (iii) a continuacion y elimine las demas. ]

Nosotros [en el caso de APCA o JV, ingrese "incluyendo cada uno de los
miembros de nuestra APCA" ] y cualquiera de nuestros subcontratistas:

(1) [no hemos sido objeto de descalificacion por parte del Banco por
incumplimiento de las obligaciones sobre EAS/ASX.]

(i) [estamos sujetos a descalificacion por parte del Banco por incumplimiento
de las obligaciones sobre EAS/ASX]
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(iii)  [habiamos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS/ASX. Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de
descalificacion a nuestro favor.]

(e) Conformidad: Ofrecemos proporcionar los Servicios de No Consultoria que se
indican a continuacion, de conformidad con el documento de licitacion:
[proporcione una breve descripcion de los Servicios de No Consultoria].

(f) Validez de la Oferta: Nuestra Oferta se mantendra valida hasta [ingrese dia, mes,
afno de conformidad con la IAL 19.1] y seguira teniendo caracter vinculante para
nosotros y podra ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de
dicho periodo;

(g) Garantia de Cumplimiento: En caso de que se acepte nuestra Oferta, nos
comprometemos a obtener una garantia de cumplimiento conforme a lo estipulado
en el documento de licitacion;

(h) Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta como
Licitantes individuales, y no estamos participando en otra Oferta ni como miembros
de una APCA ni como subcontratistas, y cumplimos con los requisitos de la
IAL 4.3, mas alla de las Ofertas alternativas presentadas de acuerdo con la IAL 14;

(i) Suspensidn e inhabilitacion: Nosotros, al igual que todos nuestros subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en
alguna parte del contrato, no estamos sujetos ni sometidos al control de ninguna
entidad ni individuo que sea objeto de una suspension temporaria 0 una
inhabilitacion impuesta por el Grupo Banco Mundial conforme al acuerdo para el
cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitacion firmado por el Banco
Mundial y otros bancos de desarrollo. Asimismo, no somos inelegibles en virtud de
las leyes o regulaciones oficiales del pais del Contratante, ni en virtud de una
decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

(J) Empresa o ente de propiedad estatal: [seleccione la opcion correspondiente y
elimine la otra: “No somos una empresa o institucion de propiedad estatal”
0 “Somos una empresa o institucion de propiedad estatal, pero cumplimos con los
requisitos de la IAL 4.67'/;

(k) Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptacion
por escrito incluida en su Carta de Aceptacion, constituira una obligacién
contractual entre nosotros hasta que se haya preparado y perfeccionado un contrato
formal;

() Contratante no obligado a aceptar: Entendemos que ustedes no estan obligados
a aceptar la Oferta con el costo evaluado mas bajo, la Oferta Mas Conveniente
ni ninguna otra Oferta que reciban;

(m)Fraude y Corrupcion: Por el presente, certificamos que hemos tomado las
medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actle en nuestro
nombre o representacion incurra en practicas fraudulentas o corruptas.

Nombre del Licitante*: [inserte el nombre completo del Licitante]
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Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del
Licitante**: [inserte el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar
la Oferta]

Titulo de la persona que firma la Oferta: [inserte el titulo completo de la persona que
firma la Oferta]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [inserte la firma de la persona cuyo
nombre y capacidad se indica anteriormente]

Fecha de la firma: El dia del mes de de [inserte la fecha de la firma].

* En el caso de una Oferta presentada por una APCA especifique el nombre de la APCA que acttia como Licitante.
** La persona que firma la Oferta debera tener el poder otorgado por el Licitante. EI poder debera adjuntarse a los
Formularios de Licitacion.
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Apéndice de la Parte Técnica

El Licitante deberd completar, segiin corresponda y adjuntar a la Carta de la Oferta-Parte
Técnica, los documentos pertinentes, incluidos los siguientes, para demostrar sus calificaciones
y capacidad técnica para movilizar los recursos pertinentes para el contrato, de conformidad
con su propuesta en cuanto a métodos de trabajo, programacion, etc. , y en total conformidad
con los requisitos estipulados en la Seccion V11, Requisitos del Contratante:

1. Las calificaciones del Licitante;

2. Descripcion de los Servicios, incluida la demostracion de que los servicios cumpliran
0 superaran los requisitos de rendimiento especificados;

3. Declaracion del método;

4. Normas de Conducta; y

5. Plan de Trabajo.
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Formulario de informacion sobre el Licitante

[El Licitante debera completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas
a continuacion. No se aceptard ninguna alteracion a este formulario ni se aceptaran
substitutos].

Fecha: [indigue la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]

SDO n.°%: [indique el nimero del proceso de licitacién]

Alternativa n.%: [indique el nimero de identificacion si esta es una Oferta alternativa]
Pagina de

1. Nombre del Licitante: [indique el nombre juridico del Licitante]

cada miembro de la APCA]

2. Si se trata de una APCA, nombre juridico de cada miembro: [indique el nombre juridico de

previsto registrarse]

3. Pais donde esta registrado el Licitante en la actualidad o pais donde tiene previsto registrarse:
[indique el pais donde esta registrado el Licitante en la actualidad o el pais donde tiene

4. Afo de registro del Licitante: [indique el afio de registro del Licitante]

Licitante en el pais donde esta registrado]

5. Direccion del Licitante en el pais donde estd registrado: [indique el domicilio legal del

6. Informacion del representante autorizado del Licitante:
Nombre: [indique el nombre del representante autorizado]
Direccion: [indigue la direccion del representante autorizado]

Numero de teléfono y fax: [indique los nimeros de teléfono y fax del
representante autorizado]

Direccidn de correo electronico: [indique la direccion de correo electrénico del
representante autorizado]

7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: [marque las casillas
que correspondan]
[0 Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitucidn o asociaciéon),
o documentos de registro de la persona juridica antes mencionada, de conformidad
con lalAL 4.4.
[0 Sise trata de una APCA, carta de intencion de conformar la APCA o Convenio
de la APCA, de conformidad con la IAL 4.1.

[0 Si se trata de una empresa o institucion de propiedad estatal, de conformidad
con la IAL 4.6, documentacidn que acredite:

e autonomia juridica y financiera;
e operaciones conforme al derecho comercial;
e que el Licitante no se encuentra bajo la supervision de la agencia del Contratante.

El Licitante seleccionado debera proporcionar informacién adicional sobre la titularidad real,
utilizando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva.

2. Seincluyen el organigrama, una lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva.
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Formulario de informacion sobre los miembros de la APCA del
Licitante

[El Licitante debera completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a
continuacion. El siguiente cuadro debera rellenarse con la informacion del Licitante y de cada
uno de los miembros de la APCA].

Fecha: [indigue la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]

SDO n.°%: [indique el nimero del proceso de licitacién]

Alternativa n.%: [indique el nimero de identificacion si esta es una Oferta alternativa]
Pagina de

Nombre del Licitante: [indique el nombre juridico del Licitante]

Nombre del miembro de la APCA del Licitante: [indique el nombre juridico del miembro
de la APCA]

Pais de registro del miembro de la APCA del Licitante: [indique el pais de registro del miembro de
la APCA]

Afo de registro del miembro de la APCA del Licitante: [indique el afio de registro del miembro de
la APCA]

Direccion legal en el pais de registro del miembro de la APCA del Licitante: [indique la direccién
legal en el pais de registro del miembro de la APCA]

Informacion sobre el representante autorizado del miembro de la APCA del Licitante:
Nombre: [indique el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA]
Direccion: [indique la direccion del representante autorizado del miembro de la APCA]

Numero de teléfono y fax: [indique los nimeros de teléfono y fax del representante autorizado del
miembro de la APCA]

Direccion de correo electrénico: [indique la direccion de correo electronico del representante
autorizado del miembro de la APCA]

Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: [marque las casillas
gue correspondan]

[0 Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitucidn o asociacién) o documentos
de registro de la persona juridica antes mencionada, de conformidad con la IAL 4.4.

[0 Si se trata de una empresa o institucion de propiedad estatal, documentacion que acredite su
autonomia juridica y financiera, su operacion de conformidad con el Derecho comercial y que no
se encuentra bajo la supervision del Contratante, de acuerdo con la IAL 4.6.

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. El
Licitante seleccionado debera proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real de cada uno
de los miembros de la APCA, utilizando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva
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Informacion para la Calificacion

1. Licitantes 1.1 Constitucion o situacion juridica del Licitante: [adjunte copia]
individuales
0 miembros Lugar de inscripcion: [indique]
individuales Lugar principal de actividad: [indique]
de APCA Poder del firmante de la Oferta: [adjunte]

1.2 Volumen anual total de servicios realizados en los ultimos
ocho afios, en la moneda de comercio internacional especificada
en los DDL.: [indique]

1.3 Servicios cumplidos como principal prestador de servicios de
naturaleza y volumen similares durante los ultimos ocho afios.
Los valores deben indicarse en la misma moneda utilizada para el
punto 1.2. También se deben proporcionar detalles de los
servicios que se estan prestando actualmente o se preve prestar,
incluyendo una fecha de finalizacion prevista.

Nombre y pais Nombre del Tipo de servicios Valor del contrato
del proyecto contratante y suministrados y afio
persona de contacto de finalizacién
(a)
(b)
1.4 Elementos principales del equipo del Proveedor del Servicio
que se proponen para llevar a cabo los servicios. Enumere a
continuacion toda la informacion solicitada.
Elemento del Descripcion, Estado Propio, alquilado (¢a quién?)
equipo marcay (nuevo, bueno, gastado) o por adquirirse (¢de quién?)
antigliedad (afios) y cantidad disponible
()

(b)
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1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la
administracion y ejecucion del Contrato. Adjunte datos
personales. Vea la Clausula 4.1 de las CGC.

Cargo Nombre Afos de experiencia  Afios de experiencia
(general) en el cargo
propuesto

(@)
(b)

1.6 Subcontratos propuestos y empresas participantes. Vea la
Clausula 3.5 de las CGC.

Secciones de
los Servicios

Valor del Subcontratista Experiencia en prestacion
subcontrato  (nombre y direccion) de servicios similares

(@)
(b)

1.7 Informes financieros de los Gltimos ocho afios: balance general,
estado de resultados, informe de auditoria, etc. Haga una lista
a continuacion y adjunte copias.

1.8 Pruebas de la capacidad de acceso a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion: efectivo, lineas de crédito,
etc. Haga una lista a continuacion y adjunte copias de los
documentos de respaldo. Certificamos/confirmamos que
cumplimos con los requisitos de elegibilidad, de acuerdo con
la 1AL 4.

1.9 Nombre, direccion y numeros de teléfono, télex y fax de bancos
que pueden ofrecer referencias si el Contratante se pone en
contacto con ellos.

1.10 Informacién sobre litigios, actuales o de los Gltimos cinco afios,
en los que esté o haya estado involucrado el Licitante.

Otras partes Motivo de la disputa Detalles del laudo Monto en
0 sentencia cuestion

(a)

(b)

1.11 Declaracion de cumplimiento de los requisitos de la IAL 4.2.

1.12 Declaracion de Desempefio Ambiental y Social (AS), si se
requiere, y la Declaracion de Desempefio en Explotacion y Abuso
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2. APCA

3. Requisitos
adicionales

1.13

2.2

2.3

2.4

3.1

Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual (ASx) usando los formularios
incluidos en la Seccion V.

Programa propuesto (método de trabajo y cronograma para los
servicios). Descripciones, bocetos y diagramas, segun sea
necesario, para cumplir con los requisitos del documento de
licitacion.

Se debera proporcionar la informacién de los puntos 1.1 a 1.12
para cada miembro de la APCA (y, en el caso de la declaracion
EAS/ASX, para cada subcontratista).

Se debera proporcionar la informacion del punto 1.13 para
la APCA.

Adjunte el poder del o de los firmantes de la Oferta que autoriza
a firmar la Oferta en nombre de la APCA.

Adjunte el acuerdo firmado entre todos los miembros de la APCA
(y que es juridicamente vinculante para todos), en el que
se indica que:

(@) todos los miembros seran mancomunada y solidariamente
responsables de la ejecucién del Contrato de acuerdo con
sus términos;

(b) uno de los miembros debera ser designado persona a cargo
y autorizada para responder por obligaciones y recibir
instrucciones en nombre de todos y cada uno de los
miembros de la APCA,

(c) laejecucion de la totalidad del Contrato, incluido el pago,
debera realizarse exclusivamente con la persona a cargo.

Los Licitantes deberan proporcionar toda la informacion
adicional que se solicite en los DDL..
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Declaracion de Desempefio Ambiental y Social

[Nota al Contratante: incluya este formulario si corresponde de conformidad con la Seccion

1n.]

[El siguiente cuadro debera ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]
Fecha: [insertar dia, mes, afio]

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]

SDO No. y titulo: [insertar nimero y descripcion]
Pagina [insertar nimero de pagina] de [insertar nimero total] paginas

Declaracion de Desempeiio Ambiental y Social

[0 No suspension o resolucion del contrato: Ningun Contratante nos ha suspendido ni rescindido un
contrato ni ha cobrado la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el
desempefio ambiental y social (AS) en los Ultimos cinco afios.

[0 Declaracion de suspension o resolucion del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido
suspendido (S) o terminado (S) y / 0 Garantia de Cumplimiento cobrada por un Contratante por
razones relacionadas con el desempefio Ambiental y Social (AS), en los Ultimos cinco afios. Los
detalles se describen a continuacion:

Monto total del
Suspension contrato (valor
Afio o Resolucién Identificacion del Contrato actual, moneda,
parcial del tipo de cambio y
contrato equivalente en
ddlares)
[indicar | [indicar Identificacion del Contrato: [indicar el nombre [indicar monto]
ano] monto o complete del contrato/ nimero y cualquier otra
porcentaje] | identificacion pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el
nombre completo]
Direccién del Contratante: [insertar estado,
ciudad y pais]
Razones de suspension o terminacion: [indicar
las razones principales, por ej. por faltas en
materia de violencia de género, explotaciony
abuso sexual]
[indicar | [indicar Identificacion del Contrato: [indicar el nombre [indicar monto]
ano] monto o complete del contrato/ nimero y cualquier otra
porcentaje] | identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el
nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado,
ciudad y pais]
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Declaracion de Desempeiio Ambiental y Social

Razones de suspension o terminacion: [indicar
las razones principales]

[indicar todos los contratos concernientes]

Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con
el desempefio AS

Monto Total del

5 Identificacion del Contrato Con_trato (Valor

Afo actualizado, moneda,
tipo de cambioy

equivalente en USD)

[indicar | Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del [indicar monto]
ano] contrato/ nimero y cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccidn del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]

Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las
razones principales, por €j. , por ej. por faltas en materia de
violencia de género, explotacion y abuso sexual]
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Declaracion de Desemperio sobre Explotacion y Abuso Sexual
(EAS) y/o Acoso Sexual (ASx)

[El siguiente cuadro debe ser completada por el Licitante y cada miembro de la APCA o0 JVy
cada subcontratista propuesto por el Licitante]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, afio]

SDO No. y Titulo: [insertar la referencia de la SDO]

Pagina [insertar nimero de pagina] de [insertar nimero total] paginas

Declaracion EAS y /o ASx

Nosotros:

O (@) no hemos sido objeto de descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx.

g (b) no estamos sujetos a descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx

(c) hemos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre
EAS/ASX. Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de descalificacion a nuestro favor.

[Si (c) anterior es aplicable, adjunte evidencia de un laudo arbitral que revierta las conclusiones
sobre los problemas subyacentes a la descalificacion.]
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Servicios

El Licitante deberd presentar evidencia documental que demuestre que los Servicios a ser
proporcionados cumplen o exceden las especificaciones y normas indicadas en la Seccién VI,
Requisitos del Contratante, incluyendo los requisitos de desempefio especificados.
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Declaracion del Método
El Licitante debera presentar una declaracién sobre el método para ejecutar los Servicios.

[Nota para el Contratante: Incluya lo siguiente, si corresponde, de acuerdo con la DDL 12.1
h); modificar segun corresponda]

El Licitante deber& presentar Estrategias de Gestion Ambiental y Planes de Ejecucion y Social
(EGPE-AS) completos y concisos segun lo requiere la DDL en referencia a IAL 12.1 (h). Estas
estrategias y planes deben describir en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de
gestion, etc. que serd implementado por el Proveedor de Servicios y sus Subcontratistas.

Al desarrollar estas estrategias y planes, el Licitante debera tener en cuenta las disposiciones
AS del Contrato, incluidas aquellas que se describan con mas detalle en los Requisitos del
Contratante en la Seccion VII.

[Ademas de presentar las Estrategias de Gestion de AS y los Planes de Ejecucidn exigidos, el
Licitante deberd presentar su propuesta para demostrar como se abordarian los requisitos
adicionales de adquisiciones sostenibles, si los hubiere, especificados en la Seccién VII-
Requisitos del Contratante. El Licitante también deberd proporcionar su propuesta, si la
hubiere, para exceder los requisitos de contratacion sostenible]

[Nota para el Licitante: Si es necesario, incluya también la declaracién del método propuesto
para gestionar los riesgos de seguridad cibernética.]
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Formulario de las Normas de Conducta del Personal del
Proveedor del Servicio (AS)

Nota al Contratante:

Los siguientes requisitos no deberan ser modificados. El Contratante puede agregar
requisitos adicionales para tratar asuntos especificos que hayan sido informados por
los estudios ambientales y sociales pertinentes.

Suprimir este Cuadro antes de publicar el documento de licitacion

Nota al Licitante:

El contenido minimo del formulario de las Normas de Conducta como establecido
por el Contratante no debe ser modificado en forma sustancial. No obstante, el
Licitante puede agregar requisitos adicionales apropiados, incluyendo tomar en cuenta
las particularidades y riesgos especificos del Contrato.

El Licitante debera firmar y presentar el formulario de Normas de Conducta como parte
de su Oferta.

NORMAS DE CONDUCTA PARA EL PERSONAL DEL PROVEEDOR DEL
SERVICIO

Somos el Proveedor del Servicio, [ingrese el nombre del Proveedor del Servicio]. Hemos
firmado un contrato con [ingrese el nombre del Contratante] para [ingrese la descripcion de
los Servicios]. Estos Servicios se llevaran a cabo en [ingrese los lugares del Pais del
Contratante en el que se requieren los Servicios, como corresponda]. Nuestro Contrato
requiere que adoptemos medidas para abordar los riesgos ambientales y sociales. [Nota al
Contratante: dependiendo de la naturaleza del contrato y los riesgos evaluados, esto puede
ser reemplazado con riesgos sociales], relacionados con los Servicios.

Estas Normas de Conducta son parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos
ambientales y sociales [Nota al Contratante: dependiendo de la naturaleza del contrato y los
riesgos evaluados, esto puede ser reemplazado con riesgos sociales] relacionados con los
Servicios.

Todo el personal que empleamos en la ejecucion de los Servicios, incluyendo los empleados,
trabajadores y otros empleados nuestros y cada subcontratista y a cualquier otro personal que
nos ayude en la ejecucion de los Servicios, se denominan Personal del Proveedor del Servicio.

Este Normas de Conducta identifican el comportamiento que exigimos a todo el Personal del
Proveedor del Servicio empleado en la ejecucion de los Servicios en los lugares del Pais del
Contratante donde se proporcionan los Servicios.

Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerara el comportamiento inseguro,
ofensivo, abusivo o violento y donde todas las personas sienten confianza para plantear
problemas o inquietudes sin temor a represalias.
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CONDUCTA REQUERIDA

El Personal el Personal del Proveedor del Servicio empleado en la ejecucion de los Servicios
en los lugares del Pais del Contratante donde se proporcionan los Servicios debera:

1.

2.

desempefiar sus funciones de manera competente y diligente;

cumplir con estas Normas de Conducta y todas las leyes, reglamentos y otros
requisitos aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y
el bienestar del otro personal del Proveedor del Servicio y de cualquier otra persona;

. Mantener un ambiente de trabajo seguro, incluyendo:

a. asegurar que los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y procesos bajo el
control de cada persona sean seguros y sin riesgos para la salud;

b. usar el equipo de proteccion personal requerido;

c. utilizar medidas apropiadas relacionadas con sustancias y agentes quimicos,
fisicos y bioldgicos; y

d. seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables.

. informar situaciones de trabajo que él / ella cree que no son seguras o saludables y

retirarse de una situacion laboral que €l / ella razonablemente cree que presenta un
peligro inminente y grave para su vida o salud;

. tratar a otras personas con respeto, y no discriminar a grupos especificos como

mujeres, personas con discapacidad, trabajadores migrantes o nifios;

no participar en ninguna forma de acoso sexual, incluidos avances sexuales no
deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o fisicas no
deseadas de naturaleza sexual con el personal de otros Proveedores de Servicios o
del Contratante;

. no participar en la Explotacion Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intento

de abuso de posicién vulnerable, abuso de poder de confianza, con fines sexuales,
que incluyen, entre otros, el aprovechamiento monetario, social o politico de la
explotacion sexual de otro.

. no participar en Abuso Sexual, lo que significa actividad una amenaza o intrusion

fisica real de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o
coercitivas;

. no participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 afos,

excepto en caso de matrimonio preexistente;

10. completar cursos de capacitacion relevantes que se brindaran en relacién con los

aspectos ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y
seguridad, y Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y de Acoso Sexual (ASX);

11. denunciar violaciones a estas Normas de Conducta; y
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12. no tomar represalias contra ninguna persona que denuncie violaciones a estas
Normas de Conducta, ya sea a nosotros o al Contratante, o que haga uso del
Mecanismo de Quejas y Reclamos del Proyecto.

PLANTEANDO PREOCUPACIONES

Si alguna persona observa un comportamiento que €l / ella cree que puede representar una
violacion de estas Normas de Conducta, o que de otra manera le preocupa, él / ella debe plantear
el problema de inmediato. Esto se puede hacer de cualquiera de las siguientes maneras:

1. Comunicandose [ingrese el nombre de la persona designada por el Proveedor del Servicio
para gestionar estos asuntos] por escrito en esta direccion [ ] o por teléfonoa [ ... Joen
personaal ... |; 0

2. Llamando a [ ... ] para comunicarse con la linea directa del Proveedor del Servicio (si
hubiera) y deje un mensaje.

La identidad de la persona se mantendré confidencial, a menos que la ley del pais ordene la
presentacion de denuncias. También se pueden presentar quejas o denuncias anénimas y se les
dara toda la debida y apropiada consideracién. Tomamos en serio todos los informes de posible
mala conducta e investigaremos y tomaremos las medidas adecuadas. Proporcionaremos
referencias sinceras a proveedores de servicios que pueden ayudar a apoyar a la persona que
experimentd el presunto incidente, segln corresponda.

No habra represalias contra ninguna persona que presente una inquietud de buena fe sobre
cualquier comportamiento prohibido por estas Normas de Conducta. Tal represalia seria una
violacion de estas Normas de Conducta.

CONSECUENCIAS DE INCLUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA

Cualquier incumplimiento de estas Normas de Conducta por parte del Personal del Proveedor
del Servicio puede tener consecuencias graves, que pueden incluir la resolucion y la posible
denuncia las autoridades judiciales.

PARA EL PERSONAL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO:

He recibido una copia de estas Normas de Conducta escritas en un idioma que entiendo.
Entiendo que, si tengo alguna pregunta sobre estas Normas de Conducta, puedo contactarme
[ingresar el nombre de la(s) persona(s) de contacto del Proveedor del Servicio con experiencia
relevante] para solicitar una explicacion.

Nombre del Personal del Proveedor del Servicio: [insertar nombre]
Firma:
Fecha: (dia mes afio):

Firma del representante autorizado del Proveedor del Servicio:
Firma:

Fecha: (dia mes afo):
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APENDICE 1: Comportamientos que constituyen Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y los
comportamientos que constituyen Acoso Sexual (ASx)
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APENDICE 1 AL FORMULARIO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA

COMPORTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN EXPLOTACION Y ABUSO SEXUAL
(EAS) Y LOS COMPORTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN ACOSO SEXUAL (ASx)

La siguiente lista no exhaustiva estd destinada a ilustrar los tipos de comportamientos
prohibidos.

(1) Los ejemplos de explotacién y abuso sexual incluyen, entre otros:

* Uno de los miembros del Personal del Proveedor del Servicio le dice a un miembro
de la comunidad que él / ella puede conseguir trabajos relacionados con Lugar de las
Obras (por ejemplo, cocinar y limpiar) a cambio de sexo.

* Uno de los miembros del Personal del Proveedor del Servicio que esta conectando la
entrada de electricidad a los hogares dice que puede conectar los hogares de familias
encabezadas por mujeres a la red a cambio de sexo.

* Uno de los miembros del Personal del Proveedor del Servicio viola o agrede
sexualmente de otra forma a un miembro de la comunidad.

* Uno de los miembros del Personal del Proveedor del Servicio niega el acceso de una
persona al Lugar de las Obras a menos que él / ella realice un favor sexual.

* Uno de los miembros del Personal del Proveedor del Servicio le dice a una persona
que solicita empleo en virtud del Contrato que €l / ella solo lo contratara si tiene
relaciones sexuales con él / ella.

(2) Ejemplos de acoso sexual en un contexto laboral

* El Personal del Proveedor del Servicio comenta sobre la apariencia de otro Personal
del Proveedor del Servicio (ya sea positivo 0 negativo) y sus deseos sexuales.

* Cuando el Personal de un Proveedor del Servicio se queja de los comentarios hechos
otro Personal del Proveedor del Servicio sobre su apariencia, el otro Personal del
Proveedor del Servicio comenta que esta "pidiéndolo™ debido a como se viste.

* Toques no deseados al Personal del Proveedor del Servicio o del Contratante por otro
Personal del Proveedor del Servicio.

* Uno de los miembros del Personal del Proveedor del Servicio le dice a otro miembro del
Personal del Proveedor del Servicio que él / ella obtendrd un aumento de sueldo o un ascenso
si le envia fotografias desnudas de él / ella
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Plan de Trabajo
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Otros: Cronograma de Ejecucion - No aplica

(Deber& ser utilizado por el Licitante cuando en la IAL 14.2 se permitan los plazos de
finalizacion alternativos).
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Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta
(Garantia Bancaria) No aplica

[El banco completara este formulario de garantia bancaria segun las instrucciones indicadas].

[Membrete del Garante o codigo de identificacion SWIFT]

Beneficiario: [el Contratante debe insertar su nombre y direccion]

SDO n.°: [el Contratante debe insertar el nimero de referencia de la Solicitud de Ofertas]
Alternativa n.°: [indique el nimero de identificacion si esta es una Oferta alternativa]
Fecha: [indique la fecha de emision]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA n.°: [indique el nimero de
referencia de la Garantia]

Garante: [indique el nombre y la direccion del emisor de la garantia, a menos que esté incluido
en el membrete]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Licitante; en el caso de que se trate de
una APCA, serd el nombre de esta (legalmente constituida o en proceso de constitucion)
0 los nombres de todos sus miembros] (en adelante, el “Solicitante”) ha presentado o presentara al
Beneficiario su Oferta el [indique la fecha de presentacion de la Oferta] (en adelante, la “Oferta”)
para la celebracion de [indique el nombre del Contrato], en virtud de la Solicitud
de Ofertas n.° (Ia “SDO”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Beneficiario, una garantia
de mantenimiento de la oferta debera respaldar la Oferta.

A pedido del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantia
nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma que no exceda un monto total
de ( ) al recibo de la demanda del Beneficiario, respaldada por la
declaracion del Beneficiario, ya sea en la misma demanda o en un documento aparte firmado para
acompafiar o identificar la demanda, en el que se indigue que el Solicitante:

(@) haretirado su Oferta antes de la fecha de expiracion de la validez establecida en la Carta de
la Oferta del Licitante o cualquier fecha extendida otorgada por el Solicitante, o

(b) después de haber sido notificado por el Beneficiario de la aceptacién de su Oferta antes de
la fecha de expiracion de la validez de la Oferta o cualquier extension provista por el
Solicitante, (i) no ha firmado el Convenio Contractual, o (ii) no ha suministrado la garantia
de cumplimiento de conformidad con las IAL del documento de licitacion del Beneficiario.
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Esta Garantia vencera: (a) en el caso de que el Solicitante sea el Licitante seleccionado, cuando
recibamos en nuestras oficinas las copias del Convenio Contractual firmado por el Solicitante y la
garantia de cumplimiento emitida al Beneficiario en relacion con dicho Convenio del Contrato,
o0 (b) en el caso de que el Solicitante no sea el Licitante seleccionado, cuando: (i) recibamos una
copia de la notificacion del Beneficiario al Solicitante en la que se le comuniquen los resultados
del proceso de licitacion o (ii) transcurran 28 dias de la finalizacion de la fecha de expiracion de
la de validez de la Oferta, lo que ocurra primero.

Consecuentemente, cualquier demanda de pago en virtud de esta Garantia debera recibirse en las
oficinas antes mencionadas a mas tardar en esa fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes sobre Garantias a Primer Requerimiento (URDG),
revision de 2010, publicacion de la Camara de Comercio Internacional n.° 758.

[Firma(s)]

[Nota: Los textos en cursiva se incluyen al solo efecto de preparar el presente formulario
y deben eliminarse en el texto final].
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Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) —
No aplica

[El Garante completara este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con las
instrucciones indicadas].

FIANZAn.°

POR ESTA FIANZA, [indigque el nombre del Licitante], obrando en calidad de Mandante
(en adelante el “Mandante™), y [indique el nombre, denominacion legal y direccién del Garante],
autorizado para operar en [indique el nombre del pais del Contratante], y quien obre como
Garante (en adelante “el Garante™), por este instrumento se obligan y se comprometen firmemente
con [indique el nombre del Contratante] como Demandante (en adelante “el Contratante™) por el
monto de [indique el monto de la fianza]? [indique la suma en letras], a cuyo pago en debida
forma, nosotros, el Mandante y el Garante mencionados por este instrumento, nos comprometemos
y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Mandante ha presentado o presentara al Contratante una Oferta escrita
con fecha del de 20 para la prestacion de [indique el nombre del Contrato] (en
adelante, la “Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que, si el Mandante:

(a) retira su Oferta antes de la fecha de expiracién de la validez de la Oferta estipulado en la
Carta de la Oferta del Mandante o cualquier fecha extendida otorgada por el Mandante, o
bien,

(b) luego de que el Contratante lo ha notificado de la aceptacion de su Oferta antes de la fecha
de expiracion de la validez de la Oferta o cualquier prérroga del plazo que haya provisto,
(i) no ha suscrito el Convenio Contractual o (ii) no ha presentado la garantia de
cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (“IAL”) del
documento de licitacion del Contratante,

el Garante procederd inmediatamente a pagar al Contratante, como méaximo, la suma antes
mencionada al recibir la primera solicitud por escrito de este, sin que el Contratante deba sustentar
su demanda, siempre y cuando manifieste que esta se encuentra motivada por cualquiera de las
situaciones descritas anteriormente, especificando cudl de ellas ha tenido lugar.

Por medio del presente, el Garante conviene que su obligacion permanecera vigente y tendra pleno
efecto inclusive hasta 28 dias después de la fecha de expiracion de la validez de la Oferta tal como
se establece en la Carta de la Oferta del Mandante o cualquier prorroga del plazo proporcionada
por el Mandante.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el Mandante y el Garante han dispuesto la suscripcion
del presente en sus respectivos nombres el dia del mes de del afio 20__.

2 El monto de la Fianza debe expresarse en la moneda del pais del Contratante o en una moneda internacional de
libre convertibilidad.
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Mandante: Garante:

Sello corporativo (si lo hubiera)

(Firma)
(Aclaracion y cargo en letra de imprenta)

(Firma)
(Aclaracion y cargo en letra de imprenta)
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Formulario de Declaracién de Mantenimiento de la Oferta

[El Licitante debera completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas].

Fecha: [indique la fecha (dia, mes y afio)]
SDO n.% [indique el nimero del proceso de licitacion]
Alternativa n.°: [indique el nimero de identificacion si esta es una Oferta alternativa]

Para: [indique el nombre completo del Contratante]
Los suscriptos declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por una
declaracion de mantenimiento de la oferta.

Aceptamos que seremos declarados automaticamente inelegibles para participar en cualquier
licitacion de contrato con el Contratante por un periodo especificado en la Seccion 1l - Datos de la
Licitacion si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la Oferta, a saber:

@ si retiramos nuestra Oferta antes de la fecha de expiracion de la vigencia de la Oferta
especificado en la Carta de la Oferta, o cualquier fecha extendida otorgada por nosotros, o

(b) si, una vez que el Contratante nos ha notificado de la aceptacion de nuestra Oferta antes
dela fecha de expiracion de la validez de la Oferta estipulada en la Carta de la Oferta o
cualquier fecha extendida otorgada por nosotros, (i) no firmamos o nos negamos a firmar
el Convenio Contractual, o (ii) no suministramos 0 nos negamos a suministrar la garantia
de cumplimiento de conformidad con las IAL.

Entendemos que esta declaracion de mantenimiento de la oferta expirara en el caso de que no
seamos seleccionados, y (i) si recibimos una notificacion con el nombre del Licitante seleccionado
o (ii) han transcurrido 28 dias después de la fecha de expiracidn de la validez de nuestra Oferta, lo
que ocurra primero.

Nombre del Licitante*:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante**:

Cargo de la persona que firma la Oferta:

Firma de la persona mencionada anteriormente:

Fecha de la firma: El dia del mes de del afio

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actlla como Licitante.

** | a persona que firma la Oferta debera contar con el poder otorgado por el Licitante. El poder debera adjuntarse
a la Oferta.
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[Nota: En caso de que se trate de una APCA, la declaracion de mantenimiento de la oferta debera
emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta].
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Carta de Oferta-Parte Financiera

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE SE
HAYA RELLENADO EL DOCUMENTO

El Licitante debe preparar esta Carta de Oferta en papel con membrete que indique
claramente el nombre y el domicilio comercial completos del Licitante.

Nota: El texto en cursiva tiene por finalidad ayudar a los Licitantes a preparar este
formulario.

Fecha de presentacion de esta Oferta: [indique fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la
Oferta]

Solicitud de Ofertas n.°: [indique el nimero de identificacion]

Alternativa n.°: [indique el nimero de identificacion, si se trata de una Oferta para

una alternativa]

Para: [indique el nombre completo del Contratante]

Nosotros, los Licitantes que suscriben, hacemos presentacion de la segunda parte de nuestra
Oferta, junto con el Precio de la Oferta y la Lista de Actividades con precios que acompafian la
Carta de la Parte Técnica.

Con la presentacion de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

(@) Validez de la Oferta: Nuestra Oferta sera valida hasta el [ingresar el dia, mes y afio de
conformidad con la 1AL 18.1] y podra ser aceptada en cualquier momento antes de esa fecha.

(b) Precio Total: El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en
item (d) abajo, es:

El precio total es: [insertar el precio total de la Oferta en letras y nimeros, indicando los
distintos montos y las monedas respectivas];

(c) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacion son:
(i) Los descuentos ofrecidos son: [Especificar en detalle cada descuento ofrecido]

(ii) EI método exacto de célculo para determinar el precio neto después de la aplicacion de
los descuentos se muestra a continuacion: [Especificar en detalle el método que se
utilizara para aplicar los descuentos];
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(e) Comisiones, gratificaciones y honorarios: Se han pagado o se pagardn los siguientes
honorarios, comisiones o gratificaciones en relacion con el proceso de Licitacién o la
formalizacion del Contrato: [indique el nombre completo de cada receptor, su direccion
completa, la razén por la cual se pag6 cada comisién o gratificacion, y la cantidad y moneda
de cada una de ellas].

Nombre del Direccién Concepto Monto
receptor

(Si no se pagaron o no se pagaran, escriba “ninguna”).

Nombre del Licitante*: [indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta].

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre
del Licitante**: [indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar la
Oferta].

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma
la Oferta].

Firma de la persona mencionada anteriormente: [incluya la firma de la persona cuyo nombre
y cargo se indican en los parrafos anteriores].

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] de [indique el mes] de [indique el afio].

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actlia como Licitante.

** La persona que firme la Oferta debera contar con el poder conferido por el Licitante. EI poder deberé adjuntarse a
los Formularios de Licitacion.
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Apeéndice de la Parte Financiera

Formularios

[El Licitante debera llenar estos Formularios de acuerdo con las instrucciones indicadas. La lista
de partidas en la columna 1 de las Listas de Actividades con Precio coincidird con la Lista de
Servicios de No-Consultoria especificados en los Requisitos del Contratante.]
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Lista de Cantidades con Precios

Monedas de acuerdo con la IAL 16

Fecha:
SDO n.°: 006-2024-OTASS/UE003
Alternativa n.°:

Pagina n.°: de
1 2 3 4 5 6 7
Servicio Descripcion de los servicios Unidad Fecha de realizacion Cantidad y Precio unitario Precio total por servicio
ne. unidad fisica (Col. 5*6)
1 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE REDUCCION DE AGUA NO
FACTURADA
1.1 BALANCES HiDRICOS
1.1.1 Balance hidrico mensual acorde a E.T. Und 56.00
1.1.2 Determinacion de dotacidn diaria poblacional doméstica Glb 1.00
1.2 MEJORA DE LA MACROMEDICION
1.2.1 MACROMEDICION EN LA PRODUCCION
12.1.1 SUMINISTRO DE MACROMEDIDOR PORTATIL UND 3.00
1212 SUM. DESM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE MACROMEDIDOR UND 700
- DN 160mm
1213 SUM. DESM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE MACROMEDIDOR UND 2.00
- DN 500mm
1.2.2 MACROMEDICION EN EL ALMACENAMIENTO
1221 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CAMARA CON UND 3.00
- MACROMEDIDOR Y REGULADOR DE CAUDAL - DN 100mm ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR, REGULADOR
1.2.2.2 DE CAUDAL Y SOSTENEDORA DE PRESION (INC. ARBOL UND 3.00
HIDRAULICO) - DN 100mm
1223 SUM. DESM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE MACROMEDIDOR UND 200
- DN 100mm
1.2.3 MACROMEDICION EN LA DISTRIBUCION
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SUM. DESM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE MACROMEDIDOR

1.2.3.1 - DN 200mm UND 8.00

1.3 HERMETIZACION DE SECTORES

13.1 CORTES EN LAS REDES DE DISTRIBUCION Y ADUCCION
CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA

1311 HERMETIZACION - DN 63mm UND 1.00
CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA

1312 HERMETIZACION - DN 75mm UND 2.00
CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA

1313 HERMETIZACION - DN 110mm UND 27.00
CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA

13.1.4 HERMETIZACION - DN 160mm UND >.00
CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA

1.3.1.5 HERMETIZACION - DN 200mm UND >-00
CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA

13.16 HERMETIZACION - DN 250mm UND 3.00
CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA

1317 | HERMETIZACION - DN 300mm UND 1.00

1.3.2 IMPLEMENTACION CAMARAS DE SECTORIZACION

1321 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CAMARA CON UND 500

e MACROMEDIDOR Y REGULADOR DE CAUDAL - DN 200mm ’
1322 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CAMARA CON UND 100
e MACROMEDIDOR Y REGULADOR DE CAUDAL - DN 250mm ’

1.3.3 ACTUALIZACION DE CATASTRO COMERCIAL

1.3.3.1 Actualizacidn de geodatabase del sistema comercial Glb 1.00

1.3.3.2 Actualizacion de geodatabase del sistema agua potable Glb 1.00

1.3.3.3 Actualizacidn de geodatabase del sistema alcantarillado Glb 1.00

1334 Implementacion de médulos para generacidn de reportes Glb 1.00
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134 REDUCCION DE PERDIDAS APARENTES

1.3.4.1 Identificacién de volumenes por atipicos Glb 1.00
1.3.4.2 Reduccién de consumos no autorizados Conex 500.00
1.3.4.3 Reduccién de anomalias en altos consumidores Conex 5,656.00
1344 Reduccién de inexactitud de medidores - Banco de medidores Glb 1.00
1.3.4.5 Sinceramiento de consumos facturados no medidos Conex 12,435.00
1.3.4.6 | Corte drastico de conexiones clandestinas Und 125.00
1.3.4.7 Corte drastico de conexiones irregulares Und. 125.00
1.3.4.8 Inspeccidn de conexiones sin medidor Conex. 12,435.00
1.3.4.9 Implementacion de Gasfitero Amigo Conex 12,435.00
1.4 REDUCCION DE PERDIDAS REALES

14.1 REDUCCION DE PERDIDAS POR REBOSE

1411 SBLc,l)I'\\/I/IBIESCE;IE'IE'EI\S/I(;ARASJI;I'CN):\\/I/,:IICO ENCENDIDO / APAGADO DE UND 8.00
1.4.2 AUSCULTACION, DETECCION Y REPARACION DE FUGAS

1421 giﬁ%?;;é%?\:\l Y DETECCION DE FUGAS DE REDES DE KM 414.00
1422 Egﬁgf({),?n(:r;ON DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION - HASTA DN Und 15.00
1423 iigéi@glﬁg DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION - HASTA DN Und 16.00
1424 REPARACION DE FUGAS EN VALVULAS DE CONTROL Und 12.00
1.4.25 REPARACION DE FUGAS EN ABRAZADERAS Und 67.00
14.2.6 REPARACION DE FUGAS EN ACOMETIDA Und 120.00
1.4.2.7 REPARACION DE FUGAS EN CAJAS DOMICILIARIAS Und 639.00
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1.4.2.8 REPARACION DE FUGAS EN GRIFO CONTRA INCENDIO Und 2.00

143 ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO

1431 O!’TIMIZACION DEL PROCESO DE ACTUALIZACION DE CATASTRO Glb 1.00
TECNICO

1.5 MEJORA EN LA GESTION DE PRESIONES

1.5.1 IMPLEMENTACION DE ZONAS DE PRESION

1.5.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DATALOGGERS UND 102.00

1.5.2 PRESURIZACION DE REDES PRIMARIAS

1521 SUM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE VALVULAS COMPUERTA - UND 6.00
DN 63mm

1522 SUM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE VALVULAS COMPUERTA - UND 500
DN 75mm

1523 SUM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE VALVULAS COMPUERTA - UND 19.00
DN 90mm

1524 SUM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE VALVULAS COMPUERTA - UND 500
DN 110mm

1525 SUM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE VALVULAS COMPUERTA - UND 3.00
DN 160mm

1.5.3 MODELAMIENTO HIDRAULICO
MODELAMIENTO HIDRAULICO POR SECTOR HIDRAULICO

1.5.3.1 MENSUAL UND 56.00

1.5.3.2 MEMBRESIA DE SOFTWARE DE MODELAMIENTO HIDRAULICO ANO 3.00

1.6 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

1.6.1 Programa formal de capacitacion y sensibilizacion Glb 1.00

Nombre del Licitante: [indique el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante: [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha: [indique la fecha]

Precio total de la Oferta
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, obras y servicios en adquisiciones
financiadas por el Banco

Con referencia a la IAL 4.8, para informacidn de los Licitantes, las empresas, los bienes y los
servicios de los siguientes paises quedaran excluidos de este proceso de licitacion:

En virtud de la IAL 4.8 (a): ninguno
En virtud de la IAL 4.8 (b): ninguno
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Seccion VI. Fraude y Corrupcion
(La Seccion VI no debera modificarse)

1. Propdsito

1.1 Las Directrices del Banco de Lucha Contra la Corrupcion y esta Seccion se aplicaran a las
adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversion
del Banco.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco),
licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista,
subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no),
y todo miembro de su personal, observen las méas elevadas normas éticas durante el proceso de
adquisicion, la seleccion y la ejecucion de contratos financiados por el Banco, y se abstengan
de realizar précticas fraudulentas o corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que
se indican a continuacion:

i. Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud
directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en
el accionar de otra parte.

ii. Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la
tergiversacion de informacion, con el que se engafie o se intente engafar en forma
deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero
o de otra indole, o para evadir una obligacion.

iii. Por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado
con la intencion de alcanzar un proposito ilicito, como el de influir de forma indebida
en el accionar de otra parte.

iv. Por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar
perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes
para influir de forma indebida en su accionar.

V. Por “préctica obstructiva” se entiende:

(@ la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de
pruebas materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos
testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el
Banco investigue denuncias de practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucion o intimidacion de
otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados
con una investigacion o lleve a cabo la investigacién, o
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(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus
derechos de inspeccién y auditoria establecidos en el péarrafo 2.2 (e),
que figura a continuacion.

b. Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa 0 persona
recomendada para la adjudicacion, los miembros de su personal, sus agentes,
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han
participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones estan viciadas,
si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor
de una parte de los fondos del préstamo participaron en practicas corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicién, o la seleccién
0 ejecucion del contrato en cuestion, y que el prestatario no tomé medidas oportunas
y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas practicas cuando estas
ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este ultimo al tomar conocimiento de
los hechos.

d. Podra sancionar, conforme a lo establecido en sus Directrices del banco de Lucha Contra
la Corrupcion y a sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier
empresa o persona en forma indefinida o durante un periodo determinado, lo que incluye
declarar pablicamente a dicha empresa o persona inelegibles para: (i) obtener la
adjudicacién o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra indole, de un
contrato financiado por el Banco'; (ii) ser nominada? como subcontratista, consultor,
fabricante, proveedor, o prestador de servicios de otra empresa elegible a la cual se le haya
adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un préstamo
del Banco o participar en la preparacion o la ejecucién de cualquier proyecto financiado
por el Banco.

e. Exigira que en los documentos de licitacién o solicitud de propuestas y en los contratos
financiados con préstamos del Banco se incluya una clausula en la que se exija que los
licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, asi como
sus subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y su
personal, permitan al Banco inspeccionar® todas las cuentas, registros y otros documentos

! A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacion con la adjudicacion de un
contrato implica, entre otras cosas, que la empresa 0 persona no podra: (i) presentar una solicitud de precalificacion,
expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacion, ya sea directamente o en calidad de Subcontratista
Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho
contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificacion sustancial en cualquier
contrato existente.

2 Un Subcontratista Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios hominado
(se utilizan diferentes nombres segln el documento de licitacion del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el
licitante en su solicitud de precalificacion u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales
que permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificacién para la oferta particular, o (ii) ha sido designado por
el Prestatario.

3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense). Consisten en
actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos especificos
relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupcion a través de
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relacionados con la presentacion de ofertas y el cumplimiento de los contratos,
y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por este.

los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacién y los registros financieros
de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos,
datos o informacion (ya sea en formato impreso o electronico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria,
examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas
y visitas al emplazamiento, y someter la informacidn a la verificacion de terceros.
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Parte 2: Requisitos del Contratante
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Contrato de Préstamo N° 8899-PE

“SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE MODELAMIENTOS HIDRAULICOS,
PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y REDUCCION DE AGUA NO FACTURADA DE
LA EPS EMAPACOP S.A.”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Mejoramiento de la gobernabilidad y gobernanza de los prestadores de servicios de
Componente :
agua potable y saneamiento.
Subcomponente 1.3. Mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las EPS participantes.
Actividad 18 (Actividad 1.3.5. segiin el POA) - Disefio e implementacion de
Actividad herramientas para la mejora de la operacién y mantenimiento de la infraestructura en las
EPS.

1. ANTECEDENTES

Mediante Decreto Supremo N° 316-2018-EF, de fecha 24 de diciembre de 2018, se aprobo la
operacion de endeudamiento externo entre la Republica del Perd y el Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento - BIRF (Banco Mundial - BM), destinada a financiar parcialmente el
Programa denominado “Modernizacion de la Prestacion de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento de las EPS EMAPACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, SEMAPA Barranca, EMAPA
Huaral y EMAPA Pucallpa”, Contrato de Préstamo N° 8899-PE, hasta la suma de US$ 70 000 000,00
(Setenta Millones y 00/100 Délares Americanos).

La Unidad Ejecutora del Programa de Inversion es el Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) mediante la Unidad
de Implementacion del Componente 2 - UIC2 8, y el Organismo Técnico de la Administracion de los
Servicios de Saneamiento (OTASS) mediante la Unidad Ejecutora 0037, a cargo de los componentes
1y 3 del Programa.

El Programa se orienta a apoyar la ejecucion de las politicas sefialadas en la Ley Marco de la Gestién
y Prestaciéon de los Servicios de Saneamiento®, la Politica Nacional de Saneamiento® y el Plan
Nacional de Saneamiento 2022-2026 19, toda vez que contribuye al fortalecimiento y modernizacion
de los prestadores de servicios de saneamiento y a la ejecucién eficiente de las inversiones que se
orientan a la ampliaciéon y mejora de la calidad de los servicios de saneamiento que se brindan a la
poblacién.

El OTASS, mediante la Unidad Ejecutora (UE-003), es el administrador general del Programa,
garantiza el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Anexo 4 del Contrato de Préstamo N°
8899-PE. Es el 6rgano responsable de planificar, coordinar, implementar, administrar, monitorear,
supervisar y evaluar el Programa; por lo que conformard un grupo de expeditos calificados para
apoyar la ejecucién del Programa, y tendra a su cargo la fiscalizacion directa y coordinacion de las
actividades a desarrollar en el marco del Programa.

6 UIC2, creada con Resolucion Directoral N° 053-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 11 de junio de 2019

7 UE 003, creada con Resolucién Directoral N° 0027-2019-EL OTASS/DE, de fecha 17 de abril de 2019

8 ey marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, el
28 de diciembre del 2016.

9 Politica Nacional de saneamiento, aprobada por Decreto Supremo N° 007-2007-VIVIENDA, el 29 de marzo del 2017.

10 Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026, aprobado por Resolucion Ministerial N°399-2021-VIVIENDA, el 23 de
diciembre del 2021.
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Para lograr sus objetivos de mejorar el acceso a servicios adecuados de agua y saneamiento en el
ambito de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) seleccionadas y reforzar la
gestidn institucional en el nivel nacional para prestar servicios eficientes, el Programa se propone
operar a través de tres componentes:

- Componente 1: Mejoramiento de la gobernabilidad y gobernanza de los prestadores de
servicios de agua potable y saneamiento. Este componente contribuird a mejorar la eficiencia
del sector mediante la financiacién de actividades que apoyaran a los organismos sectoriales
nacionales, principalmente el Viceministerio de Construccion y Saneamiento (VMCS), el
PNSU, el OTASS y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS),
asi como la eficiencia de las seis EPS seleccionadas.

- Componente 2: Mejoramiento y ampliacion de la prestacién de los servicios de agua potable
y saneamiento en las EPS seleccionadas. Este componente financiara la ampliacion y
mejoramiento o rehabilitacion de la infraestructura de suministro de agua y saneamiento de
las EPS participantes.

- Componente 3: Gestion del Programa. Este componente esta referido a la prestacién de
apoyo para la gestién, y el seguimiento de las actividades relacionadas con el Programa e
incluye los gastos vinculados a la creacion, organizacién y funcionamiento de la UEOO3 y de
la UiC2.

En el marco del Componente 1, se ha previsto el subcomponente 1.3 Mejorar la eficiencia y
sostenibilidad de las EPS participantes y, dentro de este, la actividad 18 (Actividad 1.3.5. segun el
POA) - Disefio e implementacion de herramientas para la mejora de la operacién y mantenimiento de
la infraestructura en las EPS.

La EPS EMAPACOP S.A.; se encarga de la prestacion de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario comprende las localidades de Pucallpa, Yarinacocha, San Fernando y Campo
Verde, comprension de las municipalidades distritales de Calleria, Yarinacocha, Manantay y Campo
Verde, en la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, en el pais del Per(; la EPS tiene
como responsabilidad brindar un servicio en cantidad y calidad suficiente que satisfaga las
necesidades de sus usuarios.

2. JUSTIFICACION

Respecto al indicador del agua no facturada (ANF), en el ambito de la EPS EMAPACOP S.A,, se ha
identificado la necesidad de intervenir en las localidades de Pucallpa, Yarinacocha y San Fernando;
siendo que al 2023 la EPS cuenta con un porcentaje 58.22% en micromedicién, una continuidad
promedio de 19.34 h y agua no facturada de 46.41%.

De la data de indicadores proporcionada por Sunass, la EPS EMAPACOP S.A. se encuentran por
encima del promedio ponderado nacional del indicador de Agua No Facturada como se visualiza en
la Figura 01, la cual ha venido disminuyendo desde la implementacién del Programa de Modernizacion
(2016-2021), sin embargo, se mantiene por encima del promedio nacional.
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Figura 01. Fluctuacién de indicadores operativos de la EPS EMAPACOP S.A.

De la Figura 01, se podria decir que la EPS cuenta con bajo nivel de Continuidad (19.34 h), bajo nivel
de Micromedicion (58.22%) y se cuenta con mal nivel del Indicador de Agua No Facturada (46.41%).
Esta elevada tasa de agua no facturada se considera una pérdida econdmica para la EPS, debido a
que existe un costo de produccién del agua potabilizada que ingresa al sistema de abastecimiento de
agua potable, que no es retribuido a través del consumo y facturacion del servicio. Esta pérdida
econOmica es significativamente mayor cuando los costos de produccion involucran costos
energéticos para equipos de bombeo como es el caso de la EPS, siendo que el 100% del agua potable
producida es por bombeo de pozos o fuente superficial.

Existen otros problemas de gestion significativos generados por el agua no facturada como:

e Elsobredimensionamiento de la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de agua
de la poblacion més las altas pérdidas de agua en los sistemas.

e Sobrexplotaciébn de las fuentes, debido a la demanda de agua para consumo y los
desperdicios generados en los procesos hasta su distribucion.

e Baja eficiencia del costo operativo: la distribucién de un mayor caudal de agua genera una
mayor necesidad de reparaciones.

e Mayores riesgos a la salud debido a que una mayor cantidad de fugas incrementa el riesgo
de contaminacién del agua por intromision de aguas externas al sistema.

e Mayor probabilidad de dafios a la infraestructura de terceros, las fugas de agua normalmente
pueden generar dafos en las pistas, veredas, edificios, entre otros.

e Menor satisfaccion de usuarios, debido a los continuos cortes del servicio se genera una
mayor cantidad de quejas y una deficiente gestion administrativa, asi como una mala relacién
cliente y operador.

En el siguiente gréfico, se visualiza las principales causas del problema del Agua No Facturada:
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En tal sentido, se justifica la necesidad de realizar intervenciones dirigidas a la mejora del indicador
de agua no facturada, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de abastecimiento de agua
potable en los ambitos de intervencion de la EPS EMAPACOP S.A. y el fortalecimiento de sus
capacidades en la gestion de las pérdidas de agua en sus sistemas.

3. ALCANCE

El alcance de la prestacion del servicio se realizara en la ciudad de Pucallpa del ambito de intervencion
de la EPS EMAPACOP S.A,, acorde a lo sefialado en la Tabla 1:

Tabla 1. Localidades de intervencién del ambito de las EPS.
EPS REGION PROVINCIA LOCALIDAD
Pucallpa
EPS EMAPACOP S.A. Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha
San Fernando

Se excluyen del alcance de este proyecto aquellos usuarios pertenecientes al sistema de
abastecimiento de agua administrado en el distrito de Campo Verde, a pesar de que se encuentra
integrada al ambito de responsabilidad de la EPS EMAPACOP S.A., no obstante, se encuentra en el
desarrollo del proceso de integracién, por lo que dicha localidad no sera considerada dentro del

presente proyecto.

El proyecto se ejecutard principalmente en las localidades de Pucallpa, Yarinacocha y San Fernando,
comprension de las municipalidades distritales de Calleria, Yarinacocha, y Manantay,
respectivamente, todos pertenecientes al ambito de la Municipalidad provincial de Coronel Portillo.

Comprende la totalidad de los usuarios e infraestructura que alimenta a 05 sectores operacionales
del sistema de distribucién de agua potable (Sectores 1, 2, 3, 4 y 7), acorde a la siguiente figura:
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YARINACOCHA

CALLERIA

Fuente: EPS EMAPACOP S.A.
Figura 03. Sectores operacionales de la localidad Pucallpa.

En la imagen, se muestran los limites de 12 sectores operacionales, pero se excluiran del alcance del
presente proyecto los sectores 6 y 14 ya que la EPS EMAPACOP solo brinda el servicio de desagtie,
de igual manera se excluye del alcance del proyecto el sector 10, que no se administra por tener
problemas judiciales, asi como los sectores 08, 09, 11 y 12 que son abastecidos exclusivamente por
fuente subterrdnea. Por lo tanto, se consideran en el alcance del proyecto los 05 sectores
operacionales del servicio de agua potable abastecido por fuente superficial siendo estos los Sectores
1,2,3,4y7.

La EPS EMAPACOP S.A., cuenta en la ciudad de Pucallpa con 34,384 conexiones registradas a
diciembre 2023, cuya fuente principal de agua superficial proviene del Rio Ucayali captadas a través
de una Balsa Cautiva y tratadas en la Planta de Tratamiento de Agua previo a su distribucién,
adicionalmente cuentan con 11 pozos tubulares que captan aguas subterraneas. Para la regulacién
del sistema de distribucién se cuenta con 07 Reservorios elevados con un volumen total de 6,300 m3
de almacenamiento, acorde a Figura 04.
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YARINACOC

Fuente: EPS EMAPACOP S.A.

Figura 04. Distribucién de pozos y reservorios de la Ciudad de Pucallpa.

Teniendo en consideracion que la EPS no cuenta con el 100% de informacion catastral técnica
actualizada y a disposicion, el Proveedor debera considerar en el alcance del servicio el realizar
actividades y analisis de prueba error con respecto a las actividades descritas posteriormente acorde
a los objetivos del servicio, asi como informar a la EPS mediante Fichas de Actualizacion Catastral
cualquier incongruencia identificada en el catastro técnico.

El Proveedor se obliga a enterarse del detalle de la situacién anteriormente expuesta y no podra
negarse a intervenir ni dejar fuera de los planes de intervencion usuarios o comunidades de usuarios
que se abastezcan del agua potable del sistema, aunque oficialmente no aparezcan referenciados
como tales. Se considera que el Proveedor queda informado que el alcance del servicio cubre la
totalidad de las redes y los usuarios actuales tomando en consideracion la proyeccion de crecimiento
urbanistico en el alcance del proyecto.

4. OBJETIVOS
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4.1. Objetivo General

e Contratar el servicio de una empresa Proveedora que implemente un Programa de
Modelamientos Hidraulicos, Planes de Mantenimiento Preventivos y Reduccion de Agua No
Facturada en la EPS EMAPACOP S.A.

4.2. Objetivos Especificos

e Mejoramiento del balance hidrico de los sectores hidraulicos de la Ciudad de Pucallpa del
ambito de intervencion de la EPS EMAPACOP S.A., incluyendo mejora de la macromedicion
y del andlisis de la oferta — demanda.

e Reduccién de pérdidas aparentes en la ciudad de Pucallpa, a partir de la deteccién de
conexiones clandestinas y posterior regularizacion, disminucion del desperdicio y uso
indebido, disminucién de pérdidas por errores en la micromedicion y mejora de los procesos
de actualizacion del catastro comercial.

¢ Reduccién de las pérdidas reales en la ciudad de Pucallpa, a partir de la mejora de la gestién
de las presiones en las redes de distribucidn, la independizacion y adecuacién de los sectores
comerciales respecto de los operativos, la reduccion de las pérdidas por rebose de los
componentes hidraulicos, auscultacion, deteccion y reparacion de fugas no visibles y visibles
y optimizacion de procesos de actualizacion del catastro técnico.

5. ACTIVIDADES

El Proveedor desarrollara las actividades necesarias para cumplir el objeto del contrato, siguiendo los
procedimientos y estandares definidos por el Programa de Modernizacion, incluyendo como minimo
las siguientes actividades:

5.1. Acceso alabase de datos de la EPS

La EPS EMAPACOP S.A. otorgara al Proveedor acceso al sistema comercial vigente durante el
desarrollo de las actividades, se suministrard un USUARIO y CONTRASENA de acceso, la
visualizacion sera solo en modo de consulta y extraccién de reportes, el acceso suministrado no
permitira la modificacién de ningiin campo del sistema que afecte la facturacion; podra registrar avisos
de acciones realizadas sobre los suministros en el sistema comercial.

El personal del Proveedor que accedera al sistema comercial de la EPS EMAPACOP S.A., sera
capacitado en su uso por parte de la EPS, lo cual sera coordinado con el Supervisor del contrato. La
capacitacién sera lo suficientemente amplia para garantizar la correcta operacion por parte del
personal del Proveedor, por tanto, la coordinacién de las horas de capacitacion, asi como sesiones y
consultas adicionales se realizaran en coordinacion directa entre el Proveedor y el Supervisor.

Esta seccion comprende las acciones necesarias por parte del Proveedor con el fin de obtener un
conocimiento general del funcionamiento del sistema de distribucién de agua potable en la ciudad de
Pucallpa de la EPS. La misma que deberd incluir actividades de Visitas de campo a la ciudad de
Pucallpa para reconocimiento y validacién general del sistema de abastecimiento de agua.

Tomar conocimiento de las condiciones actuales de la EPS, la misma que se puede encontrar descrita
en el Proyecto de Estudio Tarifario de EPS EMAPACOP S.A. periodo regulatorio 2024-2029, que se
encuentra en el siguiente link:

https://www.gob.pe/institucion/sunass/informes-publicaciones/4753576-proyecto-de-estudio-tarifario-
de-eps-emapacop-s-a-2024-2029
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La EPS entregara al Proveedor la informacion disponible, en planos digitales (extensién dwg o gdb)
las redes y manzaneo a nivel de predios, los listados de elementos, las alimentaciones y divisorias o
limites fisicos de cada uno de estos sectores, el listado de las valvulas de contorno, los puntos de
medicion de caudal, estaciones reguladoras de presion, tanques de almacenamiento, refuerzos, etc.

En este informe se describira la operacion del sistema en cada uno de los sectores definidos y con
las caracteristicas de cada una de las fuentes de alimentacion, las redes primarias y secundarias, las
estructuras principales de regulacion y almacenamiento, las caracteristicas fisicas basicas de todos
estos elementos, las condiciones de operacion y sus variaciones tipicas.

El Proveedor debera realizar la recopilacién, revision y analisis de la informacion entregada por la
EPS, la misma que debera considerar:

¢ Planos y/o geodatabase de la infraestructura del sistema de agua potable.

e Planos y/o gedatabase de los sectores comerciales, incluyendo manzaneo y lotes.

e Modelo digital de terreno y ortomosaico de la ciudad de Pucallpa.

¢ Indicadores comerciales y operativos de la ciudad de Pucallpa

e Planes de mantenimiento, asi como mapa de procesos actuales para el mantenimiento
predictivo, correctivo y preventivo de la EPS.

e Analisis del contexto social y comercial.

e Analisis de habilitaciones no administradas ubicadas en la periferia de redes de servicio
operativas y vigentes.

e Informacioén respecto a incidencias operativas.

Informacién respecto a ANF de la localidad

Mapeo de procesos de actualizacidn de catastro técnico.

Mapeo de procesos de actualizacién de catastro comercial.

Mapeo de procesos de los balances hidricos.

Mapeo de procesos de la modelacién hidraulica.

Plano general de la distribucién de sectores operacionales, asi como de sus zonas de presion

ylo subsectores.

5.2. Elaboracion de plan de trabajo

Con base en la informacion entregada, El Proveedor debera elaborar el Plan de Trabajo para la
ejecucion de las principales actividades/tareas del trabajo, su contenido y duracion, fases e
interrelaciones, hitos y fechas de entrega tentativas de los informes. El Plan de trabajo debe
considerar a los responsables tanto del grupo Proveedor como los responsables de la EPS.

Se realizara reuniones de coordinacion acorde a la necesidad, con representantes de la EPS y el
contratante (UEOO3 — Programa de modernizacién), con la finalidad de revisar los alcances y
objetivos, asegurar el adecuado flujo de informacion y realizar las coordinaciones para el éxito del
servicio. El Plan de Trabajo para el desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento de
los objetivos del servicio, debera presentarse como maximo a los 10 dias calendario a partir de la
firma del contrato.

5.3. Balance hidrico de los sectores hidraulicos.
5.3.1. Andlisis de balance hidrico por sector hidraulico

Para la determinacion de una linea base, el Proveedor debera realizar el balance hidrico de los 05
sectores operacionales de la ciudad de Pucallpa (ver figura N°03) el mismo que debera estar acorde
a la metodologia estandar de la IWA (International Water Association) y del cual se obtenga el cuadro
estimado de la informacion contenida en la figura 05.
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Agua facturada exportada
Consumo Agua
autorizado Consumo facturado medido
facturada
Consumo | facturado Qe
autorizado Consumo facturado no medido
Qu
Consumo Consumo no facturado medido
autorizado no
facturado Qaunr Consumo no facturado no medido
Volumen de
ingreso al :
i Consumo no autorizado
sistema Q Pérdidas aparentes
Qen Inexactitud de los medidores y Agua no
errores de manejo de datos facturada
Pérdidas de Fl_.lga_s en_I’as tuberias de aduccion y
agua O distribucién
Fugas y reboses en tanques de
Pérdidas reales Qe | almacenamiento
Fugas en conexiones de servicios
hasta el punto del medidor del
cliente
Fuente: Guia para la reduccion de las pérdidas de agua (p. 47)
Figura 05. Balance hidrico acorde a metodologia IWA.

Para el establecimiento de esta linea base, el Proveedor debera usar los datos de mediciones e inferir
lo que requiera, indicando el nivel de confiabilidad de la informacién que consigna en balance de los
9 sectores operacionales. El Balance Hidrico de todo el sistema se construira en principio con datos
del afio inmediatamente anterior, de enero a diciembre de 2023. El Proveedor podra utilizar cualquiera
de los métodos para la estimacion del balance: de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, de
acuerdo con lo definido en la literatura sobre este tema por parte de la IWA.

Para la estimacion de la demanda se debera tomar en cuenta la informacién entregada por la EPS de
acceso a la base de datos comercial y la geodatabase del sistema comercial georreferenciado para
el establecimiento de la demanda por sector operativo y posteriormente por sector hidraulico
hermetizado.

El Proveedor deberéa optimizar los procesos de recopilacion de lectura de los 18 macromedidores que
se encuentran instalados actualmente, todos estos deberan alimentar la plataforma de gestion
implementada para un adecuado andlisis, gestion de la informacién y balance hidrico. En los
documentos del Anexo se podra visualizar las caracteristicas técnicas de los 18 macromedidores
existentes, a los cuales el Proveedor debera realizar la calibracion y el mantenimiento respectivo de
los 18 macromedidores al inicio del servicio y de forma trimestral durante el periodo del servicio (Ver
actividades de mejora de macromediciéon en item 5.3.3).

Para el analisis requerido al Proveedor, se debera tomar en cuenta los sectores operativos actuales
que se dividen en 5 Esquemas de abastecimiento:

1. Esquema 1: Conformado por los Sectores 1, 2, 3, 4, 7
e Las fuentes de agua se considera la Captacién Pucallpillo Il, Pozo Orellana y
el Pozo Cesar Vallejo.
e LaPTAP existente y la Cisterna R-3 (5150mq), la cisterna R-3 recibe el agua
del pozo Orellana y desde la Cisterna R-3 se bombea directamente al sector 1,
la misma linea de impulsion bombeo a 3 Cisternas (Colinas, Cesar Vallejo y
Padre Salas) y al Reservorio Elevado R-2 (que se encuentra dentro de la PTAP)
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e El reservorio elevado R-2 (500m?), sirve para la operacion de la PTAP, como
el lavado de filtros, las instalaciones sanitarias interiores y para el llenado de
camiones Cisterna.

e La Cisterna Colinas (1300m?), bombea directamente al Sector 2.

e LaCisterna Cesar Vallejo (1300m?), bombea directamente al Sector 2 y Sector
7. Esta Cisterna también es abastecida por el Pozo Cesar Vallejo.

e La Cisterna Padre Salas (900m?®), bombea al Reservorio Micaela Bastidas de
900ma3, para luego abastecer por gravedad a los sectores 3 y 4.

2. Esquema 2: Conformado por el sector 11
e Esta separado en dos subsectores, gobernados por los Reservorio Elevado N°1
—S11y el Reservorio Elevado N° 2 — S11, cada uno de 900m?.
e Las Fuentes son 3 pozos, El Triunfo, Villa el Salvador y Manantay. El Pozo el
Triunfo abastece al Reservorio N°1 — S11 y los pozos Villa El Salvador y
Manantay abastecen al Reservorio N°2 — S11.
e Ambos reservorios abastecen por gravedad a cada uno de sus sectores.

3. Esqguema 3: Conformado por el sector 9
e Las Fuentes de agua son dos pozos, el pozo Yoshiyamay el pozo Rocafuerte.
e Reservorio Elevado del Sector 9 de 1000m?, que tiene dos lineas de aduccion
para dos subsectores. El reservorio deberia ser abastecido por los dos pozos y
desde ahi abastecer a los subsectores. En la visita se aprecio que los dos pozos
bombean directamente a la red de los subsectores.

4. Esquema 4: Conformado por el Sector 8
e Fuente de agua, el pozo Las Palmeras Il, que abastece por bombeo directo a
las redes del sector 8.

5. Esquema 5: Conformado por el Sector 12. (Falta informacién, se encuentra
parcialmente recepcionado)
e Las Fuentes de agua, son pozos 1, 2 y 3 del Sector 12.
e 03 reservorios Elevados. Cada uno de los pozos, abastece a un reservorio.
e No se tiene informacion de los Reservorios, ni las redes del Sector 12.

En las siguientes imagenes se aprecian los Esquemas indicados:
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Figura 06. Esquema general del sistema de agua potable de la ciudad de Pucallpa.

5.3.2. Analisis de balance hidrico del volumen de regulacion

El proveedor debera realizar todas las actividades necesarias para la mejora del balance hidrico por
Esquema hidraulico y Sector operativo del volumen de regulacion, el mismo que debera tomar en
cuenta el calculo de la oferta y demanda de la ciudad de Pucallpa, la cual considero la distribucién de
las 34,384 conexiones de tipo Domestico, Comercial, Estatal, Industrial y Social, asi como la
informacion georreferenciada del catastro comercial. Inicialmente se hizo el andlisis de oferta y
demanda del volumen de regulacion; para ello se tomé en cuenta una densidad poblacional de 5.42
hab/viv, una tasa de crecimiento poblacional geométrico promedio de 1.89%, y cobertura de 48.4%
acorde a Proyecto de Estudio Tarifario de EPS EMAPACOP S.A. periodo regulatorio 2024-2029, asi
como también se tom6 en cuenta un consumos promedio anuales por categoria de los afios 2019-
2023 considerados en el Proyecto de Estudio Tarifario, siendo para la categoria doméstica de 26.4
m3/conex/mes, equivalente 162.30 It/hab/dia; del cual se obtuvo como resultado que la demanda de
regulacion es mucho mayor a la oferta de regulacion existente, como se muestra en la figura 06.

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

0
DEMANDA DE OFERTA DE
ALMACENAMIENTO (M3) ALMACENAMIENTO (M3)

Fuente: EPS EMAPACOP S.A.

Figura 07. Situacion actual del comparativo oferta demanda del volumen de
regulacion de la ciudad de Pucallpa.

Para cumplir con el objetivo de contar con sectores hidraulicos hermetizados, que cuenten con una
oferta que satisfaga la demanda en términos de volumen de regulacién y de fuentes de agua, el
Proveedor debera realizar un analisis técnico que corrobore el planteamiento actual realizado del
sistema de abstecimiento de agua potable, el cual muestra en la Figura 08 que se cuenta con un
déficit de regulacion en los sectores operativos 1, 2, 3, 4, 7 y 8; y un superavit de regulacién en los
sectores operativos 9, 11y 12.

Pagina 115 de 250



, | Ministerio Organismo Técnico de la | UE 003
PERU | de vivienda, Construccién Administracion ~ de  los | Programa
y Saneamiento Servicios de Saneamiento Modernizacion

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho”

7,000

6,043
6,000

5,000
4,000

3,000 2,700
1,800

2,000 1,513
1,079 1,109 1,059
’ ’ 900 900

1,000 762 604 741
255

o I 0 I = T
0 ||

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 7 Sector 11  Sector 9 Sector 8  Sector 12

B Demanda de Almacenamiento (m3) B Oferta de Almacenamiento (m3)

Fuente: EPS EMAPACOP S.A.

Figura 08. Comparativo oferta demanda de volumen de regulacién por sector
operativo.

El Proveedor deberéa corroborar el analisis hidraulico realizado y debera analizar el balance hidrico a
nivel de sub-sectorizacion, del analisis realizado se identific6 que en los sectores 9, 11y 12 con un
superavit de almacenamiento. Cabe mencionar que en el sector 8, no se cuenta con Reservorio de
almacenamiento y siendo la fuente de agua principal el pozo Palmeras 2, del cual se bombea directo
alared. En los sectores 1, 2, 3, 4y 7, que corresponde a un solo Esquema Hidraulico, se abastece a
los 5 sectores, principalmente desde la Cisterna de agua superficial tratada (R-3; V=5,150m?) de la
PTAP EMAPACOP por bombeo directo a las redes, en el Esquema se cuentan con 3 cisternas y un
reservorio elevado.

7,000
6,043
6,000
5,150
5,000
4,000
3,000 2,600
2,000
1,109
1,079 900 1,059900
1,000
0 [ |
Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 7
B Demanda de Almacenamiento (m3) H Oferta de Almacenamiento Reservorio Elevado(m3)

M Oferta - Almacenamiento Cisterna (m3)

Pégina 116 de 250



2o ., | Ministerio Organismo Técnico de la

gdﬁﬁ PERU |de vivienda, Construccién = Administracion  de  los

S y Saneamiento Servicios de Saneamiento
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho”

Figura 09. Comparativo de volumen de regulacion de las cisternas por sector
operativo.

En la figura 09 se aprecian los volimenes de almacenamiento de las cisternas, que se encuentran en
los Sectores 1, 2 y 3, y el reservorio elevado del sector 4, generando un volumen total de
almacenamiento de 9,550m3, considerando que con las cisternas se cuenta con volumen de
regulacion, toda vez que la demanda de los 4 sectores es de 9,545m3.

El proveedor debera solicitar al PNSU el estatus del proyecto integral: “Mejoramiento y Ampliacion de
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la Ciudad de
Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali” — CUI 2327619, que considera
infraestructura de almacenamiento proyectada para zonas de ampliacién y mejoramiento del sistema
existente, ya que propone nuevas fuentes y reservorios que plantearan una nueva sectorizacion. Se
debera analizar la propuesta de sectorizacion del proyecto y tiempos programados de ejecucion.

Para la estimacién de la oferta por sector hidraulico, el Proveedor debera realizar actividades de
macromedicion en los ingresos de los sectores hidraulicos, los cuales seran hermetizados acorde a
lo descrito en el item 5.3.2.

A partir del balance hidrico realizado en cada uno de los sectores hidraulicos operacionales, el
Proveedor debera estimar y elaborar la ficha estandarizada acorde a la metodologia IWA, en el cual
se identificara las pérdidas reales por sector hidraulico de forma mensualizada como minimo, de forma
tal se pueda priorizar las intervenciones para su disminucién. Se espera que al final del servicio, el
balance hidrico sea automatico por sector hidraulico y se permita su visualizacién en la plataforma de
gestién a implementarse. En la siguiente tabla, se muestra la nueva distribuciéon de reservorios y
cisternas existente por Esquema y sector hidraulicos, para ello se deberan realizar las actividades
descritas en el acapite 5.5.

Tabla 2. Redistribucion de volimenes de regulacion por sector hidraulico proyectado.
Sector Hidraulico Reservorio / Cisterna Volumen (m3)
Esquema Hidraulico 1
Sector 1 Cisterna PTAP - R-3 5,150

Cisterna Cesar Vallejos 1,300
Sector 2 - -
Cisterna Colinas 1,300
Sector 3 Cisterna Padre Salas 900
Sector 4 Reservorio Elevado REE Micaela Bastidas 900
Sector 7 No cuenta, se abastece del sector 2 0
Esquema Hidraulico 2
Sector 11 Reservor?o Elevado REE-1 900
Reservorio Elevado REE-2 900
Esquema Hidraulico 3
Sector 9 | Reservorio Elevado REE Proceres | 900
Esquema Hidraulico 4
Sector 8 ‘ No cuenta, se abastece bombeo directo de pozo ‘ 0
Esquema Hidraulico 5
Reservorio Elevado REE-1 Pozo 1 900
Sector 12 Reservorio Elevado REE-2 Pozo 2 900
Reservorio Elevado REE-3 Pozo 3 900

5.3.3. Anaélisis de balance hidrico de la fuente hidrica

El proveedor deberé realizar todas las actividades necesarias para la mejora del balance hidrico por
Esquema hidraulico y Sector operativo, el mismo que deberd tomar en cuenta el analisis de oferta y
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demanda de la fuente de agua para la ciudad de Pucallpa; para ello se tomd en cuenta una densidad
poblacional de 5.42 hab/viv, una tasa de crecimiento poblacional aritmético de 1.89%, y cobertura de
48.4% acorde a Proyecto de Estudio Tarifario de EPS EMAPACOP S.A. periodo regulatorio 2024-
2029, asi como también se tomd en cuenta un consumos promedio anuales por categoria de los afios
2019-2023 considerados en el Proyecto de Estudio Tarifario, siendo para la categoria doméstica de
26.4 mé/conex/mes, equivalente 162.30 It/hab/dia; se obtuvo como resultado que la demanda de agua
es menor a la oferta promedio de la produccién de la PTAP y los pozos.
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Fuente: EPS EMAPACOP S.A.

Figura 10. Comparativo oferta demanda de fuentes de agua de la ciudad de
Pucallpa.

Con el objetivo de identificar la correcta distribucion de la fuente de agua para los esquemas
hidraulicos, el Proveedor debera realizar un andlisis técnico que corrobore el planteamiento actual
realizado del analisis de oferta y demanda focalizado por Esquema Hidraulico, del cual se obtuvo lo
mostrado en la Figura 11, en el cual se identifica que se cuenta con un déficit de fuente en los sectores
operativos 08, que cuenta con bombeo directo del pozo a la red.
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Fuente: EPS EMAPACOP S.A.

Figura 11. Situacion actual del comparativo oferta demanda de fuentes de agua
por Esquema hidraulico.

Pégina 118 de 250



o) , | Ministerio Organismo Técnico de la
wa’ﬁﬁ PERU |de vivienda, Construccién = Administracion  de  los

{

y Saneamiento Servicios de Saneamiento

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho”

Acorde al analisis realizado y a la falta de reservorios elevados para la regulacién de la demanda
horaria, se considerara mantener los Sectores hidraulicos actuales criterio que debera ser validad por
el Proveedor y, acorde al andlisis realizado, el Proveedor deberd realizar todas las actividades
necesarias para asegurar el aislamiento de los sectores hidraulicos actuales acorde a lo mostrado en
la Figura 03 y en cumplimiento de las actividades de hermetizacion descritas en el acapite 5.5.

5.3.4. Balance hidrico

Para la determinaciéon de una linea base, el Proveedor debera realizar el balance hidrico de los 05
sectores operacionales del alcance del servicio acorde a la metodologia estandar de la IWA
(International Water Association) y del cual se obtendra el cuadro estimado de la informacion
contenida en la figura 05.

Para realizar el balance hidrico se propone los siguientes pasos a ser realizados por el Proveedor:

e Paso 1: Se debe definir el Volumen de Entrada al Sistema, esto debe ser medido en la
captacion, la salida de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y los pozos, para cada
Esquema Hidraulico. Para ello se considerara los Macro medidores existentes.

e Paso 2: Se determinara la necesidad de colocar Macromedidores proyectados, y se realizara
la Medicion de caudales para obtencién de balance hidrico antes y después de la instalacién
de todos los macromedidores.

e Paso 3: Con la informacion comercial de la EPS, el Proveedor debera entregar un balance
hidrico comparando los volimenes de produccion con las mediciones realizadas con los
medidores, antes y después de la instalaciéon de todos los macromedidores sefialados.

e Paso 4: Definir con la informacién recopilada Los consumos Facturados Medido y No-
Medidos, y obtener los consumos autorizados Facturados. Con los cuales se obtendra en
ANF por cada Esquema y sector hidraulico.

e Paso 5: Definir los consumos No-facturados Medidos y No-Medidos y obtener el Consumo
Autorizado-No facturado, y asi también obtener el Consumo Autorizado.

e Paso 6: Con el volumen de entrada y los Consumos Autorizados, se pueden obtener las
pérdidas. Luego se debera definir los Consumos No-autorizados y los derivados de la
Imprecisiéon en la Medicién y asi obtener las pérdidas comerciales. Con esta informacion
finalmente se determinara las pérdidas Fisicas.

e Paso 7: Luego de la estimacion realizada con la data recopilada. Se debera evaluar los
componentes que pueden generar las pérdidas fisicas, como son las pérdidas en
conducciones y Redes, Pérdidas y reboses en Reservorios Elevados o Cisternas y Pérdidas
en la Red.

e Paso 8: Con la determinacion de esta linea base del balance hidrico, deberé ser realizado en
diferentes fases del proceso de forma mensual para el monitoreo y analisis de la mejora con
la implementacion del Programa. Estas actividades de mediciéon ayudaran a la determinacion
de caudales méaximos diarios y horario, por zona de presion y/o sector hidraulico, y ayudara
a determinar las zonas y/o sectores que presenten mayores pérdidas.

e Paso 9: Teniendo las zonas y/o sectores de mayores pérdidas, se determinara las causas
principales que generen las pérdidas, y se propondra acciones de mejora. Las propuestas de
mejora implementadas se podra evaluar su eficacia con los resultados con los monitoreos
mensuales que se realizan en las diferentes fases del proceso.

El Proveedor debera realizar las siguientes actividades, de forma paralelea y sin ser de caracter
limitativo:
e Elaboracion de planos hidraulicos a detalle, de las casetas nuevas donde se instalaran
macromedidores, y de la actualizacion de los arboles hidraulicos tras la instalacion de estos.
e Procesamiento de data tomada en los macromedidores instalados, para analizar el balance
hidraulico antes y después de la sectorizacion, y mensualmente en cada fase del proceso.
e El Proveedor debera entregar los certificados de calibracion de macromedidores instalados y
toda la documentacion relacionada a la calidad de los macromedidores.
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e Balance hidrico tras la instalacién de todos los macromedidores, comparando los volimenes
de produccion y los consumos por cada Esquema hidraulico de abastecimiento, asi como el
monitoreo del balance hidrico en cada fase del proceso.

5.4. Mejora de la macromedicion

El Proveedor debera realizar todas las actividades necesarias para cumplir con el objetivo de alcanzar
el 100% en macromedicién en los 05 sectores hidraulicos del alcance del servicio, los pozos,
almacenamientos, sectores hidraulicos, las intervenciones requeridas para alcanzar la macromedicion
al 100% se encuentran especificadas en el Anexo 04. En los gréaficos a continuacion se presentan los
esguemas generales del funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable de la
ciudad de Pucallpa a intervenir.

El proveedor debera contar con minimo 03 medidores portatiles que les permita complementar los
macromedidores existente, de forma tal que se cuente con lecturas muestrales de la produccién y el
consumo por sector hidraulico, con el objetivo de realizar los andlisis de oferta y demanda y la
estimacion del agua no facturada por sector, en total la lectura sera por el plazo de 12 meses y con
lecturas cada hora como minimo.

El Proveedor se obliga a instalar antes del dia ciento ochenta (180) después de iniciado el contrato,
los macromedidores electromagnéticos de campo y sistemas complementarios (acometida eléctrica,
UPS, protecciones eléctricas y sistema de telemetria); igualmente, sensores de presion, con registro
de datos, telemetria y caseta de proteccién.

Como criterio se estan considerando Macromedidores en:
e Captacion de agua superficial
e Pozos.
e Linea de Impulsion de pozos a Cisternas/Reservorios/ Redes secundarias del sector.
¢ Planta de tratamiento de agua potable (ingreso y salida).
e Las lineas de aduccién de los reservorios.
e Alingreso a cada sector hidraulico.

En los Esquemas mostrados, se tiene que:

e Los Macromedidores M-# representan los Macromedidores Existentes, los cuales deberan
ser evaluados por el contratista en caso requiera cambio.

e Los Macromedidores MP-# representan los Macromedidores Proyectados.

En los siguientes esquemas se aprecia la ubicacion propuesta para los Macromedidores existentes y
proyectados, la misma que debera ser validada acorde al andlisis realizado por el Proveedor:

En el Esquema 1, es importante sectorizar con los cortes y controlar el ingreso a las Cisternas, para

poder realizar el control de caudal que ingresan a los sectores. Puesto que el abastecimiento es por
bombeo directo.
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En el Esquema 4, correspondiente al sector 8, no se cuenta con almacenamiento para regulacion (Ni
reservorio, Ni Cisterna), se bombea directamente del pozo las palmeras 2 a las redes secundarias del
sector 8. Se propone realizar el mantenimiento y calibraciéon del Macromedidor existente a la salida
del pozo, para controlar el volumen de produccion y presién suministrada a dicho sector. En la
siguiente imagen, se muestra el esquema y la propuesta de ubicacion del Macromedidor.

X Pozo Paln.ﬂeraSZ I JI
. Sz '
Fuente: EPS EMAPACOP S.A.
Figura 14. Esquema general proyectado Esquema hidraulico 4 (Sector 8).

Para el suministro e instalacién de los macromedidores el Proveedor debera cumplir con la Norma
Metrolégica Peruana, NMP 005-1:2018 MEDIDORES DE AGUA PARA AGUA POTABLE FRIA Y
AGUA CALIENTE, y la norma ISO 4065-5:2014 que especifica los requisitos para la instalacion de los
medidores de agua, asi como, el equipo macromedidor propuesto debera contar con certificado de
homologacién de aprobacion de modelo emitido por INACAL!,

5.4.1. Actividades de macromedicién en la produccién:

El proveedor debera encargarse de la renovacién de 09 macromedidores existentes, por lo que
debera realizar el desmontaje, suministro e instalacion de estos macromedidores, asi como del
mantenimiento y calibracion de los equipos instalados y de los existentes, con el objeto que se
asegure la operatividad del sistema. Asi como también, el Proveedor deberd encargarse del
suministro e instalacion de 09 data logger para el registro de caudales y presion de salida.

El proveedor debera realizar las actividades necesarias para la estandarizacion de las lecturas a
distancia de la macromedicién de la produccion de agua potable, la misma que consta de 11 pozos
existentes, una captacién en la balsa cautiva y medidores al ingreso y salida de la PTAP. El proveedor
debera hacer entrega a la EPS de las piezas y equipos desmontados en el cambio de macromedidores
realizados. Las actividades de mejora de macromedicién en la produccién debera contemplar como
minimo:

Tabla 3. Mejora de macromedicion en produccion.

11 Instituto Nacional de Calidad
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Descripcién

Renovacién de
Macromedidor Existente
M1 - Registra el caudal
de salida de |la Balsa
Cautiva Existente:

- Desmontaje,
suministro e
instalacion de
macromedidor.

- Diametro de 500 mm.

- Mantenimiento y
Calibracién de los
Equipos.

- Suministro e
instalacién de data
logger para registro de
caudales y presion de
salida.

22 feb 2024 10:36:29 a. m.
780 Julio C. Arana Pucallpa Coronel
Portillo Ucayali

8°38'S 74°52'W

177.1m Altitud

22 feb 2024 10:36:20 a. m.

748 Julio C. Arana Centro Urbano de
Pucallpa Pucallpa Coronel Portillo
Ucayali

8°38'S 74°52'W

177.1m Altitud
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Descripcién

Imagen

Renovaciéon de
Macromedidor Existente
M2 — Registra el Ingreso a
la PTAP Existente:

Desmontaje,
suministro e
instalacion de
macromedidor.

Diametro de 160 mm.

Mantenimiento y
Calibracién de los
Equipos.

Suministro e
instalacién de data
logger para registro de
caudales y presion de
salida.

Renovacioén de

Macromedidor Existente
M3 — Registra el caudal
de salida de la PTAP
existente (Cisterna R-3):

Desmontaje,
suministro e
instalacion de
macromedidor.

Diametro de 500 mm.

Mantenimiento y
Calibracion de los
Equipos.

Suministro e
instalacion de data
logger para registro de
caudales y presion de
salida.

22 feb 2024 10:26:37 a. m.

557 Jiron Simon Bolivar Pucallpa
Coronel Portillo . Ucayali

8°38'S 74°53'W
177.1m Altitud
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Descripcién

Renovaciéon de
Macromedidor Existente
M4 — Pozo Francisco
Orellana:

Registra el caudal de
salida del pozo Francisco
Orellana ala PTAP
Existente (Cisterna R-3)

- Desmontaje,
suministro e
instalacion de
macromedidor.

- Diametro de 150 mm.

- Mantenimiento y
Calibracién de los
Equipos.

- Suministro e
instalacion de data
logger para registro de
caudales y presion de
salida.

Renovacion de
Macromedidor Existente
M6 — Registra el caudal
de salida del pozo Cesar
Vallejo a la Cisterna
Cesar Vallejo:

- Desmontaje,
suministro e
instalacion de
macromedidor.

- Diametro de 150 mm.

- Mantenimiento y
Calibracién de los
Equipos.

- Suministro e
instalacion de data
logger para registro de
caudales y presion de
salida.

Imagen

22 feb 2024 10:55:15 a. m.

188 Calle Pevas Pucallpa Coronel
Portillo Ucayali

8°37'S 74°53'W
174.8m Altitud

22 feb 2024 11:24:03 a. m.

535 Sargento Fernando Lores A.h
Pedro Portillo Pucallpa Coronel
Portillo Ucayali

8°38'S 74°55'W
175.8m Altitud

y.
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Descripcién

Imagen

Renovacién de
Macromedidor Existente
M10 — Registra el caudal
de salida del pozo 1 - El
Triunfo al REE-1 del
sector 11:

- Desmontaje,
suministro e
instalacion de
macromedidor.

- Diametro de 150 mm.

- Mantenimiento y
Calibracién de los
Equipos.

- Suministro e
instalacion de data
logger para registro de
caudales y presion de
salida.

Renovacién de
Macromedidor Existente
M12 — Registra el caudal
de salida del pozo 3 -
Villa El Salvador al REE-2
del sector 11:

- Desmontaje,
suministro e
instalacion de
macromedidor.

- Didmetro de 150 mm.

- Mantenimiento y
Calibracion de los
Equipos.

- Suministro e
instalacion de data
logger para registro de
caudales y presion de
salida.
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Descripcién Imagen
Renovaciéon de
Macromedidor Existente
M13 — Registra el caudal
de salida del pozo 4 - El
Triunfo al REE-2 del
sector 11:
sector 11:

- Desmontaje,
suministro e
instalacion de
macromedidor.

- Diametro de 150 mm.

- Mantenimiento y
Calibracion de los
Equipos.

- Suministro e
instalacion de data
logger para registro de
caudales y presion de
salida.

Renovacién de
Macromedidor existente
M16 — Registra el caudal
de ingreso del pozo
Palmeras 2 a las redes
del sector 8:

- Desmontaje,
suministro e
instalacion de
macromedidor.

- Didmetro de 150 mm.

- Mantenimiento y
Calibracioén de los

Equipos. 23 feb 2024 12:57:30 p. m.
- Suministro e 823 Las Palmeras C.p Yarinachoca
instalacion de data Etapa 3 Pucallpa Coronel Portillo

logger para registro de
caudales y presion de
salida.

Ucayali
8°36’S 74°58'W
171.9m Altitud

El proveedor debera encargarse de las actividades de instalaciones eléctricas para el suministro
energético de los macromedidores, se hace mencidn que las casetas de bombeo cuentan actualmente
con suministro energético.

5.4.2. Actividades de macromedicién en el almacenamiento

El proveedor deberd encargarse de la creacion de macromedicion al ingreso de 03 cisternas y 02
reservorio elevado. Para ello, el Proveedor debera realizar el desmontaje, suministro e instalacion de
05 macromedidores, del suministro e instalacién de 05 data logger para el registro de caudales y
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presion de salida, asi como del mantenimiento y calibracion de los equipos instalados y de los
existentes, con el objeto que se asegure la operatividad del sistema. Asi como también, el Proveedor
debera encargarse de la construccion de 03 camaras contenedoras que incluye el suministro e
instalacién de las instalaciones hidraulicas proyectado acorde a la Figura 15.

El proveedor debera realizar las actividades necesarias para registrar y controlar el caudal que ingresa
a las Estructuras de Almacenamiento. Estas actividades se realizaran acorde al Esquema Hidraulico
1 (Sectores 1, 2, 3, 4y 7), para controlar el ingreso a las cisternas existentes Colinas, Cesar Vallejoy
Padre Salas, asi como al reservorio elevado existente REE-Micaela Bastidas, a través de los
Macromedidores Proyectados MP-1, MP-2, MP-3 y MP-4. Para el caso del reservorio elevado
existente REE-R2, se realizara el mantenimiento y calibracion del Macromedidor existente M15, en la
que se considera el diagnostico y evaluaciéon del suministro eléctrico y propuesta de solucion que
incluya el presupuesto de ejecucién para la evaluacion de la entidad.

Tomando en consideracion la distribucion de los sectores hidraulicos y con la finalidad de prevenir
pérdidas y controlar los ingresos de las lineas de impulsién hacia las cisternas y reservorios
mencionados del Esquema Hidraulico 1, el Proveedor deberd encargarse de todas las actividades
necesarias para el desmontaje, suministro e instalacion de 05 macromedidores proyectados; los
mismos que se encuentran especificados en la Tabla 04. El Proveedor debera proponer e implementar
el sistema de registro adecuado de lecturas para cumplir con los objetivos del servicio. Las actividades
de mejora de macromedicién en el almacenamiento debera contemplar como minimo:

Tabla 4. Mejora de macromediciéon en almacenamiento.

Descripcién Imagen
Macromedidor Proyectado
MP1 — Registra el caudal y
controla la presién al ingreso
de la Cisterna Colinas del
Sector 2:

- Suministro e instalacion de
nuevo macromedidor,
reguladora de caudal y
sostenedora de presion.

- Construccion de camara
contenedora que incluye el
suministro e instalacion de
las instalaciones
hidraulicas.

- Diédmetro de 100 mm.
- Calibracion de los Equipos.

- Suministro e instalacion de
data loggeres para registro
de caudales y presion de
salida.
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Descripcién Imagen

Macromedidor Proyectado
MP2 — Registra el caudal y
controla la presién al ingreso
de la Cisterna Cesar Vallejo
del Sector 2:

- Suministro e instalacion de
nuevo macromedidor y
reguladora de caudal y
sostenedora de presion.

- Construccion de camara
contenedora que incluye el
suministro e instalacion de
las instalaciones
hidraulicas.

- Diametro de 100 mm.
- Calibracién de los Equipos.

- Suministro e instalacion de
data loggeres para registro
de caudales y presion de
salida

Macromedidor Proyectado
MP3 - Registra el caudal y
controla la presién al ingreso
de la Cisterna Padre Salas del
Sector 3:

- Suministro e instalacion de
nuevo macromedidor y
reguladora de caudal y
sostenedora de presion.

- Construccion de camara
contenedora que incluye el
suministro e instalacion de
las instalaciones
hidraulicas.

- Diédmetro de 100 mm.
- Calibracion de los Equipos.

- Suministro e instalacién de
data loggeres para registro
de caudales y presién de
salida
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Descripcién

Imagen

Macromedidor Proyectado
MP4 — Registra el caudal de
ingreso al reservorio Micaela
Bastidas desde la Cisterna
Padre Salas:

- Suministro, desmontaje,
instalacion y puesta en
operacion de nuevo
macromedidor (interno a
cuba).

- Diadmetro de 100 mm.
- Calibracion de los Equipos.

- Suministro e instalacion de
data logger para registro
de caudales y presion de
salida

Macromedidor Proyectado
MP5 — Registra el caudal que
ingresa al Reservorio elevado
R-2, para la operacion de la
PTAP:

- Suministro, desmontaje,
instalacién y puesta en
operacion de nuevo
macromedidor (interno a
cuba).

- Diametro de 100 mm.
- Calibracién de los Equipos.

- Suministro e instalacion de
data loggeres para registro
de caudales y presion de
salida

En la siguiente imagen, se aprecia un esquema de una camara de macromedidor tipico. Las que
deberan ser consideradas al ingreso de las Cisternas Colinas (MP1), Cesar Vallejo (MP2) y Padre
Salas (MP3). El Proveedor debera presentar en su propuesta las especificaciones técnicas de los
equipos a instalar, asi como de las casetas que los contengan.
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Figura 15. Vista en planta y corte de Camara de Macromedidor tipico.
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Figura 16. Leyenda de elementos de cdmara de Macromedidor tipica.
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5.4.3. Actividades de macromediciéon en la distribucion

El proveedor debera encargarse de la renovacién de 08 macromedidores existentes, por lo que
debera realizar el desmontaje, suministro e instalacion de estos macromedidores, asi como del
mantenimiento y calibraciéon de los equipos instalados y de los existentes, con el objeto que se
asegure la operatividad del sistema. Asi como también, el Proveedor debera encargarse del
suministro e instalacion de 08 data logger para el registro de caudales y presion de salida.

El proveedor debera realizar las actividades necesarias para registrar y controlar el caudal de
distribucion a través de la medicion de los caudales de salida de las estructuras de almacenamiento
y los caudales de ingreso a cada Sector. Dentro de estas actividades, se debe realizar la
estandarizacion de las lecturas a distancia de la macromedicion a ser instalada en las camaras
controladoras de caudal y cAmaras de sectorizacion, entre existentes a rehabilitar y proyectadas. El
proveedor debera hacer entrega a la EPS de las piezas y equipos desmontados en el cambio de
macromedidores realizados. Las actividades requeridas para estas camaras se encuentran descritas
en el item 5.5.

Acorde al andlisis hidraulico realizado, el mismo que deber& ser corroborado por el Proveedor, las
actividades de mejora de la macromedicion a ser realizadas en el Esquema Hidraulico 1 (Sectores 1,
2,3,4y7), contemplaran la mejora en el registro del caudal de salida de la Cisterna Colinas al Sector
2, del caudal de salida de la Cisterna Cesar Vallejo al Sector 2, del caudal de salida de la Cisterna
Padre Salas al REE Micaela Bastidas; asi como de los sectores 3y 4, y el caudal de salida del REE
Micalea Bastidas al sector 4.

En la siguiente imagen, se aprecia el Esquema Hidraulico 1, con la propuesta de Macromedidores a
rehabilitar (M5, M7, M8, M9 y M19):

P ——
e BALSA CAUTIVA EXISTENTE
PTAP EXISTENTE mzenX
CISTERNA R-3 (S150m3) b=ty

ia o 433 e
b

=
v
g o

xe—,zew entre sectores 2y 3

Owp2
A\

[SECTOR 1]

7\ erconeaton entre sectores 2y 7

On-4

v . LEYENDA
MP5 ' — U o it it |
~temonexon entre sectores 2 v erconexton entTggegieces 1y 4 | ierconexton entre sectores 1y ' e
. e rant on i St © rome e
' - ]
~ Q Comcon oe borbes Cumee
' ot Socunawias

merconexion entre sactores 6y 7

Ireroonexon entre saczores 4y 11 Interconexion ertre sectores Jy 1

Figura 17. Distribucién de macromedidores Esquema 01.

Para el Esquema Hidraulico 2 (Sector 11), el analisis realizado contemplara la mejora en el registro
del caudal de salida del REE-1 del sector 11 a las redes del sector 11 y registro del caudal de salida
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del REE-2 del sector 11 a las redes del sector 11. En la siguiente imagen, se aprecia el Esquema
Hidraulico 2, con la propuesta de Macromedidores a rehabilitar (M11 y M14):

Ilrxh:'u;neu,n entre sactores 4y 11

x
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Distribucién de macromedidores Esquema 02.

Las actividades de mejora de macromedicion en la distribucion y sectorizacion debera contemplar

como minimo:

Tabla 5.

Mejora de macromedicién en distribucion.

Descripcién

Imagen

Renovacién de Macromedidor
Existente M5 — Registra el
caudal de salida de la Cisterna
Colinas al Sector 2

- Desmontaje, suministro e
instalacién de macromedidor.

- Diametro de 200 mm.

- Mantenimiento y Calibracion de
los Equipos.

- Suministro e instalacion de
data logger para registro de
caudales y presion de salida.

22 feb 2024 11:11:53 a. m.

679 Calle 5 A h el Triunfo Pucallpa
Coronel Portillo Ucayali

8°37'S 74°55'W
171.7m Altitud

Pégina 133 de 250



, | Ministerio Organismo Técnico de la
PERU | de Vivienda, Construccién Administracion ~ de  los
y Saneamiento Servicios de Saneamiento
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho”

Descripcién Imagen

Renovaciéon de Macromedidor

Existente M7 — Registra el

caudal de salida de la Cisterna

Cesar Vallejo al Sector 2

- Desmontaje, suministro e
instalacién de macromedidor.

- Diametro de 200 mm.

- Mantenimiento y Calibracion de e Pr Y

los Equipos. 22 feb 2024 11:26:10 a. m.

- Suministro e instalacién de data 535 Sargento Fernando Lores Ah
logger para registro de caudales o e
y presion de salida. 8°38'S 74°55'W

176.2m Altitud

Renovacién de Macromedidor
Existente M8 — Registra el
caudal de salida de la Cisterna
Padre Salas al REE Micaela
Bastidas y sector 3y 4

- Desmontaje, suministro e
instalacion de macromedidor.

- Diédmetro de 200 mm.
- Mantenimiento y Calibraciéon de

los Equipos.
. . ., 22 feb 2024 12:09:15 p. m:
- Suministro e m_stalamon de data 450 Ruperto Pae? A ' de Geriibre
logger para registro de caudales Pucallpa Coronel Portillo Ucayali
y presion de salida. 8°39'S 74°54'W

173.7m Altitud

Renovacion de Macromedidor
Existente M9 — Registra el

caudal de salida del REE Micalea
Bastidas al sector 4.

- Desmontaje, suministro e
instalacion de macromedidor.

- Diédmetro de 200 mm.
- Mantenimiento y Calibracion de

los Equipos. 22 feb 2024 12:16:56 p. m.
- Suministro e instalacion de data 551 Avenida 1 de Maya A.h Micaela
Iogger para registro de caudales Bastidas Pucallpa Coronel Portillo

s . Ucayali
y presion de salida. i

8°39’S 74°55'W
174.6m Altitud
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Descripcién

Renovaciéon de Macromedidor
Existente M11 — Registra el
caudal de salida del REE-1 del
sector 11 a las redes del sector
11

- Desmontaje, suministro e
instalacién de macromedidor.

- Diédmetro de 200 mm.

- Mantenimiento y Calibracién de
los Equipos.

- Suministro e instalacion de data
logger para registro de caudales
y presion de salida.

Imagen

Renovaciéon de Macromedidor
Existente M14 — Registra el
caudal de salida del REE-2 del
sector 11 a las redes del sector
11

- Desmontaje, suministro e
instalacién de macromedidor.

- Diametro de 200 mm.

- Mantenimiento y Calibracion de
los Equipos.

- Suministro e instalacion de data

logger para registro de caudales
y presion de salida

Renovacién de Macromedidor
Existente M17 — Registra el
caudal de salida del REE-
Proceres del sector 9 a las redes
del sector 9A

- Desmontaje, suministro e
instalacion de macromedidor.
- Diametro de 200 mm.

- Mantenimiento y Calibracion de
los Equipos.

- Suministro e instalacion de data
logger para registro de caudales
y presion de salida

23 feb 2024 12:31:47 p. m.
Pucallpa Coronel Portillo Ucayali
8°41'S 74°56'W

173.7m Altitud

VILLACORTAN

Plaza Roﬁrle @
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Descripcién Imagen

Renovacién de Macromedidor
Existente M18 — Registra el
caudal de salida del REE-
Proceres del sector 9 a las redes
del sector 9B

- Desmontaje, suministro e
instalacion de macromedidor.

- Diédmetro de 200 mm.
- Mantenimiento y Calibracion de

los Equipos.

- Suministro e instalacién de data 23 feb 2024 12:32:00 p. m. LR
logger para registro de caudales Pucallpa Coronel Portillo Ucayali % 6
y presion de salida. 8°41'S 74°56'W 4

173.6m Altitud

5.5. Hermetizaciéon de los sectores

El proveedor debera realizar el andlisis continuo de operacién y funcionamiento en los sectores
operativos independizados mediante el modelamiento hidraulico de los sistemas, cuyos resultados
deberan ser presentados a la EPS de forma mensual, exponiendo y sustentando los avances en la
mejora del sistema y con la finalidad de prevenir probables incidencias operacionales en pruebas de
cierres de sectores. Se realizara analizando la criticidad de cada sector para determinar la incidencia
de cada elemento en los circuitos o sectores determinados. Tomando en consideracién que un sector
hidraulico se entiende como una porcién de la red de distribucién bien delimitada geograficamente
que cuenta con una fuente de abastecimiento definida y con capacidad suficiente para cubrir la
demanda de los usuarios y sus variaciones en el tiempo.

5.5.1. Actividades de hermetizaciéon de los sectores hidraulicos

Acorde al funcionamiento operativo actual, los sectores hidraulicos se encuentran organizados en en
5 Esquemas (Ver Figura 6). El Proveedor debera realizar todas las actividades para asegurar la
hermetizacion de los sectores hidraulicos contenido en los siguientes esquemas. Para lo cual, se
estima en el Esquema 1, compuesto por los sectores 01, 02, 03, 04 y 07 sera necesaria la ejecucion
de 44 cortes propuestos en el analisis inicial, los mismos deberan ser corroborados por el Proveedor.
Para el caso de el Esquema 2 correspondiente al sector 11, cuentan con su propia fuente y reservorios
elevados que le permiten regular la demanda horaria, de forma similar el Esquema 4, correspondiente
al sector 8, que se abastece por bombeo directo de pozo a las redes secundarias, por lo que se estima
que no requeriran cortes ni empalmes en el mismo.

El Proveedor, una vez realizados los trabajos de hermetizacién, realizara la actualizacion del catastro
técnico de redes de los puntos intervenidos mediante cortes y/o empalmes, asi como de cualquier
incompatibilidad identificada de la informacion entregada por la EPS respecto a lo real identificado en
campo.

Asimismo, el Proveedor, en caso identifique si en los limites de los sectores hidraulicos se cuenta con
vélvulas de aislamiento (valvulas compuerta), se debera realizar un corte del sistema. Solo se podra
contemplar valvulas de aislamiento entre sectores hidraulicos que cuenten con macromedicién y que
trabajar completamente cerradas.

El Proveedor, acorde a los resultados obtenidos del modelamiento hidraulico de cada sector

hidraulico, deber& estimar las presiones de funcionamiento en los limites del sector, los mismos que
deberan ser validados por los resultados obtenidos de los data logger instalados en las redes de
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distribucion. A partir de ambos resultados, el Proveedor debera identificar las posibles causas
generados de caidas de presién en el sistema, validar la informacién y proponer intervenciones de
las mismas.

Para comprobar la hermeticidad de los sectores hidraulicos, el Proveedor debera verificar en los
limites de dos sectores, las presiones en ambos lados del sector, que deberan ser aproximadamente
las mismas del modelo hidraulico, por lo tanto, diferentes entre si, esta actividad demostrara la
hermeticidad del limite del sector. Por el contrario, si las presiones son muy similares se podra
interpretar la falta de aislamiento entre sectores o que las valvulas de seccionamiento no estan
funcionando de manera adecuada.

El Proveedor, tomando en cuenta los resultados de las pruebas de hermeticidad, los modelos
hidraulicos, las lecturas de los data logger, la informacion documental, cartografia, visitas a terreno y
entrevistas personales con los funcionarios responsables de las redes; el Proveedor debera realizar
el analisis de los flujos y presiones requeridos por el sistema (en diferentes horarios) asi como
proponer y asegurar las consignas de presiones necesarias a ser ejercidas por las electrobombas y
cantidad de equipos utilizados en paralelo, segin corresponda.

5.5.2. Cortes y empalmes entre Sectores Hidraulicos

Acorde al funcionamiento operativo actual, los sectores hidraulicos se encuentran organizados en en
5 Esquemas (Ver Figura 6). El Proveedor debera realizar todas las actividades para asegurar la
hermetizacién de los sectores hidraulicos contenido en los siguientes esquemas. Para lo cual, se
estima en el Esquema 1, compuesto por los sectores 01, 02, 03, 04 y 07 ser& necesaria la ejecucion
de 44 cortes propuestos en el analisis inicial, los mismos deberan ser corroborados por el Proveedor.
Para el caso de el Esquema 2 correspondiente al sector 11, cuentan con su propia fuente y reservorios
elevados que le permiten regular la demanda horaria, de forma similar el Esquema 4, correspondiente
al sector 8, que se abastece por bombeo directo de pozo a las redes secundarias, por lo que se estima
que no requeriran cortes ni empalmes en el mismo.

El proveedor debera realizar actividades que permitan la hermetizacién de los sectores del Esquema
1. Respecto a los Esquemas 1, 2 y 4, se deben considerar los cortes entre los Esquemas 1y 2
correspondiente a los sectores 2 y 8, y considerar los cortes entre los Esquemas 1 y 4
correspondientes a los sectores 3y 11, y los sectores 4 y 11. Adicionalmente considerar los cortes
entre los sectores 6y 7.
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Figura 19. Distribucion de cortes para hermetizacion del Esquema 01.

El proveedor deberé realizar actividades de validacion de hermeticidad de los sectores hidraulicos a
través de ejecucion de pruebas de cierre en campo. Las pruebas en campo comprenden todas las
actividades para demostrar que cada sector estd herméticamente cerrado, realizando campafias de
maniobra de valvulas, se espera realizar por lo menos 3 pruebas de cierre como minimo por cada
sector y zona de presion. Dichas pruebas deberan ser realizadas en presencia de personal de la EPS
para validar la hermetizacion de cada sector. Las pruebas se realizan de noche para evitar la
interrupcion del servicio de los usuarios, en los limites del sector se debe realizar verificacion de la
presién dentro y fuera del sector con la finalidad de comprobar el cierre, de no llegar a cerrar el circuito
se debe ubicar la causa y controlar mediante la instalacion de una véalvula a efectos de logar el cierre
respectivo.

El Provedor debera realizar un plan de trabajo mensual y semanal con un cronograma de los cortes
y empalmes a realizar, de forma tal que el servicio no se vea afectado de forma significativa. En el
cual debera elaborar unas fichas técnicas en formato A4, de los trabajos a realizar, los mismos que
seran sustento para las notificaciones informativas de los trabajos a realizar a ser presentados en los
municipios. En las fichas técnicas a elaborar, el proveedor debera especificar las caracteristicas
técnicas de las tuberias y accesorios a utilizar, las cuales deberan ser aprobadas por la EPS y, en la
medida de lo posible, deberan estar acorde a la Norma Técnica Peruana.

Posterior a los trabajos realizados, el Proveedor hara el replanteo de los cortes y empalmes
realizados, se actualizara la ficha y se hara entrega a la EPS en formato fisico, firmada por el Jefe de
Proyecto, para la actualizacion de su catastro técnico. El Proveedor debera elaborar un manual de
operacion considerando en él, el cédigo de valvula, su diametro, material, fecha de instalacién y el
estado en el que debe encontrarse dicha valvula (abierto o cerrado) y a qué sector controla.

Las actividades a ser realizadas por el Proveedor deberan incluir el corte, la rotura del pavimento
rigido o flexible, la eliminacion del desmonte en botadero autorizado, los materiales de seguridad de
obra y equipos de proteccidn personal, excavacion de zanja; refine, nivelacion, relleno compactacion
de zanja, asi como la prueba de compactacion (1 por cada 10 cortes o empalmes) y el suministro e
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instalacién de los materiales necesarios para realizar los trabajos; las partidas ejecutadas deberan
ser metrados para su posterior valorizacion y sustentada en el informe de actividades con fotos.

La ubicacién de los cortes y empalmes se podra visualizar en archivo *.DWG en el siguiente enlace:

https://1drv.ms/f/slAhwmgAvMRKWqggcYFVfqg2UoR4gPMTqgg?e=InJJXz

Se esta considerando como criterio para el corte que, las tuberias de 100mm (4 pulgadas) o de
menores diametros, se realizaran los cortes, considerando tapén y tapén, como se muestra en el
siguiente esquema:

METRADO DE ACCESORIOS

2 TAPONES #110mm PVC

2 NIPLE @110mm PVC

2 UNIGN DE AMPLIO RANGO @100mm

NIPLE
8110mm PVC

#110mm PVC

UNISN DE AMPLIO
RANGC @100mm

—TUB. EXISTENTE #4"PVC

En caso de que las tuberias que interconecten dos sectores sean tuberias de 150mm (6 pulgadas) o
diametros mayores, se considerara una caja de Interconexién, con una valvula de Aislamiento, que

podria utilizarse en casos de emergencia. Como se muestra en el siguiente esquema:

230

JOl&

APERTURA PARA o)
INGRESO PELDAROS |
#|3/8" C/.30

. e . - il ; KD NI 0
C T ] ][ RN
o] — i — e

_
A
o =
HACIA HIDRANTE
EXISTENTE
PLANTA
ESC. 1:25

Pagina 139 de 250


https://1drv.ms/f/s!AhwmqAvMRKWggcYFVfq2UoR4qPMTgg?e=lnJJXz

, | Ministerio Organismo Técnico de la
PERU | de Vivienda, Construccién | Administracion  de  los
y Saneamiento Servicios de Saneamiento
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho”

VENTANA DE VENTILACION
ACCESO

080 /4 VER DETALLE r;mf

f_‘\o
=
—

HACIA HIDRANTE
EXISTENTE

CORTE A-A

ESC. 1:25

Figura 20. Vista en planta y corte de Camara de Interconexion.

ACCESORIOS

TEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 BRIDA DE ANCLAJE FPARA TUBERIA DN300mm 2
UNION DRESER DN30Omm 2
UNION DRESER DN10Omm 1
VALVULA COMPUERTA DN300Omm 1
VALVULA MARIPOSA DN3OOmm 1
CODO 45 DN300Omm 1
CODC 90" DN100OmmM 1
FILTRO YEE DN30Omm X DN100Omm 1

NIPLE BRIDADO DN300mm 3

1

1

BRIDA DE ANCLAJE PARA TUBERIA DN100mm
VALVULA COMPUERTA DN100mm

212w | oo~ o o) | @) | | s

Figura 21. Leyenda de elementos de cadmara de interconexion tipica.

Del catastro entregado por EMAPACOP, y los criterios de corte propuestos para la adecuacién de los
sectores hidraulicos, se ha identificado 44 cortes ha realizar en el Esquema 1, se han considerado los
que se consideran Externos e Internos al Esquema. Los que son externos al Esquema, permiten aislar
el Esquema 1 de los otros Esquemas. Los que son internos al Esquema permiten la sectorizacion y
aislamientos hidraulicos, y dejando un solo ingreso por sector. Adicionalmente se ha considerado el
criterio de cortar las tuberias menores o iguales a 100mm (4 pulgadas) colocando tapones, y de
insertar una cdmara de interconexion en tuberias mayores o iguales a 150mm (6 pulgadas), en los
limites de los sectores hidraulicos.

En el siguiente cuadro se identifican los 44 cortes, indicando los sectores que aislan, el diametro,

material, si corresponde a la actividad de Tap6n o Caja de interconexion, y si el corte permite el
aislamiento externo del Esquema o aislamiento interno de los sectores del Esquema.
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Tabla 6. Cortes y/o empalmes hermetizacion de sectores hidraulicos.
CORTE Sectores Diametro (mm) | Material actividad Tipo
1 2 8 100 HDPE Corte Tapon - Tapon | Externo al esquema
2 2 8 100 HDPE Corte Tapon - Tapon | Externo al esquema
3 2 8 150 PVC Caja Interconexion | Externo al esquema
4 2 7 100 HDPE Corte Tapon - Tapon | Externo al esquema
5 2 7 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Externo al esquema
6 2 7 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Externo al esquema
7 4 11 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Externo al esquema
8 4 11 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Externo al esquema
9 3 11 300 PVC Caja Interconexion | Externo al esquema
10 1 2 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
11 1 2 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
12 1 2 200 PVC Caja Interconexion | Interno al Esquema
13 1 2 200 PVC Caja Interconexion | Interno al Esquema
14 1 2 200 PVC Caja Interconexion | Interno al Esquema
15 1 2 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
16 1 2 250 AC Caja Interconexion | Interno al Esquema
17 2 4 200 PVC Caja Interconexion | Interno al Esquema
18 1 4 100 AC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
19 2 4 200 PVC Caja Interconexion | Interno al Esquema
20 2 4 250 PVC Caja Interconexion | Interno al Esquema
21 1 3 250 AC Caja Interconexion | Interno al Esquema
22 1 3 100 AC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
23 1 3 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
24 1 3 100 AC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
25 1 3 100 AC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
26 1 3 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
27 1 3 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
28 1 3 100 AC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
29 1 3 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
30 1 3 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
31 1 3 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
32 1 3 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
33 1 3 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
34 1 3 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
35 1 3 100 PVC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
36 1 3 150 PVC Caja Interconexion | Interno al Esquema
37 1 3 150 PVC Caja Interconexion | Interno al Esquema
38 1 3 50 Desconocido | Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
39 1 3 75 AC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
40 1 3 100 AC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
41 1 3 100 AC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
42 1 3 75 AC Corte Tapon - Tapon | Interno al Esquema
43 1 3 150 AC Caja Interconexion | Interno al Esquema
44 1 3 150 AC Caja Interconexion | Interno al Esquema
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5.5.3. Implementacion de camaras de sectorizacion:

El Proveedor debera asegurar la hermetizacion de los Esquemas 1, 2 y 4, para luego independizar
los sectores 1, 2, 3, 4y 7 del Esquema 1 y luego generar el abastecimiento debera contar con un
Unico punto de ingreso controlado y se permitir4 puntos de interconexion entre sectores operacionales
siempre que se cuente con cadmara de sectorizacidon operativa, como se indica en el item 5.4. En el
Esquema mostrado, se aprecia que se debe realizar la sectorizacién, aislamiento, entre los siguientes

sectores:

e Interno del Esquema entre Sector 1y 2
Interno del Esquema entre Sector 1y 3
Interno del Esquema entre Sector 1y 4
Interno del Esquema entre Sector 2y 4
Interno del Esquema entre Sector 3y 4

El Proveedor debera encargarse de todas las actividades necesarias para la implementacion de tres
(03) camaras de sectorizacién, las cuales cumpliran la funcién de controlar el flujo de agua que ingresa
a los sectores 2, 3y 7 del Esquema 1, ver la figura 22 con las caracteristicas de las camaras. Para el
caso de las Camaras de Sectorizacion, se considerara las siguientes ubicaciones y actividades:

Imagen

Descripcién
Macromedidor Proyectado MP5
— Registra el caudal y controla
la presion al ingreso a las redes 7
X
del Sector 7: 5
- Ubicado entre la Av. Miraflores % 9%
y Av. Pachacutec. % =
L . ., %
- Suministro e instalacion de ’%B
nuevo macromedidor y =
"
reguladora de caudal vy -
sostenedora de presion. YARINACOCHA 7
- Construccion de cémara de e
sectorizacion que incluye el
suministro e instalacion de las "
instalaciones hidraulicas. %
., ?
- Diametro de 200 mm. %
- Calibracion de los Equipos. \
- Registro de Caudales y presién
de salida. (Data Logger).

“*,
MP5
2
t' s %
2
" » s
3
2
£
8 I ]
2
3
$
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Descripcién

Imagen

Macromedidor Proyectado MP6
— Registra el caudal y controla

la presion al ingreso a las redes
del Sector 2:

- Ubicado entre la Av. Salvador
Allende y Prlg. Apurimac.

- Construccion de camara de
sectorizacion que incluye el
suministro e instalacion de las
instalaciones hidraulicas.

- Suministro e instalacion de
nuevo macromedidor y
reguladora de caudal vy
sostenedora de presion.

- Diametro de 250 mm.
- Calibracion de los Equipos.

- Registro de Caudalesy presion
de salida. (Data Logger)

R

2

CALLER:&DML"“}

Tanque elevado sin uso

Wy,
€200
4«,0‘0

BARRENECHEA
PSJE. POMAROSA

“R.RAUL PORRAS

Macromedidor Proyectado MP7
— Registra el caudal y controla
la presion al ingreso a las redes
del Sector 3:
- Ubicado entre la Av. Antonio
Maya de Brito y Jr. Revolucion.
- Construcciébn de camara de
sectorizacion que incluye el
suministro e instalacién de las
instalaciones hidraulicas.
- Suministro e instalacion de
nuevo macromedidor y
reguladora de caudal vy
sostenedora de presion
- Diédmetro de 200 mm.
- Calibracién de los Equipos.

- Registro de Caudales y presién

CALLERIA

de salida. (Data Logger).

RO,

3

A,
= ANTONIO Mays OE BRITO

=R, H"”Wm

e

El Proveedor debera presentar en su propuesta las especificaciones técnicas de los equipos a instalar,
asi como de las casetas que los contengan, asi como debera considerar para su instalaciéon el

siguiente esquema para la camara de ingreso a sector tipico:
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Figura 22. Vista en planta y corte de Camara de Ingreso a Sector tipico
ACCESORIOS PROYECTADOS
ITEM DESCRIPCION UND |METRAD
1 CODO 90" UND 2
2 | TEEBB UMD 2
3 | TEE BB DN x DN UND 1
4 | UNION AUTOPORTANTE UND 4
§ | VALVULA MARIPOSA BB UND -
8 | VALWULA DE CONTROL BB UND 1
T | FILTRO TIPO VERTICAL BB UND 1
8 |MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO 1) 1
§ | BRIDA DE ANCLAJE DN UND T
10 | UNION BRIDA CAMPANA DN UND 2
11 | SENSOR TRANSDUCTOR DE PRESION UND 2
12 | VALVULA DE AIRE DE TRIPLE FUNCION DN UND 1
13 | VALVULA DE CIERRE TIPO COMPUERTA DN UND 1
14 |REDUCCIONBBDN xDN UND 1
15 | TUBERIA H.D\ 0 SCH=40 DN 8 16,50
18 | TUBERIA H,D, 0 SCH-40 DN ML 0.30
Figura 23. Leyenda de elementos de camara de Ingreso a Sector tipica.

Posterior a las labores de sectorizacion implementadas en campo, el Proveedor debera realizar la
toma de caudales en las unidades hidrométricas y actualizar el balance hidrico de los sectores tras
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su intervencién, con la finalidad de comparar y mostrar la mejora en un sistema sectorizado que
cuenta con macromedicion. Para esta actividad el Proveedor debera realizar campafias en simultaneo
de medicion de caudales tanto en las lineas de aduccién e impulsiéon en los ingresos de los sectores
(en las unidades hidrométricas). El Proveedor debera acompafar, capacitar y coordinar con los
operadores para la mejora y el correcto flujo de informacién.

Para el primer balance hidrico, el Proveedor realizara comparando la informacién con la que cuenta
la EPS EMAPACOP de produccion (fuentes) con la informacion obtenida de la medicién en los
macromedidores instalados, a fin de determinar la precisién de informacion con la que cuenta la EPS
EMAPACOP en la produccion de agua.

El Proveedor deberéa realizar dichas campafias de medicion tras las labores de sectorizacion, y
también al final de la Proveeduria, con la finalidad de poder comparar o cuantificar la reduccién de
ANF comparado tras las implementacion o realizacién de las demas actividades. Dicha informacion
debera ser almacenada y/o sistematizada en el sistema de gestion de informacion planteado por el
Proveedor.

5.5.4. Actualizacién del catastro comercial

Tras la sectorizacion implementada, el Proveedor debera actualizar las geodatabase del sistema de
informacion geografica de la EPS, plasmado en ArcGIS, de los circuitos hermetizados, los sectores
obtenidos y las zonas de presion por cada sector planteado.

Teniendo los poligonos graficados el Proveedor deberd implementar nuevos médulos para generar
reportes de consumos por cada sector y/o zona de presion obtenida tras la sectorizacion. Estos
médulos serén aprobados por la EPS, con opinién favorable del area correspondiente (comercial).

Para la actividad anterior se debera tener la aprobacién del 4rea comercial para la generacion de
dichos codigos o reasignacion de codigos a las conexiones mediante su sistema. La actividad debera
ser realizada en coordinacién continua con el area comercial, dado que dicha implementacion sera
escalable a las demas localidades administradas por la EPS EMAPACOP.

El Proveedor debera actualizar la informacién comercial, correspondientes a las modificaciones de
ciclos y repercusiones sobre los procesos comerciales de rutas de lectura, reparto, modificacion de
fechas de emision de facturacion, generacion de criticas y toda casuistica comercial relacionada a
dichas actividades de hermetizacion y propondra acciones referentes a la hermetizacion de estos
esquemas de abastecimiento hidraulicos y operacionales, para lo cual debera tener en consideracion
las estructuras de regulacion existentes y proyectadas.

El Proveedor deberd actualizar la informacién de los usuarios estableciendo los datos del sector
hidraulico y zona de presion a la que pertenecera luego del reordenamiento de los sectores
hidraulicos. Un sector hermético tendra mejores resultados en su evaluacion si esta alineado al sector
comercial en forma paralela, el objetivo es tener definido un sector operativo — comercial.

No obstante, el Proveedor en aplicacion de su conocimiento y experiencia podra en su propuesta,
ampliar e incluir otras consideraciones de interés en este informe que no solo contribuya a su gestion
durante el periodo del contrato para la optimizacién de su operacién y funcionamiento.

5.6. Reduccion de las pérdidas aparentes

Para el inicio de esta actividad la EPS debera proporcionar al Proveedor la siguiente informacion:
Acceso a la data comercial (catastro comercial) de la localidad.

Registro de todas conexiones domiciliarias de Pucallpa con la situacion y condicion.

Dar facilidad al personal técnico para el ingreso y visitas a las instalaciones de la EPS.
Entrega de partes diarios con denuncias y otros.

Histdricos de cortes en conexiones irregulares y clandestinas
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5.6.1. Identificacién de volimenes por Atipicos

El atipico se configurara si, el volumen de facturacion para el mes en proceso supera el doble del
promedio valido y es a la vez superior al doble de la asignacion correspondiente por la tarifa asignada;
una vez configurado el atipico, la EPS debera proceder a realizar procedimientos establecidos en el
Reglamento de Calidad de Prestacién de los Servicios de Saneamiento, Articulo 88; y en caso de que
dichos procedimientos sean deficientes la EPS perdera dicha facturacion y debera proceder a realizar
la facturacién en base al promedio valido.

El Proveedor, a partir del andlisis de la base de datos de los usuarios con los que cuenta la EPS,
identificara la falencia relacionada a los volimenes atipicos, cuantificando las pérdidas por casuisticas
atipicas para un periodo de doce (12) meses antes del inicio del Servicio, valorizando su impacto
monetario en la recaudacion, bajo el andlisis en la tarifa vigente durante el desarrollo del Servicio,
evaluando su incidencia y analizando las acciones realizadas por parte de la EPS (procedimiento
administrativo: notificaciones, inspecciones, analisis de gabinete, aplicacidn) para la reduccién de esta
casuistica, en la cual deberd emitir un informe especifico bajo los aspectos que repercuten en esta
medida y las acciones correspondientes para subsanarlas.

5.6.2. Reduccion de consumos no autorizados.

Revision en gabinete del sistema comercial de todas aquellas conexiones contratadas, asi como de
la informacién levantada de las actividades de actualizacién de catastro comercial en GIS realizado
por la EPS, para determinar las probables conexiones por uso indebido, la misma que debera
considerar:

Conexiones activas con consumo cero.

Conexiones no domesticas con consumos bajos.

Conexiones no activas, pero con predio habitado.

Conexiones cortadas con mas de 6 meses sin ser regularizadas.
Conexiones con antecedentes de clandestinaje.

Conexiones de parques y jardines con consumos inusuales.
Consumos nocturnos.

Conexiones de grandes consumidores con consumo bajo.

El Proveedor debera generar mapas tematicos con las conexiones identificadas como posibles
conexiones clandestinas, las cuales deberan ser inspeccionadas en campo, de dicha inspeccion en
campo se determinara las conexiones que deberan ser intervenidas (corte). Para ello, el Proveedor
debera contar con cuadrillas necesarias para realizar las intervenciones tras la verificacién en campo,
los tipos de acciones podran ser:

e Desconexién de un by-pass dentro de la caja del medidor.

e Ubicacion del clandestino con gedéfono.

e Corte de pavimento y desconexion de tuberia en red matriz, trabajos a ser requeridos por el
Proveedor.

Las actividades de intervencion propuestas por el Proveedor de regularizacién o desconexion de
algun tipo de conexién irregular deberdn ser informadas a la EPS EMAPACOP S.A. para su
aprobacion y ser realizadas por el Proveedor. Se proyecta las intervenciones de 500 conexiones
Irregulares y clandestinas. Las intervenciones seran cuantificadas por tipo, cantidad de conexion
intervenida y sector operacional al que pertenece.

5.6.3. Reduccion de anomalias en altos consumidores con tarifa comercial.
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De las evaluaciones de la base de datos comercial que corresponden a los altos consumidores, se
viene presentando consumos de 5 m3 hasta 10 m2 y hasta que por su naturaleza de los giros
comerciales se presume de anomalias bajo los siguientes supuestos:

e Predios comerciales con consumos menores - iguales a 5 m? : 5,573 und
e Predios industriales con consumos menores - iguales a 5 m3 : 83 und

En consecuencia, el Proveedor identificara los usuarios con presunta anomalia para la evaluacién
correspondiente, la misma que se realizara a través de actividades de verificacién a realizarse en
campo, en el cual con una visita técnica operativa se debera identificar la situacién actual y el motivo
por el cual se presenté la anomalia.

Se comunicara de los resultados para su actualizacion y evaluacion de pérdidas proyectadas que
podran ser evaluadas en el balance hidrico. En coordinaciéon con la EPS que establecera la
focalizacion del area a trabajar.

5.6.4. Reduccién de inexactitud de medidores.

Como parte de las actividades de reduccion de inexactitud de medidores, el Proveedor evaluara los
aspectos de operacion del banco de medidores, que comprenden: Equipamiento, ambientes y
personal.

En el 1ler escenario que, como resultado de la evaluacion se concluya en la inoperatividad del banco
de medidores por aspectos insalvables, el Proveedor debera elaborar las especificaciones técnicas
para la adquisicion de un banco de medidores y/o aspectos para su mantenimiento y posterior
certificacién, adecuacién de los ambientes de funcionamiento del banco de medidores y
procedimientos necesarios para la certificacion del personal que manejara dicho laboratorio.

De forma similar, en un 2do escenario en el cual, como resultado de la evaluacién se concluya que el
banco de medidores requiere actividades de mejora para su rehabilitacién, el Proveedor debera
elaborar los términos de referencia para la rehabilitacion del banco de medidores, que incluira para
su mantenimiento y posterior certificacion, adecuacion de los ambientes de funcionamiento del banco
de medidores y procedimientos necesarios para la certificacion del personal que manejara dicho
laboratorio.

5.6.5. Sinceramiento de consumos facturados no medidos:

Se realizara inspecciones a suministros con consumos asignados, verificando primordialmente la
correspondencia entre la tarifa asignada y el uso real que se da al suministro, se determinara la razéon
de inexistencia de micromedicién; ejemplo: no ubicacién del predio, no ubicacién de la conexidn,
usuarios reacios al procedimiento, otros. De tal manera que mediante el cruce de informacién
referente a las condiciones operativas del servicio, zonas y tarifas correspondientes propondra planes
de priorizacién de instalacién de medidores a los servicios previamente identificados. Se cuenta con
12,435 conexiones de servicio de agua sin medidor.

5.6.6. Conexiones clandestinas.

La cantidad de inspecciones en campo viene del analisis de informacion va a ser el total de conexiones
activas, inactivas. La ubicacion del clandestino debera realizarse mediante el uso del equipo geéfono
ylo correlador. A partir de la ubicacién del mismo, el proveedor debera encargarse de los trabajos de
cierre de la conexion clandestina, realizando todas las actividades necesarias para ello, que podrian
incluir el corte de pavimento, desconexion de tuberia en red matriz, entre otras.

El Proveedor tras la deteccidon de una conexion clandestina, debera realizar el corte drastico,

incluyendo en el proceso el corte o rotura de pavimento, asfalto, concreto, etc. Excavacion y
eliminacion de material, relleno y compactacion del mismo, no contemplando la reposicion de asfalto,
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concreto, etc, Cabe mencionar que, de acuerdo con el reglamento de calidad de SUNASS
corresponde un corte drastico en coorporation.

El proveedor debera informar a la EPS EMAPACOP de las conexiones clandestinas identificadas, de
forma tal que la EPS pueda iniciar los procesos administrativos que correspondan. De los Ultimos
trabajos de campo, se estima una total de 125 conexiones clandestinas a ser intervenidas por el
Proveedor.

Para la inspeccion de conexiones clandestinas, el Proveedor debera realizar una revision de los lotes que no
figuran como conexiones contratadas puesto que podrian ser probables conexiones clandestinas, estas deberan
ser inspeccionadas en campo, de dicha inspeccién en campo se determina las conexiones que deberan ser
intervenidas (intervencion social y/o corte); el cual estara sujeto a la aprobacion de la EPS.

La EPS le entregara el formato de corte de conexiones donde se detalla la intervencion, el mismo que debe ser
entregado a la entidad en el plazo m&ximo de 24 horas de realizado el corte dréastico, para regularizacion con el
usuario o acciones legales que considere la entidad.

5.6.7. Conexiones irregulares.

Revisiéon en gabinete de todas aquellas conexiones contratadas que figuran en el sistema comercial,
para determinar las probables conexiones por uso indebido, estas deberan ser inspeccionadas en
campo, de dicha inspecciéon en campo se determina las conexiones que deberan ser intervenidas
(corte).

Para inspeccién en gabinete deber& considerar:

Conexiones activas con consumo 0.

Identificar conexiones no domesticas con consumos bajos.

Identificacion de conexiones no activas, pero predio habitado.

Identificacion de conexiones cortadas con mas de 3 meses sin regularizar esa situacion.
Conexiones pendientes de apertura son probables clandestinas y deben ser inspeccionadas.
Conexiones clausuradas o anuladas deben ser inspeccionadas.

Conexiones con factibilidad de servicio deben ser inspeccionadas.

Inspeccionar los historicos de cortes de la EPS.

Conexiones con antecedentes de clandestinaje.

Todas las Conexiones de parques y jardines deben se inspeccionadas

El Proveedor debera analizar la informacién obtenida de mediciones de caudales nocturnos.
Conexiones de grandes consumidores con consumo bajo.

Para la inspeccion de conexiones clandestinas, se debera realizar una revisiéon de los lotes que no
figuran como conexiones contratadas puesto que podrian ser probables conexiones clandestinas,
estas deberan ser inspeccionadas en campo, de dicha inspeccién en campo se determina las
conexiones que deberan ser intervenidas (corte)

El Proveedor debera elaborar un formato de corte de conexién clandestina o irregular, en el cual
debera evidenciar con fotografias de las fachadas y caja de registro del predio antes del corte, durante
la intervencion y al final del corte, el formato deberd ser aprobado por la EPS. Una copia del formato
debera ser entregado al usuario al momento de la intervencién (corte), para que este notificado
formalmente del mismo y pueda ir a la EPS EMAPACOP S.A. a pagar o regularizar su conexiéon de
ser clandestina.

De acuerdo con el reglamento de calidad de SUNASS corresponde un Corte drastico en corpotarion
0 acometida, tomando en cuenta que la acometida se encuentra fuera de la caja del medidor hasta la
corporation. Por lo que, el Proveedor tras la deteccidon de una conexion irregular, debera realizar el
corte dréastico, incluyendo en el proceso el corte o rotura de pavimento, asfalto, concreto, etc.
Excavacion y eliminacién de material, relleno y compactacién del mismo, no contemplando la
reposicion de asfalto, concreto, etc, dicha actividad sera realizada por la EPS EMAPACOP S.A.
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Las actividades de intervencién de conexién irregular o clandestina deberan ser aprobada por la EPS
EMAPACOP y realizadas por el Proveedor. Las intervenciones seran cuantificadas por tipo y cantidad
de conexion intervenida. Incluyen las roturas de pavimento o vereda, las excavaciones y rellenos
compactados, se excluye la reposicion de pavimentos y veredas.

Tras la intervencion de las conexiones irregulares el Proveedor debera realizar la verificacion de
dichas conexiones dado que posiblemente algunas de ellas puedan tener reincidencia de reconexién
irregular, a fin de verificar que el corte se mantiene. La verificacién se realizara tras la intervencién de
todas las conexiones identificadas o detectadas en las actividades anteriores. De los Gltimos trabajos
de campo, se estima una total de 125 conexiones clandestinas a ser intervenidas por el Proveedor.

5.6.8. Conexiones Activas que No Cuentan con Medicion.

El Proveedor debera realizar la inspeccion de las 12,435 conexiones sin medidor y/o a catastrar para
actualizar sus unidades de uso. De acuerdo con la informacién preliminar, estas conexiones activas
generalmente cuentan con mas de una unidad de uso y/o cambio en su calificacién tarifaria de un
domestico pasé a ser un comercial.

Acorde a la situacion identificada de las mencionadas conexiones, el Proveedor propondra una
programacion de actividades para el restablecimiento de la micromedicién. Para ello, la EPS brindara
acceso a la plataforma GIS (ArcGIS) en la que se podra visualizar los usuarios sin micromedicion a
ser catastrados; en caso el Proveedor identifigue una conexidon no catastrada, se realizara el
levantamiento de datos de acuerdo a la ficha digital establecida por el Equipo de Catastro Comercial,
es determinante el uso de equipos celulares con doble banda GPS por la precision de la
georreferenciacion.

https://1drv.ms/f/slAhwmgAvMRKWqggcYFVfqg2UoR4gPMTgg?e=InJJXz

De los resultados obtenidos, el Proveedor brindara asistencia técnica a la EPS para las acciones
necesarias que permitan la reincorporacién de la micromedicion, la cual estara a cargo de la EPS. Asi
como, en caso de identificar incompatibilidades del catastro comercial identificado en campo con la
informacion brindada por la EPS, el Proveedor debera realizar la actualizacion del catastro comercial
acorde a las fichas entregadas por la EPS.

5.6.9. Gasfitero amigo

De acuerdo a los resultados y conclusiones del Programa de Capacitacién y Sensibilizacién a los
usuarios o clientes de la EPS, el Proveedor debera proponer; de manera viable, la implementacién
de un Programa denominado “Gasfitero amigo” que atendera oficialmente los casos de mantenimiento
correctivo y preventivo que soliciten los usuarios y tendran la garantia de la EPS.

Los usuarios en los que se realizara dicha actividad seran en los predios con conexiones en calidad
de activas sin micromedicion en sectores que tengan una continuidad mayor a doce (12) horas; los
cuales ascienden a 12,435 conexiones, las conexiones se alojan en el link de anexos bajo la
denominacion de “Gasfitero_amigo”. La implementacién de Gasfitero amigo, sera revisado y
coordinado con la jefatura de operaciones de la EPS para definir su implementacion.

Las actividades que realizard El Proveedor son las siguientes:

l. El Proveedor entregara una notificacion de visita al predio en mérito del desarrollo del
programa “Gasfitero amigo”, la notificacion sera valida segun el Reglamento de
Calidad de Prestacion de los Servicios de Saneamiento.

Il. En la fecha y rango de horas notificada (que sera dentro del rango de horas de
prestacion del servicio) se realizara una identificacion de las instalaciones sanitarias
del predio, determinando la existencia de fugas visibles y no visibles.
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a. Fuga visible: aquella facilmente detectable por el usuario del servicio en los puntos de
agua del predio, que se encuentra a simple vista en llaves de duchas, lavaderos,
lavamanos, grifos, sifones y/o inodoros.

b. Fuganovisible: aquella que solo se puede visualizar realizando acciones especializadas,
como revision de los reboses de cisternas, tanques elevados, fugas en muros y losas.

Il Detectada algun tipo de fuga no visible; que no requiera refaccion en muros y losas, el
Proveedor elaborara formato con el listado de materiales y la fecha en la que se
propone realizar las reparaciones necesarias, asi como el llenado de una encuesta
digital; en aplicativo Survey123 o similar que El Proveedor pondra a disposicion de la
EPS. Los materiales requeridos deberan ser adquiridos por el Usuario, los equipos,
herramientas y personal deberan ser proporcionados por el Proveedor.

V. La reparacion de las fugas se realizara en una Unica jornada, y el nUmero maximo de
visitas sera de dos (2) veces siempre y cuando se deje constancia de impedimento de
acceso al predio en una primera vez. Se debera entregar un reporte posterior a las
reparaciones realizadas a la supervision o quien haga su vez.

V. Cada visita deberd ser realizada por un (1) operario asignado (gasfitero) y un (1)
facilitador; éste ultimo dard charlas personalizadas concernientes a la instalacién de
medidores y uso responsable del suministro.

5.7. Reduccién de pérdidas reales

5.7.1. Reduccion de pérdidas por rebose

Los reboses en los reservorios y cisternas son fuentes de pérdidas de agua y pueden presentar
peligros para la poblacion, para que este escenario ocurra, debe haber una mala regulacion en los
caudales de ingreso con respecto a los consumos o0 demanda de la poblacion atendida. Por lo cual,
el control de rebose en los reservorios y cisternas permitird mitigar estos impactos y reducir los
volimenes de agua pérdida.

En el caso del Esquema 4 del sector 8, no se cuenta con estructura de almacenamiento, ya que
bombea directo del pozo a la red. En este sector no se realizara ninguna actividad.

El caso del Esquema 1, se tienen 4 Cisternas y un reservorio elevado en el sistema de distribucion
de agua, ninguna de las cisternas cuenta con un sistema de evacuacién de emergencia (rebose), por
lo tanto, existe un riesgo de inundacién en caso de un mal manejo operativo en el prendido y apagado
de los Equipos de bombeo. Las actividades consideradas para reducir estas pérdidas, se realizara
mediante la instalacion de una cdmara de macromedicién y regulador de presién, para controlar el
ingreso del caudal a la cisterna, la que se deberia automatizar con el nivel de llenado de la cisterna.
(Se indica en el item 5.4)

Para los Esquemas 2, 3 y 5, que cuentan con reservorios elevados, no cuentan con sistemas
operativos para detectar el nivel de agua de los Reservorios, por lo que no tienen el control del
prendido y apagado de los Equipos. En el sector 9 se bombea directamente del pozo a la red, que a
pesar de tener un reservorio elevado para regular el sistema. Las actividades consideradas para
reducir éstas pérdidas seria la instalacion de equipos para la automatizacion del encendido y apagado
de los pozos segun el nivel de agua del reservorio. Esto se aplicara en los esquemas 2, 3y 5, en los
reservorios elevados de cada sector y permitiria un control de pérdidas por los reboses.

El Proveedor deberd contemplar el suministro e instalacién de los equipos necesarios para la
automatizacién del encendido y apagado de los equipos de bombeo de los pozos existentes; se busca
garantizar el correcto funcionamiento del apagado / encendido automatico de las electrobombas,
previniendo de esta manera el rebose en los reservorios. El Proveedor deberd proponer las
especificaciones y caracteristicas de los equipos a instalar, acorde a lo requerido.

Los niveles minimos y maximos de agua en los reservorios deberan ser definidos por el Proveedor,
se comprobara su funcionamiento mediante actividades de prueba y error, el Proveedor debera
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realizar todas las actividades necesarias para dejar operativo el sistema de encendido/apagado
automatico.

El consultor debera encargarse del suministro, instalacion e implementacion de 01 Data Logger de
lectura de nivel a ser instalado en las tuberias de salida de cada uno de los Reservorios y Cisternas
existentes, considerar estos data logger con 2 o mas canales para el recojo de informacion de niveles,
caudal y otro que considere necesario de registro. Toda informacion registrada por los Data Logger
proyectados debera generar interoperabilidad con las demas fuentes, permitiendo su visualizacion en
la plataforma digital de gestién. La adquisicion de dichos sensores y la telemetria a ser utilizada
debera ser presentada en la propuesta y coordinado con la EPS.

El Proveedor pondra en marcha un plan de control y monitoreo de los niveles de agua y control en
caso de rebose, asi como podra proponer alternativas de solucion a las deficiencias que se puedan
presentar en los componentes de almacenamiento.

El Proveedor debera realizar el control de reboses en las estructuras de almacenamiento. Se podra
verificar las pérdidas de agua que se vienen presentando, por las huellas y deficiencias que se puedan
identificar en el equipamiento de control.

El Proveedor a fin de evaluar posibles reboses deberd realizar un analisis de demanda por sector de
abastecimiento, asi como evaluar las areas de influencia de cada esquema de abastecimiento, con la
finalidad de obtener balances oferta-demanda, con la finalidad de determinar el déficit o superavit de
cada reservorio existente de la localidad.

El Proveedor determinara y cuantificara los volimenes de agua potable que se pierden en las
practicas operacionales a fin de incluirlos en el balance hidraulico. A partir de esta evaluacion se
debera proponer mejoras que permitan optimizar los niveles de pérdidas.

5.7.2. Auscultacién, deteccion y reparacion de fugas

5.7.2.1. Auscultacién y deteccion de fugas:

El Proveedor recibir4 de la EPS EMAPACOP S.A., archivos en formato shapefile con las redes de
distribucién y el manzaneo a nivel de predios, asi como los datos operativos del sistema en temas de
continuidad y el reporte historico de roturas. Con la informacién técnica del sistema de distribucién e
informacion complementarias de la EPS, el Proveedor deberd elaborar un Plan de trabajo para la
auscultacién y deteccion de fugas visibles y no visibles en las redes de distribucion de agua potable.

Las actividades de auscultacién y deteccion de fugas se realizaran en dos barridos: el primer barrido,
debera llevarse a cabo en el primer semestre de la consultoria y posterior al mismo, el Proveedor
debera encargase de la reparacion de todas las fugas detectadas. El segundo barrido, luego de
ejecutar las reparaciones del primer barrido, en el dltimo trimestre del servicio, el Proveedor debera
realizar un segundo barrido para la auscultacion y deteccién de fugas en redes y conexiones
domiciliarias de la localidad de Pucallpa.

La longitud de red primaria y secundaria a intervenir asciende a 207 Km, teniendo en consideracién
gue la auscultacion se hara dos barridos, la totalidad de red a auscultar sera de 414 Km, para el
cumplimiento de estas actividades el Proveedor debera tener un rendimiento minimo de 4 km/dia.

En caso el Proveedor detecte conexiones clandestinas o usos inadecuados del agua por parte de los
usuarios, este informara estos sucesos a la EPS mediante el ingreso de la informacion al aplicativo,
indicando la ubicacion y el estado de la fuga a “Posible conexion clandestina”. Esto con el fin de que
la EPS aplique las acciones administrativas correctivas y aprobando la intervencion para su cierre del
Proveedor.

Pagina 151 de 250



o) , | Ministerio Organismo Técnico de la
wa’ﬁﬁ PERU |de vivienda, Construccién = Administracion  de  los

{

y Saneamiento Servicios de Saneamiento

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho”

El Proveedor realizara las actividades de auscultacion y deteccién de fugas no visibles, para lo cual
el Proveedor debera proponer, adquirir, utilizar, capacitar al personal asignado por la EPS y entregar
los equipos especificados en la Tabla 6 calibrados y en buen estado a la EPS al finalizar el servicio:

Tabla 7. Equipos de deteccion a ser adquiridos por el Proveedor.
item Tipo Cantidad
1 | Detector de metales 1
2 | Gedfono 2
3 | Odoémetro 1
4 | Correlador 1

El Proveedor es responsable de la custodia de los equipos para la ubicacién de las fugas, los mismos
que deberan ser equipos operativos. El Proveedor entregara a la EPS al final del servicio los equipos
utilizados para la auscultacién en buen estado de conservacién, operativos y calibrados. Los equipos
de blsqueda de fugas de la Tabla 6, una vez adquiridos deberan ser entregados a la entidad
acompafiado por los comprobantes de pago de la adquisicion del bien, para su inventariado como
bienes nuevos y después serian entregados al proveedor, para el uso en la auscultacion.

El Proveedor deberd encargarse del fortalecimiento de capacidades al personal de la EPS en el uso
de dichos equipos para que puedan ser usados posteriormente por personal operativo de la EPS. Asi
como capacitaciones presenciales a las areas correspondientes de minimo 4 h en la mejora de la
gestién del control de fugas y en el uso de la herramienta digital de apoyo a ser implementadas por
el Proveedor en la EPS. El Proveedor debera presentar en su valorizacion, el listado del personal de las
EPS capacitados y firmado por cada uno de ellos en sefial de conformidad, el Proveedor deberé emitir
Certificados a nombre propio al personal de las EPS, el cual indique nombres y apellidos, empresa, fecha
y tipo de capacitacion.

Como indicador de resultado, el Proveedor debe implementar y entregar el mecanismo de
cuantificacion de la reduccion de pérdida de agua potable por fuga detectada, a efectos de calcular la
cantidad de agua que se estaria recuperando y el valor econémico de pérdida para la EPS que se
estaria recuperando con la intervencion. Asi como también, el Proveedor deberd realizar un
levantamiento de informacién de linea base del indicador de tiempo de atencién en la reparacion de
fugas, asi como deberd realizar el monitoreo de la mejora del tiempo de atencién de esta.

En caso de identificar discordancia entre las redes y/o conexiones domiciliarias identificadas en
campo y la informacion del catastro técnico proporcionado por la EPS, el Proveedor debera realizar
las correcciones necesarias de actualizacion del catastro técnico a ser presentados a la EPS en
archivos shapefile, acorde a su modelo de datos.

El Proveedor debera contar con unidades moviles propias o alquiladas, con la capacidad necesaria
para trasladar y poner a buen recaudo sus equipos. El Proveedor debera contar con las herramientas
necesarias para cumplir con sus actividades, acorde a su metodologia planteada.

El Proveedor, mediante la plataforma digital o aplicativo deberd generar reportes diarios, con la
ubicacion, caracteristicas y 02 fotografias de las Fugas Detectadas, siempre y cuando, estas se
ubican en las cajas domiciliarias o préximas a ellas, en el caso que las fugas se detecten en redes
secundarias o primarias, se actualizara la data en funcion del avance de las gestiones para realizar
reparaciones. Los reportes generados de la gestion de fugas, exportados de la plataforma digital,
deberan ser presentados como sustento de las actividades realizadas por la EPS.

5.7.2.2. Reparacion de fugas:

Para la prestacion del servicio, el PROVEEDOR debera contar con al menos una (01) unidad movil
propia o alquilada, con la capacidad necesaria para trasladar y proteger los equipos, materiales y
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herramientas requeridos para los trabajos de reparacion de fugas detectadas, el mismo que podra ser
el mismo utilizado para las actividades de deteccion.

EL PROVEEDOR, una vez identificado en campo la Fuga Detectada, solicitaré a la EPS mediante el
aplicativo, el cambio del estado a Fuga por Reparar y la autorizacion de inicio de trabajos de
reparacion, con la finalidad de que la EPS tome las previsiones del caso, ya sea para el corte del
servicio de agua potable mediante el cierre de valvulas o para informar a los usuarios sobre corte del
servicio.

Cuando se tenga que interrumpir el servicio a los usuarios por dos horas o mas, EL PROVEEDOR en
coordinacién con la EPS, informara a los usuarios involucrados sobre los trabajos que se realizaran,
mediante la reparticion a domicilio de avisos impresos. El formato “modelo” del aviso de interrupcion
del servicio a entregar a los usuarios sera coordinado con la EPS. EL PROVEEDOR es el responsable
de su impresién y reparto.

EL PROVEEDOR se encargara de proporcionar los Equipos de Proteccion Personal a todos los
trabajadores del servicio de auscultacion, deteccién y reparacion de fugas no visibles, asi como el
respectivo Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR).

EL PROVEEDOR reparara las fugas detectadas en las redes de distribucion y conexiones
domiciliarias. Para los trabajos de reparaciones EL PROVEEDOR debe contar con maquinaria,
materiales, herramientas y equipamiento.

El PROVEEDOR, en el caso de reparaciones que impliquen excavacion del terreno, efectuara su
trabajo con las respectivas tranqueras y sefializaciones, ademas de la disposicion obligatoria de cintas
de seguridad:

e Las excavaciones para llegar al punto de fuga detectado en tomas de agua potable en las
redes de distribucion serdn de una seccion promedio de 1.00mx1.00m.

e Las excavaciones para reparaciones en acometidas tendran un ancho de 0.60m.

e Las excavaciones para reparaciones en redes de distribuciéon tendran un ancho de zanja,
dependiendo del didmetro de la tuberia.

e Paradiametros menores o iguales a 4” el ancho de excavacion promedio de zanja sera 0.60m.
Para diametros de 6” y 8” el ancho de excavacion promedio de zanja sera 0.80.

El PROVEEDOR, luego de reparar la fuga detectada, debera realizar la auscultacion y correlacion de
la conexién y/o del tramo de la red secundaria reparada, para verificar la no presencia de otras fugas,
que pudieran no haberse detectado por interferencia en el sonido de la fuga que fue reparada. Las
pruebas debera realizarlas el proveedor a zanja abierta y a zanja tapada, con la presién de
funcionamiento del sistema y no menor a 10 mca,

En ningulin caso, EL PROVEEDOR, dejar& algun trabajo de reparacion sin finalizar, es decir, una vez
culminado los trabajos de reparacion dejara operativo el sistema de agua potable y la via publica. EL
PROVEEDOR luego de reparar la fuga dejard el terreno tal y como lo encontr6 o en mejores
condiciones.

EL PROVEEDOR entregara, mediante Acta, todas las tuberias, accesorios, valvulas, etc.
reemplazadas en el servicio de las reparaciones a la EPS.

El PROVEEDOR, diariamente, debera ingresar al aplicativo el niumero y tipo de reparaciones
ejecutadas, los metrados de las partidas de las actividades realizadas, dos (02) fotografias,
comentarios y/o observaciones. Los reportes de los metrados por fugas reparadas, asi como del
consolidado de las Fugas Reparadas Totales que son parte del sustento de la valorizacién mensual
del servicio realizado el mismo que sera cuantificado y valorizado por unidad de fuga reparada.

En caso de identificar discordancia entre las redes y/o conexiones domiciliarias existentes y la

informacion proporcionada, realizar las correcciones y presentarlos en archivos shapefile. De la
misma forma, en caso el shapefile entregado por la EPS no cuente con toda la informacion completa
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del Catastro Técnico, el Proveedor debera actualizar la informacién identificada de las tuberias en el
momento de su reparacion.

El PROVEEDOR, luego de reparar la fuga detectada, deberé realizar la auscultacion y correlacién en
la linea de servicio (minimo 50 m antes y 50 m después de la fuga reparada) con la presion de
funcionamiento, para verificar la no presencia de otras fugas, que pudieran no haberse detectado por
interferencia en el sonido de la fuga que fue reparada.

El PROVEEDOR capacitara al personal técnico de las EPS, con el objetivo de que adquieran el
conocimiento y la experiencia en la atenciéon oportuna de eventos de rotura de tuberias, dichas
cuadrillas, acompanfaran a la cuadrilla de reparacion del PROVEEDOR como personal de apoyo.

Para los trabajos de excavacion en terreno, en caso de interferencias con otros servicios publicos EL
PROVEEDOR coordinara con las Empresas afectadas a fin de proponer una solucién de proteccién
para las instalaciones tanto de la Empresa afectada como de la EPS. La solucién que se adopte
debera ser aprobada por la SUPERVISION o quien haga sus veces y ambas entidades.

EL PROVEEDOR debera tomar las precauciones necesarias ante posibles interferencias con cables
de energia eléctrica de alta y baja tension, tuberias de gas, ductos con cables telefénicos y otras
interferencias que encuentre en campo, quedando bajo responsabilidad del PROVEEDOR el perjuicio
que pudiera generar a terceros durante el inicio, la ejecucién y la culminacion del servicio. En caso de
la ocurrencia de estos eventos

EL PROVEEDOR debe asegurar el uso adecuado de los implementos de seguridad personal y
colectiva, por parte de sus trabajadores, lo cual sera reportado por el SUPERVISOR o quien haga sus
veces. El PROVEEDOR para el procedimiento de rotura y reposiciéon de pavimentos debera cumplir
con lo estipulado en la norma CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Acorde a las estimaciones realizadas de los resultados obtenidos en EPS de similares caracteristicas
en el ambito nacional, se obtuvo un estimado de la cantidad de fugas que se espera reparar y su
distribucion, por lo que el Proveedor deberd realizar la reparacion de 900 fugas, acorde a la siguiente
Tabla.

Tabla 8. Distribucién de fugas estimadas a reparar por el Proveedor.
Meta Fisica . . .
. Valvula de . Caja Grifo contra
km de Redes Tuberia Control Abrazadera | Acometida Domiciliaria | _ incendio Total
Auscultar
207 31 12 67 120 639 2 872

Estas estimaciones generaron una lista de metrados y partidas (Ver Anexo 08) necesarias para la
reparacion de fugas, las cuales el proveedor debera ofertar a precio unitario, las mismas que deberan
ser valorizadas de forma mensual, acorde a los avances realizados, con el sustento y calidad de los
trabajos requeridos; los mismos que deberan ser aprobados por la Supervisién o quien haga su vez.

5.7.2.3. Actualizacién del catastro técnico

El Proveedor debera desarrollar entre otras, las siguientes actividades: recopilacion de la informacién
y andlisis de produccién y suministro a la red de distribucién, comportamiento de la demanda por
sectores operacionales definidos, operacion de tanques y estaciones de bombeo, analisis de
presiones a salida de redes, andlisis de dafios en la red y acometidas domiciliarias, andlisis del
catastro de redes, modelacion hidraulica de sectores.

El trabajo incluye visitas a campo para observar de manera directa las condiciones de la

infraestructura, recopilacién de informacién en medios fisicos y magnéticos, entrevistas a los
administradores, ingenieros, técnicos, y operadores de los sistemas.
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La zona geogréfica del proyecto tiene deficiencias en cuanto al proceso de actualizacién del catastro
técnico del sistema de agua potable y alcantarillado. La informacién existente proviene de diferentes
fuentes y épocas distintas, la cual no ha sido validada adecuadamente y no se cuenta con un proceso
estandarizado y que asegure la calidad de la informacion actualizada. Ello conlleva a que la operacion
del sistema se dificulte no solo para efectos del abastecimiento, sino también, para las labores de
control de pérdidas y la planificacion de los proyectos de reposicion.

Para lo cual, el Proveedor realizara una evaluacion de los instrumentos 0 manuales de procedimientos
existentes y softwares usados para la actualizacién del catastro técnico, el fin de la evaluacién es
optimizar la metodologia con el uso de todas las herramientas disponibles, principalmente aquellas
que generan una actualizacion dinamica del catastro técnico y comercial; se debera considerar que
la EPS cuenta con herramientas de la plataforma ESRI para dichos trabajos y aplicativos adicionales
como Collector, Survey123 y demas.

El Proveedor deberé realizar la actualizacion del catastro técnico de las instalaciones hidraulicas
existentes, siendo estos 11 pozos, 08 reservorios elevados, y 04 cisternas para rebombeo, asi como
de las cdmaras de sectorizacion y reguladoras de caudal proyectadas o a rehabilitar. Esta
actualizacion de catastro técnico debera contener las especificaciones técnicas y manuales de los
equipos, vélvulas y piping de la infraestructura identificada.

5.8. Mejora en la gestion de presiones

La presurizacién de las redes primarias, en el Esquema 1y 4, se dan por bombeo directo a la red, por
lo tanto, depende de los Equipos de Bombeo. Asimismo, de la expulsion de aire de la linea.

5.8.1. Implementacion de zonas de presion

Con el objetivo de realizar el monitoreo y registro de las presiones en los Sector Hidraulicos se
requiere como minimo la medicion de presién en 3 puntos de cada zona de presion establecida, para
lo cual el Proveedor debera tener en cuenta lo mencionado en la metodologia de SUNASS aprobado
en el Reglamento de Calidad de Prestacién de Servicios de Saneamiento. Por lo que, el Proveedor
debera encargarse del suministro e instalacién de 78 Dataloggers; ubicados en las zonas de presion
definidas como fuentes de abastecimiento superficial de los sectores 1, 2, 3, 4y 7, y que monitorearan
de manera simultdnea datos de caudal y presion. Ver en los anexos “Dataloggers2” las
especificaciones técnicas a cumplir.

Tabla 9. Relacién de Dataloggers.
Sector Hidréulico Parcial
Sector Hidréulico 01 30
Sector Hidraulico 02 18
Sector Hidraulico 03 12
Sector Hidraulico 04 12

Sector Hidraulico 07

Sector Hidraulico 08

Sector Hidraulico 09

Sector Hidraulico 11

(<o I <> I I« > I IV I (@ >}

Sector Hidraulico 12
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Sector Hidraulico Parcial

TOTAL 102

El Proveedor debera plantear una periodicidad de mantenimientos a las mismas, capacitando al
personal de EPS para que realicen a posteridad dichos mantenimientos.

El Proveedor debera realizar mediciones de presiones en las zonas altas, medias y bajas de la zona
de presion al que regula dicho elemento, con la finalidad de comprobar la mejora en dichas zonas.
Demostrando en el modelo hidraulico calibrado mejora en la gestion de presiones. Las mediciones
deberan ser realizadas en las zonas altas, medias y bajas de cada zona de presidn, por lo que se
pide como minimo que el Proveedor realice campafias de medicién de presién en 3 puntos de cada
zona de presion de abastecimiento.

El Proveedor realizara el replanteo en campo con la ubicacién y caracteristicas de los cortes y
empalmes necesarios, se encargard de todas las actividades necesarias para el suministro e
instalacion de las tuberias y tapones necesarios para la hermetizacion de las zonas de presién.
Entre estas actividades se considera la rotura de pavimento o concreto, la excavacién, el desmontaje
y montaje de elementos, traslado y disposicion del material, relleno, compactacion y reposicién, entre
otras actividades. Como minimo considerara dentro de su alcance del proveedor:

e Replanteo de los cortes y empalmes, a fin de lograr la hermetizacion de los sectores de
presion, el Proveedor deberd elaborar y presentar ficha de corte y empalmes a realizar a la
EPS para su aprobacion, con los tiempos y fechas de los trabajos a realizar. Siendo que
dentro de esta programacion debera incluir, de requerir corte de servicio de agua potable, la
empresa Proveedora debe entregar un programa de actividades, precisando el tiempo de
corte y la fecha, con una anticipacién de 8 dias calendario, para que la EPS tramite el proceso
de corte programado y autorice su ejecucion.

e EIl Proveedor debera realizar la basqueda de posibles interconexiones entre los circuitos de
las zonas de presion, lo realizarda mediante el uso de los equipos de la EPS, esto con la
finalidad de realizar la inserciobn de valvulas compuertas y/o empalmes y/o cortes que
permitan la hermetizacion. Adicional a ello, capacitara al equipo técnico de la EPS en el uso
de estos equipos y en su calibraciéon

Luego de la implementacién de los elementos de regulacién y control, el Proveedor debera definir un
Plan de Operacién que incluird las consignas de operacién y establecimiento de puntos de monitoreo
para establecer las bases de datos operativas de la Gestion de Presiones en los sectores piloto, todos
los equipos adquiridos seran entregados a la EPS al finalizar las actividades.

5.8.2. Presurizacién de redes primarias:

El Proveedor realizara el replanteo en campo de la ubicacion de los componentes a construir, asi
como se encargara de todas las actividades necesarias para el suministro e instalacion de las valvulas
compuerta necesarias para la presurizacion de las que se han seleccionado como redes primarias.
Entre estas actividades se considera la rotura de pavimento o concreto, la excavacién, el desmontaje
y montaje de elementos, traslado y disposicién del material, relleno, compactacion y reposicion, entre
otras actividades. Como minimo considerara dentro de su alcance del proveedor:

Modelamiento hidraulico por sector hidraulico que permita optimizar la distribucion de agua acorde a
los sectores hidraulicos y zonas de presion propuestas. A partir del modelo realizado, el Proveedor
podra proponer cortes, empalmes o instalaciéon de valvulas compuerta que permita la optimizacién de
la distribucion de agua en las zonas de presion propuestas.

Replanteo, suministro e instalacién de valvulas compuerta por sectores hidraulicos y zonas de

presion, a fin de lograr la presurizacién de las redes primarias con la menor pérdida posible, el
Proveedor deberd natificar tras la aprobacion de la sectorizacién planteada los tiempos estimados de
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instalacién o renovacion de valvulas para la presurizacion de las redes primarias seleccionadas.
Siendo que dentro de esta programacién debera incluir, de requerir corte de servicio de agua potable,
la empresa Proveedora debe entregar un programa de actividades, precisando el tiempo de corte y
la fecha, con una anticipacion de 8 dias calendario, para que la EPS tramite el proceso de corte
programado y autorice su ejecucion.

Tabla 10.  Valvulas de control para presurizacion redes principales.

Accesorio TOTAL

Valvula compuerta de 63mm

Vélvula compuerta de 75mm 5

Valvula compuerta de 90mm 19

Vélvula compuerta de 110mm

Vélvula compuerta de 160mm
Total 38

El Proveedor deberd realizar la busqueda de posibles interconexiones entre los circuitos de las zonas
de presion, lo realizara mediante el uso de los equipos de la EPS, esto con la finalidad de realizar la
insercion de valvulas compuertas y/o empalmes y/o cortes que permitan la optimizacion de la
distribucion propuesta. Adicional a ello, capacitara al equipo técnico de la EPS en el uso de estos
equipos y en su calibracién.

5.8.3. Modelamientos hidraulicos

Tiene como objetivo principal la implementacién de un modelo virtual en tiempo real de todo el sistema
de distribucién de agua potable, el mismo que deberd permitirse su retroalimentacion para su
calibracion. Siendo que no se cuenta con micromediciéon con telemetria, el Postor podr& proponer
actividades de control de la demanda de agua por sectores que le permita realizar estimaciones de
los consumos de agua cuyos resultados puedan ser utilizados para la calibracion de los modelos.

El Proveedor debera realizar la inspeccion del Sistema operacional en campo para conocer el
funcionamiento actual. En los TDR se determina de manera referencial los sectores las vélvulas
perimetrales y de control, pero es el Proveedor el que debe determinar los nuevos sectores hidraulicos
tomando como herramientas el modelo hidraulico, las zonas de presién, los balances hidricos que
determinara con precision cuales son las valvulas por intervenir, con previa aprobacién de la EPS
EMAPACOP S.A. Cabe mencionar que se procurard el menor impacto a los circuitos existentes, las
actividades contempladas ayudaran a hermetizar cada circuito y determinar dentro de cada uno de
ellos sectores de abastecimiento mas pequefios y aislados para un mejor control de los mismos, asi
como mejorar la distribucién del recurso hacia las zonas de presién y la presurizacion de las redes
principales de agua potable.

La EPS EMAPACOP, debera dar acceso a la informacion comercial actualizada cada mes a fin de
gue el Proveedor pueda realizar las simulaciones hidraulicas planteadas con informacion reciente y
comparable con la obtenida de las actividades de macromedicion.

El Proveedor con la informacion recibida debera realizar un modelamiento en fase estéatica del sistema
en situacion actual (antes de ser intervenido), dichos modelamientos seran realizados desde el pozo
hasta los reservorios, y a partir de cada reservorio hacia el circuito o sector de abastecimiento que
alimenta, modelando lineas de aduccién y redes secundarias. Se debera considerar los escenarios
necesarios para el andlisis del sistema en las condiciones mas criticas.
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El Proveedor debera generar el modelo hidraulico que permita el recojo de la informacién de las
diferentes fuentes de sistemas comerciales, software de modelado hidraulico, GIS, operativo, AMI,
IoT, CMMS, escalable a sistema Scada, entre otros sistemas con los que se cuente en la EPS que
brinde informacioén pertinente para el modelo en tiempo real. Asi como también, la solucién propuesta
debera permitir la simulacion hidraulica en diferentes escenarios y alternativas, por lo que podra
permitir el establecimiento para situaciones de cierre de valvulas por mantenimientos, incrementos de
presion en zonas de emergencia, comportamiento hidraulico para andlisis de factibilidades de
servicios, optimizacion de la operacion del sistema de distribucion, prevencion de fallas, entre otros.

El Proveedor debera desarrollar un modelo hidraulico a manera de calibracion de sistema para los
Esquemas de abastecimiento actualizados 1, 2, 3, 4, y 7, que le permita plantear medidas de mejor
operacion del sistema para un horizonte de planeacion de cinco (5) afios y en diferentes escenarios
de demanda futura. El objetivo fundamental de este modelo hidraulico como herramienta de soporte
en latoma de decisiones, es asegurar un suministro mas equitativo, con niveles de servicio adecuados
para los usuarios en cuanto a presiones, caudales y frecuencia del suministro, a un minimo costo.

De los 12 sectores operativos de EMAPACOP, son los sectores 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12y 14
(no existe el sector 5, ni el sector 13), se aprecia la cantidad de conexiones totales, Activas y con
medicién efectiva. Para tener el 100% de conexiones activas con Medicion efectiva, se necesitan en
total 5,659 micromedidores, nuevos y ha reemplazar. Representa una micromedicion efectiva del
79.50%.

Tabla 11. Cantidad de conexiones totales, Conexiones Activas y Conexiones con Medicion
de Agua Potable.

Sectores | Conexiones Totales | Conexiones Activas | Conexiones con Medicion

1 15531 12179 8640
2 2882 2298 1950
3 2797 2318 1725
4 2754 2235 1881
6 9 1
7 657 491 394
8 1544 1212 969
9 1975 1553 1405
11 3954 3352 3241
12 1945 1765 1602
14 336 204 142

Total 34384 27608 21949

La EPS pondra a disposicion del Proveedor los archivos existentes en formatos CAD y .shp referentes
a la actualizacién del catastro técnico, luego de ello el Proveedor procedera al modelamiento el cual
puede ser en software como EPANET, WaterCAD, Watergems o similares. El Proveedor debera
solucionar todos los posibles problemas que se creen por la duplicacién y pérdida de integridad de
los datos durante la migracion de estos, asi como los errores de conectividad y falta de informacion.
En cualquier caso, durante la creacion del modelo en el que se identifiquen errores en la informacion,
el Proveedor esta obligado a realizar los ajustes necesarios e informar al Supervisor del Contrato, en
caso El Proveedor vea por conveniente adquirir una licencia, entregara dicha licencia a la EPS una
vez finalizado El Servicio, por lo que es necesario que se especifique en la Propuesta del consultor
los beneficios del uso del software seleccionado, la interoperabilidad que genera con otras fuentes de
informacion como son los accesorios de telemetria, el sistema comercial y el GIS, como minimo.

La EPS har& entrega del modelo digital de elevacion de la Localidad de Pucallpa. El Proveedor deberéa

verificar que la precision de esta informacion es compatible con la precision de las mediciones de los
niveles del agua en los almacenamientos y la presién de servicio. En caso de no ser compatibles, el
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Proveedor debera realizar las nivelaciones que sean del caso en puntos o elementos seleccionados
de la red, a fin de asegurar la calibracién.

La demanda en el modelo se obtendra de los datos de facturacion mensuales, estos sectores cuentan
con amplia micromedicion por lo que se dispone de informacién suficiente para el modelamiento.

El Proveedor implementara un modelo de estudio con el fin de determinar los consumos de los
usuarios activos no medidos, la cual podra realizarse en los sectores pilotos (sectores 1, 2, 3 y/o 4)
abarcando para ello entre el 1 a 2% de las conexiones de la zona de estudio; las cuales establezcan
una muestra representativa, se podra implementar la metodologia MIU (Monitoreo Individual de
Usuarios), MZ (Monitoreo de Zona), u otra metodologia justificada por El Proveedor, el fin del
escenario de estudio es, que una vez determinados los consumos de dichos usuarios, extrapolar el
resultado a toda la localidad de Pucallpa y permita establecer valores mas precisos para el célculo
hidrico.

El Proveedor, debe tener presente que el consumo per capita en toda el area del proyecto es alta,
razén por la cual el modelo a desarrollar debe considerar las particularidades de un sistema con buena
produccion en donde el mayor problema es que en algunas zonas existe deficiencias en la presién y
la continuidad en la prestacion del servicio.

Haciendo uso de la informacién del censo de usuarios y su georreferenciacion, el Proveedor podra
desarrollar un método adecuado para la asignacién en el modelo de la demanda de agua en los nodos
que representan el sistema, el cual debera considerar siempre la dependencia del consumo con la
presion. Con la inclusién de la demanda, el modelo contendra todos los elementos necesarios para
su aplicacion y posterior calibracion.

El Proveedor debe realizar mediciones de presién simultaneas durante 7 dias continuos en el 1% de
los nodos del sector hidraulico a calibrar

Los criterios de aceptacion de la calibracion seréan en este caso que, el modelo prediga la linea
piezométrica con una precision de +1.5 m en los puntos de medicion, reproduzca la fluctuacion de los
niveles de agua en los tanques dentro de un rango de +1.0 m (en periodo extendido) y que los
caudales de entrada al centro de servicio (salida del tanque) y en algunos puntos de la red de
distribucién tenga una variacion no mayor del £10 por ciento.

El Proveedor, una vez cuente con el modelo calibrado debe realizar entonces la simulacion en
condicién estatica y para periodo extendido. Las simulaciones deberan ser realizadas para las
condiciones existentes y para las condiciones futuras mejoradas. Deber4 identificar los problemas del
sistema de distribucion, tales como: tuberias subdimensionadas o sobredimensionadas, zonas de
presion alta o baja, baja capacidad de almacenamiento, el modelamiento se hara en 2 fases la inicial
bajo las condiciones actuales y la segunda bajo condicion de sinceramiento de la demanda de los
escenarios de estudio.

Estableciendo la conformacién de nuevos sectores operativos en gabinete, tomando en cuenta la
sectorizacién planteada por el Proveedor y medicion de presiones y caudales por sector, con los
equipos adquiridos, como dataloggers de presion, caudal y los medidores de caudales, en los puntos
alto, medio y bajo de cada sector determinado.

Con la conformacién de los nuevos sectores operativos el Proveedor debe informar a la EPS, la
ubicacidn de las unidades hidrométricas que seran construidas por parte de la EPS EMAPACOP, para
que posterior a la construccién, el Proveedor haga la implementacién del equipamiento interior de las
camaras para que se realice mediciones para determinar el modelo hidraulico dinamico calibrado y
finalice con la prueba de cierre, que tiene por finalidad comprobar en campo que el sector es
hermético.

Modelamiento hidraulico dindmico calibrado con presiones y caudales, abasteciendo la informacion

en base a las mediciones realizadas en los macromedidores instalados, a fin de determinar los puntos
pico de consumo (minimos y maximos) y analizar el sistema en dichas condiciones, considerando
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como parametros de muestra las presiones y demandas. El modelamiento tomara la informacion de
consumos de la base comercial y seran contrastados con las mediciones realizadas a fin de acercarse
lo mas posible a una simulacion del sistema en condiciones reales.

El Proveedor debera plantear la sectorizacion de los circuitos aislados, con la finalidad de tener un
mejor control de estos, estos sectores seran delimitados mediante la insercion o renovacion de
vélvulas, teniendo como premisa un Unico ingreso a los mismos. El Proveedor debera sustentar ante
la EPS EMAPACOP la cantidad de sectores obtenidos. Definir los circuitos y sectores hidraulicamente
aislados de manera de controlar los ingresos, las salidas y las presiones en estos, Cada circuito o
sector debe ser perfectamente delimitado, las fuentes de abastecimiento identificadas y medidas, los
usuarios y por ende, su consumo, claramente definidos con el fin de poder realizar un balance hidrico
adecuado por circuito y sector, para tal fin. El Proveedor debe realizar el modelamiento hidraulico por
cada circuito, en condiciones actuales, siendo este calibrado por las presiones y caudales que debe
medir en campo, con el modelo en condiciones actuales de operacidn, se establecera un diagnéstico
preliminar de los problemas existentes, del andlisis de dicho modelo se determinaré la configuracion
mas conveniente, y la division de los sectores, para culminar con el modelo hidraulico calibrado y
completamente aislado por sector o circuito.

El Proveedor deberé realizar un modelamiento en fase estéatica simulando la sectorizacion planteada,
con la finalidad de comprobar la mejora en la operacion y la gestion de presiones en todo el sistema.
Con esta actividad el Proveedor determinara la cantidad y ubicacion de las valvulas perimetrales y de
control por circuito y por sector que el Proveedor deberd instalar o renovar.

El Proveedor tras la aprobacién de la sectorizacion del sistema por parte de la supervision debera
plantear la ubicacion de unidades hidrométricas en puntos estratégicos de los sectores que considere
mas criticos. Esté criticidad sera determinada mediante el balance hidraulico realizado dentro de las
actividades de macro medicion.

Como principales beneficios de la implementacion se espera obtener reduccion de los tiempos de
corte de servicio, incremento en la satisfaccion del cliente por mejora de la calidad del servicio,
optimizacién del sistema de distribucion de agua, mejora de los procesos de toma de decision,
visualizacion y simulacién de escenarios hidraulicos, prediccion de comportamiento futuro de la red
de distribucién, determinaciéon de momentos éptimos para cortes de servicio por mantenimiento, entre
otros.

El Proveedor deberd presentar al Supervisor del Contrato, 0 quien haga sus veces, un plan de trabajo
donde define la modelacion hidraulica de todos los sectores, maximo hasta el dia 180 de iniciado el
contrato. En dicho plan se indicara la herramienta de modelacion a emplear, la metodologia para la
asignacion de la demanda, los escenarios de modelacién a considerar y cualquier otro elemento que
sea de importancia en el desarrollo del modelo.

5.9. ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO.

El Proveedor debera elaborar los manuales de procedimientos de gestion de agua no facturada, en
el cual debera definir a los responsables de las actividades a ser realizadas, el procedimiento y
ejecucion de los trabajos, personal técnico que intervienen y tipo de la mano de obra necesaria, las
pruebas e inspecciones previstas, asi como la periodicidad de las mismas, definicion del control de
calidad del desarrollo de las actividades y calificacion del personal.

Toda esta informacion sera evidenciada en formatos establecidos por sus tipologias y estandarizados
para sus adecuados usos considerando normas técnicas de los materiales, del medio ambiente y de
seguridad.

El Proveedor debera presentar los Manuales de Procedimiento de las principales actividades que la

EPS desarrolla en sus procesos regulares, asi como de los que se encuentran relacionados con la
mejora de los procesos a optimizar relacionados a las actividades desarrolladas en la presente
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consultoria. Como minimo y sin ser de caracter limitativo, los manuales a presentarse seran los
siguientes:

e Operacién y mantenimiento de macromedidores.

Auscultacion y deteccién de fugas no visibles en redes de agua potable y en lineas
principales.

Analisis de hermeticidad de sectores.

Operacién y mantenimiento de valvulas de purga, valvulas de aire y grifos contra incendio.
Limpieza y lavado de reservorios y cisternas.

Operacién y mantenimiento preventivo y correctivo de valvulas compuerta, valvulas
reductoras de presion, valvulas control de nivel y valvulas check.

e Gestion del control de fugas.

5.10. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

Durante las fases de Implementacién y Desarrollo de las actividades, el Proveedor capacitara al
personal de la EPS y transferira toda tecnologia y practica necesaria para que este pueda mantener
de manera sostenible en los niveles de servicio operativo y comercial alcanzados durante la fase de
Implementacion, del Programa de Reduccién de Agua No Facturada; la EPS definira las areas a
capacitar.

Esta actividad debera sera dimensionada a un aproximado de 50 funcionarios que seran registrados
para su evidencia del cumplimiento de la programacién, los talleres de capacitacion seran de forma
presencial e incluiran visitas de campo, como minimo se espera 8 h por funcionario por curso de
capacitacién, como producto el Proveedor deberd entregar certificados de las capacitaciones
realizadas.

Se espera que el personal de la EPS aproveche la transferencia de conocimiento y de capacitacién
en el lugar de trabajo, el personal de la EPS tendra la posibilidad de aprovechar el contacto con el
Proveedor.

Por otro lado, el Proveedor debe implementar un programa formal de capacitacién y sensibilizacién
durante las fases de Implementacion y de sostenibilidad, orientada a los usuarios, que contemple
como minimo las siguientes actividades, las cuales serdn dimensionadas para un aproximado de
34,384 usuarios. El Proveedor debera proponer una metodologia adecuada y describir las actividades
que considere necesario incorporar en los mencionados planes de capacitacién y sensibilizacion
interna y externa de la EPS.

El Proveedor debera realizar un mapeo de stakeholders que incluya la identificacién de los lideres
comunitarios y de opinién, con el objeto de realizar una articulacion de los mecanismos de
intervencion social a través o en coordinacién con ellos. Estos lideres podran ser referentes barriales,
escuelas, iglesias, postas médicas, etc.

El Proveedor debera organizar y llevar a cabo reuniones de sensibilizacion con los principales
stakeholders identificados, con el fin de informar sobre las intervenciones requeridas y los objetivos
del servicio.

5.10.1. Importanciay cuidado de las fuentes de agua.

El Proveedor debera realizar actividades de Perifoneo, con el objeto de difundir un spot o0 mensaje
informativo a la poblacion de Coronel Portillo a través de un carro movil. La ruta del perifoneo debera
considerar Centros de salud, mercados, etc.

El Proveedor debera realizar actividades de talleres educativos en escuelas, en las cuales debera

organiza como minimo dos talleres en colegios (Min. 3 aulas de primaria y secundaria). Incluye
actividades préacticas y debates para fomentar la participacion y el aprendizaje activo.
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El Proveedor debera difundir el mensaje de puerta en puerta en los hogares de puntos estratégicos
de Coronel Portillo. Distribuir folletos o dipticos para que el personal encargado pueda transmitir el
mensaje y responder las preguntas de los residentes.

5.10.2. El uso racional y adecuado del agua potable.

El Proveedor debera organizar e invitar a participar de eventos locales dirigidas a la poblacién de la
localidad de Coronel Portillo y a proponer ideas creativas para reducir el consumo de agua 'y minimizar
las pérdidas. Los mismos que deberan programarse en lugares estratégicos como la Plaza de Armas,
Municipalidad, Centro de Salud, entre otros que considere relevantes.

El Proveedor debera reconocer y premiar a los participantes que presenten las soluciones mas
innovadoras y efectivas.

Estas acciones estaran dirigidas a contribuir a concientizar a la poblacion de Coronel Portillo acerca
de la importancia de emplear el agua de forma responsable y comprender las repercusiones
econdmicas de su derroche, incentivando a las personas a adoptar medidas para preservar este
recurso esencial.

El Proveedor debera realizar actividades de difusién de Spot publicitario en radio local, el mismo que
debera considerar los siguientes alcances:

e Colaborar con medios de comunicacién locales para difundir mensajes sobre el uso
responsable del agua.

e Spot max. duracion de 45 segundos.

e Considerar a la poblacion indigena hablante.

e De preferencia que el guion sea de una conversacién de los propios habitantes (2 personas)
dialogando sobre el tema.

5.10.3. Las pérdidas de agua por los usuarios y su repercusioén en la economia.

El Proveedor debera realizar una campafa de socializacién en redes sociales. En ese sentido, el
Proveedor debera crear contenido educativo que destaque la importancia del uso racional del agua
potable y las repercusiones econémicas de su desperdicio.

El proveedor debera coordinar y compartir consejos y estadisticas que ilustren la situacién en el &rea
de la prestacion de los servicios de saneamiento, respecto a las pérdidas de agua y su repercusion
en la economia de la EPS.

El Proveedor debera brindar asistencia técnica para que la publicacion de los contenidos puede
difundirse en la pagina institucional de EMAPACOP S.A., el municipio de Coronel Portillo y entidades
aliadas.

El Proveedor debera brindar charlas informativas a usuarios y madres de familia, asi como organizar
charlas informativas e interactivas donde se aborden temas como la importancia del agua.

El Proveedor deberéa centrar el contenido en la ama de casa, quien administra el hogar y sabe cémo
utilizar el agua de manera responsable, asi como las consecuencias econdémicas de su mal uso.

EL Proveedor debera especificar el trabajo comunicacional y social propuesto previo, durante y
posterior a las intervenciones técnica en los casos de conexiones clandestinas identificadas.

6. PRODUCTOS
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El Proveedor se obliga a presentar los informes que a continuacion se indican, dentro de los plazos
que para cada uno se sefialan:

Producto Plazo Contenido

Primer Informe:

Hasta los 10 Este producto es referente, no limitativo y debe incluir la
dias descripcion y programacion de las actividades sefialadas en

Plan de Trabajo calendarios de | €/ numeral 5. de la seccion “Actividades” del presente
iniciado el documento. El informe remitido debera presentar adjunto:
contrato. e Plan de trabajo.

e Actas de reuniones de coordinacion.

Segundo informe:
Informe de actividades del acapite 5.3. realizadas con el

Hastalos 60 | gystento del mismo, ademas debera incluir:
Primer Producto dias calendarios e Valorizacion de metrados a precios unitarios (P.U.)
de iniciado el

e Panel fotogréfico.
e Monitoreo de mejora de los indicadores por sector
hidraulico.

contrato

Tercer informe:
Informe de actividades del acapite 5.4. realizadas con el
Hastalos 120 | gystento del mismo, ademas debera incluir:
Segundo Producto gleaisnicc?;edr:)dgnos *  Valorizacién de metrados a precios unitarios (P.U.)
contrato . Pangl fotograflco: o

o Monitoreo de mejora de los indicadores por sector

hidraulico.

Cuarto informe:
Informe de actividades del acapite 5.5. realizadas con el
Hasta los 180 sustento del mismo, ademas debera incluir:
Tercer Producto | dias calendarios e Valorizacion de metrados a precios unitarios (P.U.)
ggn'g'gt'gdo el ) Pane_:l fotogréfico_. o

e Monitoreo de mejora de los indicadores por sector

hidraulico.

Quinto informe:
Informe de actividades del acapite 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. y 5.10.
Hasta los 240 realizadas con el sustento del mismo, ademas debera incluir:

dias calendarios e Valorizacion de metrados a precios unitarios (P.U.)
Cuarto Producto N e
de iniciado el e Panel fotogréfico.
contrato e Monitoreo de mejora de los indicadores por sector
hidraulico.

e Lecciones aprendidas.

Las actividades requeridas en el cuadro anterior son estimados, orientativos y deberan ser
corroborados acorde al Plan de Trabajo presentado al inicio del Servicio, tomando en consideracién
que la forma de pago se realizara por precio unitario, en funcién a las valorizaciones y el avance
realizado.

Los entregables del presente servicio deberan ser presentados en version fisica y/o digital (DVD o
USB) en mesa de partes del Programa de Modernizacién, ubicado en la Avenida Paseo de la
Republica N° 3211, Piso 09, edificio ALIDE, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.

7. PLAZO
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El plazo del Servicio es hasta doscientos cuarenta (240) dias calendario contabilizados desde el dia
siguiente de la firma del acta de inicio del servicio, entre el Coordinador del Componente 1 del
Programa, el Representante Legal del Proveedor y el Gerente General de la EPS.

8. FORMA DE PAGO

El costo del servicio incluira toda retribucion, incluidos los impuestos de ley, costos y gastos del
Proveedor y sera cancelado contra la presentacion de los Productos en el numeral 5 y acorde a los
metrados de avances del servicio por el precio unitario ofertado por el Proveedor. Los pagos se
realizaran previa conformidad del servicio.

La conformidad de los productos es otorgada por la Coordinacién Técnica del Componente 1 de la
UE 003, previo informe con la opinioén técnica favorable de la EPS EMAPACOP S.A. segln el siguiente
detalle:

Primer producto 25% del valor total del contrato

Segundo producto | 25% del valor total del contrato

Tercer producto 25% del valor total del contrato

Cuarto Producto 25% del valor total del contrato

Los porcentajes mostrados en el cuadro anterior son estimados y deberan ser corroborados acorde al Plan de
Trabajo presentado al inicio del Servicio, tomando en consideracion que los pagos se realizaran por precio
unitario y avance realizado. Se adjunta en el Anexo 10 la programacion estimada del servicio con la lista de
activides y metrados del servicio.

9. COORDINACION Y SUPERVISION

La supervision técnica del Servicio sera ejercida por la EPS EMAPACOP S.A., el mismo que podré contratar
una persona natural o juridica para que cumpla estas funciones, a su vez la EPS participara de la coordinacion
técnica operativa del servicio brindando opinidn técnica cuando sea requerido. La coordinacion del Servicio se
encuentra a cargo del Coordinador Técnico del Componente 1 de la UE 003, quien a su vez brindara la
conformidad a los entregables o productos previo informe de opinion técnica favorable del Gerente General de
la EPS.

10. LUGAR DE SERVICIO

Las actividades se desarrollaran en las oficinas del Proveedor, las mismas que deberan estar ubicadas en la ciudad
de Pucallpa en los distritos de Calleria, Yarinacocha, y Manantay, Provincia de Coronel Portillo, Departamento
de Ucayali. Asi como las actividades de campo se realizaran en el ambito de intervencion de la EPS EMAPACOP
S.A.

11. PERFIL

Se requiere que EIl Proveedor cumpla con el siguiente perfil minimo:
11.1. Perfil de la Empresa

La Empresa debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 12°000,000.00 (Doce Millones con
0/00 soles), durante los ocho (08) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, seglin corresponda.

Dos (02) afios como minimo, en ejecucion y/o implementacion de cdmaras de macromedidor, camaras de
inspeccidn en obras de saneamiento, montaje de medidores de flujo o similares en tuberias de presion, estructuras
hidraulicas, en implementacion de reservorios, cAmaras rompe presion, cuarto de bombas, cdmara cisterna, pozos
de agua y/o sumidero, y cdmara de paso.
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De preferencia, el Proveedor debera contar con experiencia en la formulacién y puesta en marcha de programas
de agua no contabilizada para empresas de servicios de saneamiento con una cantidad de usuarios similar o
mayor al de la EPS EMAPACOP S.A.

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de:

(i) contratos u érdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacidn se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumidé en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Si no se consigna el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
11.2. Perfil del Equipo

El equipo propuesto por El Proveedor debera contar con un equipo minimo de profesionales para realizar El
Servicio, con los siguientes perfiles:

FORMACION EXPERIENCIA LABORAL
el ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA
- Profesional
universitario e_ln Diez (10) afios de experiencia
INgenieria civil, , ~ como coordinador, residente,
Jefe de sanitario o similar. (?;Jgfee(rilsgceilgos supervisor, jefe o gerente de
Proyecto - Titulo de Maestria. rofespional proyectos de saneamiento en
- Diplomado en gestion P etapa de formulacion, elaboracion
de proyectos enfoque y/o ejecucion.

PMO.

- Ingeniero Sanitario o
similar.

- Curso de . ~ L
e Cinco (05) afios de experiencia
especializacion en

Especialista 01 . como especialista en la

U modelamiento . ~ 9 o -

Disefio P Diez (10) afios formulacion, disefio, elaboracion
L hidraulico de redes de : Iy )

hidraulico. y/o ejecucion de sistemas de

distribucion. .
] abastecimiento de agua potable.
- Curso en sistemas de

informacion
geogréfica.
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- FORMACION EXPERIENCIA LABORAL
ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA

- Ingeniero, . . o

administrador, Cinco (05) afios de experiencia
Especialista 02 [economista, contador como especialista del area
Gestion o0 afines. Diez (10) afios comercial en empresas
Comercial c d prestadoras de servicio de

- Lurso de - saneamiento, consideradas en el

zﬁsr:grﬂzgzjgrlr?grsigles rango de medianas a mas.

Para personal extranjero la formacion académica debera ser equivalente. Para todos los casos El Proveedor
presentara las hojas de vida, documentos e informacién que permita verificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos.

La conformacién de equipos de apoyo serd garantizada por El Proveedor de tal manera que se cuente con un
namero suficiente de personas para el normal desarrollo de las actividades contratadas y objetivos propuestos.
El Proveedor implementard un mecanismo de seleccion el cual tendrd como fin certificar que el personal
seleccionado cuente con las competencias necesarias para la ejecucién de sus funciones, los equipos conformados
cOnotaran con la indumentaria acorde a sus funciones cumpliendo a cabalidad la Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo.

El establecimiento de la sede de trabajo sera proximo a la EPS (dentro de su area de intervencién) debidamente
implementada con equipamientos, mobiliarios y servicios necesarios para el normal desarrollo de actividades; la
EPS realizara visitas de seguimiento paulatinas en las oficinas del Proveedor para la presentacion de informes
ejecutivos de seguimiento de la intervencién.

El Proveedor se obliga a tener; desde el inicio de sus actividades, al personal debidamente identificado quienes
deberan portar un gafete distintivo que establezca:

Logo y nombre del Proveedor para la cual se desarrollan actividades
Logo y nombre de la EPS EMAPACOP S.A.

Nombre completo del trabajador

Foto de identificacion del trabajador

La relacién del personal colaborador se presentard con cada informe bimestral, en caso de que el personal sea
retirado y no colabore més con El Proveedor, éste garantizard el retiro de la indumentaria que distingue al
personal (gafetes y chaleco) y la inutilizacion del gafete.

Asi mismo, el personal de actividades de campo deberd contar adicionalmente con un chaleco distintivo con
ambos logos; por parte del Proveedor y la EPS EMAPACOP S.A., en la parte frontal del chaleco.

El Proveedor contara con unidades maoviles suficientes para el transporte de personal y materiales que requiera.
Las unidades moviles que participen tanto en el transporte de personal, materiales y ejecucion de las actividades
programadas deberan contar en la parte delantera con el logo del Proveedor y en los laterales una inscripcion que
establezca su relacion con la EPS EMAPACOP S.A.

12. CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD

Para efectos de la decisién de participar en el proceso de seleccidn y/o aceptacién de la contratacién,
los candidatos deberan tener en cuenta las causales de conflicto de interés y elegibilidad establecidas
en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversién del Banco Mundial,
julio 2016 revisada noviembre 2017, numeral 3.14, 3.16, 3.17 y 3.18 sobre Conflicto de Interés y
numeral 3.21, 3.22 y 3.23 sobre Elegibilidad, lo cual podra ser consultado en la pagina Web:
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https://pubdocs.worldbank.org/en/206381555419884199/Procurement-Requlations-for-Investment-
Project-Financing-Borrowers-spanish-2017.pdf

13. ANEXOS

La documentacion y anexos se pueden visualizar a través del siguiente link/QR:
- Link:

https://1drv.ms/f/slAhwmgAvMRKWggcYFViqg2UoR4gPMTqgg?e=InJJXz
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13.1. ANEXO 01: ANALISIS DE DEMANDA POR SECTOR HIDRAULICO

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Tabla 1: Demanda de agua del Esquema 1

2 |, ' ____TIPODE CONEXIONES CONSUMO DE AGUA (I/dia) DEMANDA AGUA -
o | 5% |28F |2 | 88 | 82 | B2 | g | g | @) 98 | 92 | 9% | g2 | g, | 2.8 i
Al S0 | @xE | 228 | 2% 2o °F S S <2 >h S8 SE ok | 232 | 285 | @ Qp Qmd | Qmh 5g
8> | k5 | 8« 58 X 598 5 < s o = S u 29 22 | 28 | 268 | wsey | (m3fano) | (tseg) | (Wsey) | o=
2§ | >%% B3 | £z | g2 | 82 | 8F | % | "5 | 83 | 83 | 83 | Bu | 8% | 873 “E
< Sga) 08 o= ou o o a O £ O
Total
2,023 | Base 123,950 21,243 44.00% 21,243 3,124 70 137 47 24,621 18,693,840 2,994,875 99,540 285,143 79,461 22,152,859 | 457.86 | 14,438,917 595.21 824.14 9,890
2024 0 | 125403 | 21492 | 4300% | 21,492 3,161 71 139 48 24911 | 18912960 | 3030345 | 100962 | 289,305 | 81,152 | 22,414,725 | 455.14 | 14,353,289 | 591.68 | 819.25 9,832
2025 1 126,862 21,742 42.00% 21,742 3,197 72 140 48 25,199 19,132,960 3,064,857 102,384 291,387 81,152 22,672,740 | 452.44 | 14,268,190 588.17 814.39 9,773
2026 2 | 128315 | 21991 | 4100% | 21,991 3,234 72 142 49 25488 | 19352080 | 3,100,328 | 102,384 | 295549 | 82,843 | 22933184 | 449.88 |14,187478 | 58485 | 809.79 9,718
2027 3 | 129768 | 22240 | 40.00% | 22,240 3,271 73 143 49 25776 | 19571200 | 3135799 | 103,806 | 297,631 | 82,843 | 23191278 | 447.36 | 14,108,027 | 58157 | 805.25 9,664
2028 4 | 131,226 | 22490 | 39.00% | 22,490 3,307 74 145 50 26066 | 19,791,200 | 3170311 | 105228 | 301,793 | 84,533 | 23453065 | 445.00 | 14,033,392 | 57849 | 800.99 9,612
2029 5 | 132697 | 22742 | 3800% | 22,742 3,344 75 147 50 26358 | 20012960 | 3205781 | 106,650 | 305956 | 84,533 | 23715881 | 442.72 | 13,961,768 | 57554 | 796.90 9,563
ECTOR 1
2,023 | Base | 75381 | 12919 | 4400% | 12,919 2,433 91 57 31 15531 | 11,368,720 | 2332436 | 129402 | 118,636 | 52,411 | 14,001,605 | 289.39 | 9,126,046 | 37620 | 52089 6,251
2024| o | 76262 | 13070 | 4300% | 13,070 2,462 92 58 31 15713 | 11501600 | 2360237 | 130824 | 120,717 | 52,411 | 14,165789 | 287.64 | 9,071,076 | 37393 | 517.76 6,214
2025 1 77,149 13,222 42.00% 13,222 2,490 93 58 32 15,895 11,635,360 2,387,080 132,246 120,717 54,101 14,329,505 | 285.95 | 9,017,706 371.73 514.71 6,177
2026 2 | 78030 | 13373 | 4100% | 13373 2,519 94 59 32 16077 | 11768240 | 2414881 | 133668 | 122799 | 54,101 | 14,493,689 | 28432 | 8,966435 | 36962 | 51178 6,142
2027| 3 | 78917 | 13525 | 4000% | 13525 2,547 95 60 32 16259 | 11,902,000 | 2441724 | 135090 | 124,880 | 54,101 | 14,657,795 | 282.75 | 8,916825 | 36758 | 508.95 6,108
2028 4 | 79798 | 13676 | 39.00% | 13,676 2,576 96 60 33 16441 | 12034880 | 2469525 | 136512 | 124,880 | 55792 | 14,821,589 | 281.22 | 8,868,656 | 36559 | 506.20 6,075
2029| 5 | 80690 | 13829 | 3800% | 13,829 2,604 97 61 33 16624 | 12169520 | 2496368 | 137,934 | 126961 | 55792 | 14,986,575 | 279.77 | 8,822,742 | 36370 | 50358 6,043
2,023 | Base 14,517 2,488 44.00% 2,488 290 14 4 1 2,797 2,189,440 278,013 19,908 8,325 1,691 2,497,377 51.62 1,627,755 67.10 92.91 1,115
2024 0 | 14,686 2517 | 4300% | 2517 293 14 4 1 2,829 2214960 | 280889 | 19908 | 8325 | 1691 | 2525773 | 51.29 | 1617381 | 66.67 92.32 1,108
2,025 1 14,861 2,547 42.00% 2,547 297 14 4 1 2,863 2,241,360 284,724 19,908 8,325 1,691 2,556,008 51.01 1,608,522 66.31 91.81 1,102
2026 2 | 15031 2576 | 41.00% | 2576 300 14 4 1 2,895 2,266,880 | 287,600 | 19,908 | 8325 | 1691 | 2584404 | 50.70 | 1598826 | 6591 91.26 1,096
2,027| 3 | 15200 2,605 | 40.00% | 2,605 304 15 4 1 2,929 2,292,400 | 291435 | 21,330 | 8325 | 1691 | 2615181 | 50.45 | 1590902 | 6558 90.80 1,090
2028 4 | 15375 2635 | 39.00% | 2635 307 15 4 1 2,962 2318800 | 294311 | 21,330 | 8325 | 1691 | 2644457 | 50.18 | 1582339 | 6523 90.32 1,084
2029| 5 | 15544 2,664 | 3800% | 2664 311 15 4 1 2,995 2344320 | 298145 | 21,330 | 8325 | 1691 | 2673811 | 49.91 | 1574099 | 64.89 89.85 1,079
2,023 | Base | 15,457 2649 | 4400% | 2649 214 12 4 3 2,882 2,331,120 | 205155 | 17,064 | 8325 | 5072 | 2566736 | 5305 | 1672962 | 68.96 95.49 1,146
2024 0 | 15637 2680 | 4300% | 2680 217 12 4 3 2,916 2,358,400 | 208031 | 17,064 | 8325 | 5072 | 2596892 | 5273 | 1662922 | 68.55 94.92 1,139
2025 1 | 15824 2712 | 4200% | 2712 219 12 4 3 2,950 2,386,560 | 209,948 | 17,064 | 8325 | 5072 | 2626969 | 5242 | 1653179 | 68.15 94.36 1,133
2,026 | 2 16,005 2,743 41.00% 2,743 222 12 4 3 2,984 2,413,840 212,824 17,064 8,325 5,072 2,657,125 52.13 1,643,815 67.76 93.83 1,126
2027| 3 | 16,186 2,774 | 4000% | 2774 224 13 4 3 3,018 2,441,120 | 214741 | 1848 | 8325 | 5072 | 2,687,745 | 51.85 | 1635045 | 67.40 93.32 1,120
2,028 | 4 16,367 2,805 39.00% 2,805 227 13 4 3 3,052 2,468,400 217,617 18,486 8,325 5,072 2,717,901 51.57 1,626,285 67.04 92.82 1,114
2029| 5 | 16,554 2837 | 3800% | 2837 229 13 4 3 3,086 2,496,560 | 219,535 | 1848 | 8325 | 5072 | 2,747,978 | 51.30 | 1617761 | 66.69 92.34 1,109

2,023

Base

15,106

2,589

44.00%

2,589

140

14

2,754

2,278,320

134,213

19,908

6,244

13,525

2,452,211

50.68

1,598,316

65.89

91.23

1,095
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2024| O 15,282 2,619 43.00% 2,619 142 14 3 8 2,786 2,304,720 136,131 19,908 6,244 13,525 2,480,528 50.37 | 1,588,408 65.48 90.66 1,088
2025 1 15,457 2,649 42.00% 2,649 143 14 3 8 2,817 2,331,120 137,089 19,908 6,244 13,525 2,507,887 50.05 | 1,578,239 65.06 90.08 1,081
2,026| 2 15,632 2,679 41.00% 2,679 145 14 3 8 2,849 2,357,520 139,007 19,908 6,244 13,525 2,536,204 49.75 | 1,569,008 64.68 89.56 1,075
2,027 | 3 15,807 2,709 40.00% 2,709 147 15 3 8 2,882 2,383,920 140,924 21,330 6,244 13,525 2,565,943 49.50 | 1,560,949 64.35 89.10 1,070
2,028 | 4 15,982 2,739 39.00% 2,739 148 15 3 8 2,913 2,410,320 141,883 21,330 6,244 13,525 2,593,302 49.21 | 1,551,730 63.97 88.57 1,063
2029 | 5 16,163 2,770 38.00% 2,770 150 15 3 9 2,947 2,437,600 143,800 21,330 6,244 15,216 2,624,190 48.99 | 1,544,886 63.68 88.18 1,059
ECTOR 7
2,023 | Base 3,489 598 44.00% 598 47 6 2 4 657 526,240 45,057 8,532 4,163 6,763 590,755 12.21 385,045 15.87 21.98 264
2024| O 3,530 605 43.00% 605 48 6 2 4 665 532,400 46,016 8,532 4,163 6,763 597,873 12.14 382,849 15.78 21.85 263
2025| 1 3,577 613 42.00% 613 48 6 2 4 673 539,440 46,016 8,532 4,163 6,763 604,913 12.07 380,678 15.69 21.73 261
2,026| 2 3,618 620 41.00% 620 49 6 2 4 681 545,600 46,975 8,532 4,163 6,763 612,032 12.01 378,630 15.61 21.61 260
2,027 | 3 3,658 627 40.00% 627 49 6 2 4 688 551,760 46,975 8,532 4,163 6,763 618,192 11.93 376,067 15.50 21.47 258
2,028 | 4 3,699 634 39.00% 634 50 6 2 4 696 557,920 47,933 8,532 4,163 6,763 625,311 11.86 374,161 15.42 21.36 257
2029| 5 3,746 642 38.00% 642 50 6 2 4 704 564,960 47,933 8,532 4,163 6,763 632,351 11.80 372,271 15.35 21.25 255

Se ha considerado que las pérdidas al afio 2023: 44% y disminuirdn en 1% cada afio, de acuerdo con los proyectos reduccion de ANF.

El Volumen de Regulacién es 9,563m? aproximadamente, para todo el Esquema.

El Caudal promedio es de 443 Ips
El Caudal maximo diario es de 576 Ips
El Caudal maximo horario es de 797 Ips.

Se debe tomar en cuenta que el Esquema 1, se abastece principalmente por bombeo directo a red desde 4 Cisternas y una parte por gravedad de un reservorio elevado, las lineas de impulsién no abastecen directamente a las cisternas, ya
que tienen derivaciones que bombean directamente a la red secundaria de cada sector.
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Tabla 2: Demanda de agua del Esquema 2

= " L_|IJ TIPO DE CONEXIONES CONSUMO DE AGUA (l/dia) DEMANDA AGUA =
Z Ny~ | OmD n 0 » W n n n o £
SR L8 | o w < w2 = w o W ¢y W 08 o= o= o o o 8 S=
. O < ZQ'c <OA Z O Zz< ZE z W Z W .z s < e Sz s | S.< So
ANO <a =& 0g O [oXT) ©) o Z o J <O 5k 5 5 SE 5< S5<kF Q Q Qmd Qmh £ G
a2 gz | &< < 0 <0 <0 < E < < B o ok D h B < ®0 BEO P P 5%
o2 >ws | 25 & o W Nk W < ks o] = z 4 z94 z b Zo ZOW | (Useg) | (m3/afio) | (It/seg) | (It/seg) 25
°f |5%° B3 | 8% |85 | A2 | Bk | 58 | "E | 85 | 85 | 53 | 58 | 8% | 573 28
< o=l OO0 R o4 O o a O £ o &

Total
2,023 |Base| 22,558 3,866 44.00% 3,866 66 4 12 6 3,954 3,402,080 63,272 5,688 24,976 10,144 3,506,160 | 72.47 | 2,285,265 94.20 130.44 1,566
2,024 0 22,820 3,911 43.00% 3,911 67 4 12 6 4,000 3,441,680 64,231 5,688 24,976 10,144 3,546,719 72.02 | 2,271,144 93.62 129.63 1,556
2,025 1 23,083 3,956 42.00% 3,956 68 4 12 6 4,046 3,481,280 65,189 5,688 24,976 10,144 3,687,277 | 71.59 | 2,257,511 93.06 128.85 1,547
2,026 2 23,345 4,001 41.00% 4,001 68 4 12 6 4,091 3,520,880 65,189 5,688 24,976 10,144 3,626,877 71.15 | 2,243,746 92.49 128.07 1,537
2,027 3 23,608 4,046 40.00% 4,046 69 4 13 6 4,138 3,560,480 66,148 5,688 27,057 10,144 3,669,517 70.79 | 2,232,290 92.02 127.41 1,529
2,028 4 23,870 4,091 39.00% 4,091 70 4 13 6 4,184 3,600,080 67,107 5,688 27,057 10,144 3,710,076 | 70.39 | 2,219,964 91.51 126.71 1,521
2,029 5 24,139 4,137 38.00% 4,137 71 4 13 6 4,231 3,640,560 68,065 5,688 27,057 10,144 3,751,515 70.03 | 2,208,553 91.04 126.06 1,513

Se ha considerado que las pérdidas al afio 2023: 44% y disminuirdn en 1% cada afio, de acuerdo con los proyectos reduccion de ANF.
El Volumen de Regulacién es 1,513m? aproximadamente, para todo el Esquema.
El Caudal promedio es de 70 Ips

El Caudal maximo diario es de 91 Ips

El Caudal maximo horario es de 126 Ips.

Se debe tomar en cuenta que el Esquema 2, se abastece principalmente por gravedad de 2 reservorios elevados.
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Tabla 3: Demanda de agua del Esquema 3

= " L_|IJ TIPO DE CONEXIONES CONSUMO DE AGUA (l/dia) DEMANDA AGUA =
Z Wy~ | Om n W n n n n o E
o< L8 | of U< o - W g g @ W« J 28 o= o= 2. o o 8 cc
. O« 0o <55 Z O z < zZ 5 z W Z aZ s < S = Sz s S S.< So
ANO <A 5> 8 Og X O E O o ©) Oz od <O 5 E =2 35 S5E 5< S5k Q Q Qmd Qmh £ 5
= dx2 | 3¢ = X 0 <X @0 =47 X E < < B < % o5 o0 o< XS] nEo P P 58
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Total
2,023 | Base 10,818 1,854 44.00% 1,854 101 3 9 8 1,975 1,631,520 96,825 4,266 18,732 13,525 1,764,869 36.48 | 1,150,316 47.42 65.66 788
2,024 0 10,946 1,876 43.00% 1,876 102 3 9 8 1,998 1,650,880 97,784 4,266 18,732 13,525 1,785,187 | 36.25 | 1,143,146 47.12 65.25 783
2,025 1 11,069 1,897 42.00% 1,897 103 3 9 8 2,020 1,669,360 98,743 4,266 18,732 13,525 1,804,626 36.01 | 1,135,670 46.82 64.82 778
2,026| 2 11,197 1,919 41.00% 1,919 105 3 9 8 2,044 1,688,720 100,660 4,266 18,732 13,525 1,825,903 | 35.82 | 1,129,584 46.56 64.47 774
2,027 3 11,320 1,940 40.00% 1,940 106 3 9 8 2,066 1,707,200 101,619 4,266 18,732 13,525 1,845,342 35.60 | 1,122,583 46.28 64.07 769
2,028 4 11,448 1,962 39.00% 1,962 107 3 10 8 2,090 1,726,560 102,577 4,266 20,813 13,525 1,867,742 35.44 | 1,117,583 46.07 63.79 766
2,029 5 11,576 1,984 38.00% 1,984 108 3 10 9 2,114 1,745,920 103,536 4,266 20,813 15,216 1,889,751 35.28 | 1,112,515 45.86 63.50 762

Se ha considerado que las pérdidas al afio 2023: 44% y disminuiran en 1% cada afio, de acuerdo con los proyectos reduccién de ANF.
El Volumen de Regulaciéon es 762 m? aproximadamente, para todo el Esquema.
El Caudal promedio es de 36 Ips

El Caudal maximo diario es de 46 Ips

El Caudal maximo horario es de 64 Ips.
Se debe tomar en cuenta que el Esquema 3, se deberia abastecer por gravedad, pues cuenta con 1 reservorio elevado. En la visita de campo, el abastecimiento se realizaba por bombeo directo de los pozos a la red.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
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Tabla 4: Demanda de agua del Esquema 4

= " L_|IJ TIPO DE CONEXIONES CONSUMO DE AGUA (l/dia) DEMANDA AGUA =
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< o=l OO0 o= o4 O o a O < o &

Total

2,023 | Base 7,340 1,258 44.00% 1,258 267 4 1 4 1,544 1,107,040 255,964 5,688 22,895 6,763 1,398,349 | 28.90 911,424 37.57 52.02 625
2,024 0 7,428 1,273 43.00% 1,273 270 4 1 4 1,562 1,120,240 258,840 5,688 22,895 6,763 1,414,425 28.72 905,729 37.34 51.70 621
2,025 1 7,509 1,287 42.00% 1,287 273 4 1 4 1,579 1,132,560 261,716 5,688 22,895 6,763 1,429,621 28.53 899,675 37.09 51.35 617
2,026 2 7,597 1,302 41.00% 1,302 276 4 1" 4 1,597 1,145,760 264,592 5,688 22,895 6,763 1,445,697 | 28.36 894,372 36.87 51.05 613
2,027 3 7,685 1,317 40.00% 1,317 279 4 12 4 1,616 1,158,960 267,468 5,688 24,976 6,763 1,463,855 28.24 890,512 36.71 50.83 610
2,028 4 7,766 1,331 39.00% 1,331 283 4 12 4 1,634 1,171,280 271,303 5,688 24,976 6,763 1,480,009 | 28.08 885,579 36.51 50.55 607
2,029 5 7,854 1,346 38.00% 1,346 286 4 12 4 1,652 1,184,480 274,179 5,688 24,976 6,763 1,496,085 27.93 880,760 36.31 50.27 604

Se ha considerado que las pérdidas al afio 2023: 44% y disminuirdn en 1% cada afio, de acuerdo con los proyectos reduccion de ANF.
El Volumen de Regulacion es 604 m3 aproximadamente, para todo el Esquema.
El Caudal promedio es de 28 Ips

El Caudal maximo diario es de 37 Ips

El Caudal maximo horario es de 51 Ips.
Se debe tomar en cuenta que el Esquema 4, se abastece por bombeo directo de los pozos a la red.
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Tabla 5: Demanda de agua del Esquema 5

= " IilJ TIPO DE CONEXIONES CONSUMO DE AGUA (l/dia) DEMANDA AGUA =
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Total

2,023 | Base 11,226 1,924 44.00% 1,924 18 1 2 0 1,945 1,693,120 17,256 1,422 4,163 0 1,715,961 3547 | 1,118,439 46.11 63.84 767
2,024 O 11,361 1,947 43.00% 1,947 18 1 2 0 1,968 1,713,360 17,256 1,422 4,163 0 1,736,201 35.25 | 1,111,778 45.83 63.46 762
2,025 1 11,495 1,970 42.00% 1,970 18 1 2 0 1,991 1,733,600 17,256 1,422 4,163 0 1,756,441 35.05 | 1,105,346 45.57 63.09 758
2,026 2 11,623 1,992 41.00% 1,992 19 1 2 0 2,014 1,752,960 18,215 1,422 4,163 0 1,776,759 | 34.85 | 1,099,182 45.31 62.74 753
2,027 3 1,757 2,015 40.00% 2,015 19 1 2 0 2,037 1,773,200 18,215 1,422 4,163 0 1,796,999 | 34.66 | 1,093,175 45.06 62.40 749
2,028 4 11,891 2,038 39.00% 2,038 19 1 2 0 2,060 1,793,440 18,215 1,422 4,163 0 1,817,239 | 34.48 | 1,087,365 44.82 62.06 745
2,029 5 12,026 2,061 38.00% 2,061 19 1 2 0 2,083 1,813,680 18,215 1,422 4,163 0 1,837,479 | 34.30 | 1,081,742 44 .59 61.74 741

Se ha considerado que las pérdidas al afio 2023: 44% y disminuirdn en 1% cada afio, de acuerdo con los proyectos reduccion de ANF.
El Volumen de Regulacion es 741 m3 aproximadamente, para todo el Esquema.
El Caudal promedio es de 35 Ips

El Caudal maximo diario es de 45 Ips

El Caudal maximo horario es de 62 Ips.
Se debe tomar en cuenta que el Esquema 5, cuenta con 3 pozos y 3 reservorios elevados que abastecen por gravedad al Sector 12, pero segun lo indicado por el area operativa esta parcialmente recepcionado.
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13.2. ANEXO 02: ANALISIS OFERTA - DEMANDA DE VOLUMEN DE REGULACION

Sectores Hidraulicos Con Proyecto

Esquema de Abastecimiento N°01

Esquema de Abastecimiento N°2

Esquema de Abastecimiento

Esquema de Abastecimiento

Esquema de Abastecimiento

N°3 N°4 N°5
Sectores Operativos Sector 01 Sector 02 Sector 03 Sector 04 Sector 07 Sector 11 Sector 09 Sector 08 Sector 12
Demanda parcial (m®) 6,043 1,079 1,109 1,059 255 1513 762 604 741
Demanda almacenamiento (m?) 9,545.00 1513 762 604

Reservorios / Cisterna

Cisterna R-3/Cesar Vallejos/Colinas/ Padre Salas y RRE-Micaela Bastidas

REE-01 / REE-02 Sector 11

REE-Proceres

Bombeo directo de pozo

REE-01 / REE-02 Sector 11

Oferta almacenamiento (m?3) 9,550.00 1800 900 0 2700
13.3. ANEXO 03: ANALISIS OFERTA - DEMANDA DE FUENTE DE AGUA
Balance Oferta - Demanda de capacidad de fuente de agua del Esquema 1
DEMANDA AGUA OFERTA DE AGUA Bal Ofert
< . . : alance Oferta y
ANO Qp (t/seg) Qmd (lt/seg) Qmh (It/seg) capEen Prespo | Pozo Orellana (It/seg) ez (CeEslr Vel Total (It/seg) Demanda (It/seg)
(It/seg) (It/seg)

2,023 Base 457.86 595.21 824.14 430.45 22.03 27.31 479.79 21.93

2,024 0 455.14 591.68 819.25 430.45 22.03 27.31 479.79 24.65

2,025 1 452.44 588.17 814.39 430.45 22.03 27.31 479.79 27.35

2,026 2 449.88 584.85 809.79 430.45 22.03 27.31 479.79 29.91

2,027 3 447.36 581.57 805.25 430.45 22.03 27.31 479.79 3243

2,028 4 445.00 578.49 800.99 430.45 22.03 27.31 479.79 34.79

2,029 5 442.72 575.54 796.90 430.45 22.03 27.31 479.79 37.07

Balance Oferta - Demanda de capacidad de fuente de agua del Esquema 2
DEMANDA AGUA OFERTA DE AGUA
ARO Pz Villa EI Salvador EEIRINED (O DRNENE)
Qp (t/seg) Qmd (lt/seg) Qmbh (lt/seg) Pz El Triunfo (It/seg) (I/seg) Pz Manantay (It/seg) Total (It/seg) (It/'seg)
2,023 Base 72.47 94.20 130.44 28.67 23.80 27.94 80.41 7.94
2,024 0 72.02 93.62 129.63 28.67 23.80 27.94 80.41 8.39
2,025 1 71.59 93.06 128.85 28.67 23.80 27.94 80.41 8.82
2,026 2 71.15 92.49 128.07 28.67 23.80 27.94 80.41 9.26
2,027 3 70.79 92.02 127.41 28.67 23.80 27.94 80.41 9.62
2,028 4 70.39 91.51 126.71 28.67 23.80 27.94 80.41 10.02
2,029 5 70.03 91.04 126.06 28.67 23.80 27.94 80.41 10.38
Tabla 6 Balance Oferta - Demanda de capacidad de fuente de agua del Esquema 3
DEMANDA AGUA OFERTA DE AGUA
ARO Balance Oferta y Demanda
Qp (t/seg) Qmd (lt/seg) Qmh (It/seg) Pz Yoshiyama (It/seg) Pz Rocafuerte (It/seg) Total (It/seg) (It/seg)

-1.33

2,023 Base 36.48 47.42 65.66 20.07 15.08 35.15
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2,024 0 36.25 47.12 65.25 20.07 15.08 35.15 -1.10
2,025 1 36.01 46.82 64.82 20.07 15.08 35.15 -0.86
2,026 2 35.82 46.56 64.47 20.07 15.08 35.15 -0.67
2,027 3 35.60 46.28 64.07 20.07 15.08 35.15 -0.45
2,028 4 35.44 46.07 63.79 20.07 15.08 35.15 -0.29
2,029 5 35.28 45.86 63.50 20.07 15.08 35.15 -0.13
Balance Oferta - Demanda de capacidad de fuente de agua del Esquema 4
DEMANDA AGUA OFERTA DE AGUA
GO Qp (t/seg) Qmd (It/seg) Qmh (It/seg) Pz Las Palmeras Il (It/seg) Total (It/seg) EElEmee OirEy PEmEmE (1H5ee)
Esquema 4
2,023 Base 28.90 37.57 52.02 26.54 26.54 -2.36
2,024 0 28.72 37.34 51.70 26.54 26.54 -2.18
2,025 1 28.53 37.09 51.35 26.54 26.54 -1.99
2,026 2 28.36 36.87 51.05 26.54 26.54 -1.82
2,027 3 28.24 36.71 50.83 26.54 26.54 -1.70
2,028 4 28.08 36.51 50.55 26.54 26.54 -1.54
2,029 5 27.93 36.31 50.27 26.54 26.54 -1.39
Balance Oferta - Demanda de capacidad de fuente de agua del Esquema 5
DEMANDA AGUA OFERTA DE AGUA
ARO Balance Oferta y Demanda
Qp (t/seg) Qmd (It/seg) Qmh (It/seg) Pz 1 - Sector 12 (It/seg) Pz 2 - Sector 12 (It/seg) Pz 3 - Sector 12 (It/seg) Total (It/seg) (It/seg)
2,023 Base 35.47 46.11 63.84 15.31 22.40 24.01 61.72 26.25
2,024 0 35.25 45.83 63.46 15.31 22.40 24.01 61.72 26.47
2,025 1 35.05 45.57 63.09 15.31 22.40 24.01 61.72 26.67
2,026 2 34.85 45.31 62.74 15.31 22.40 24.01 61.72 26.87
2,027 3 34.66 45.06 62.40 15.31 22.40 24.01 61.72 27.06
2,028 4 34.48 44.82 62.06 15.31 22.40 24.01 61.72 27.24
2,029 5 34.30 44.59 61.74 15.31 22.40 24.01 61.72 27.42
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13.4. ANEXO 04: INTERVENCION DE MACROMEDIDORES

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

N° | NOMBRE Ubicacion Funcién Diametro Macromedidor (mm) | Esquema Hidraulico Estado | Actividad
1 M1 Registra el caudal de salida de la Balsa Cautiva Existente Produccion 600 Esquema 1 Existente Man.t enimiento y Callbracpn de qulpos.
Registro de Caudal y presion de salida (Data Loggers)
. . . - . Mantenimiento y Calibracion de Equipos.
2 M2 Registra el caudal de ingreso a la PTAP existente Produccion 600 Esquema 1 Existente Registro de Caudal y presion de salida (Data Loggers)
3 M3 Registra el caudal de salida de la PTAP existente (Cisterna R-3) Produccion 500 Esquema 1 Existente Man.t enimiento y Cahbracpn de EqL,!|pos.
Registro de Caudal y presion de salida (Data Loggers)
4 M4 Registra el caudal de salida del pozo Francisco Orellana a la PTAP Existente (Cisterna R-3) Produccion 150 Esquema 1 Existente Man.t enimiento y Callbracpn de Equllpos.
Registro de Caudal y presion de salida (Data Loggers)
5 M5 Registra el caudal de salida de la Cisterna Colinas al Sector 2 Distribucion 200 Esquema 1 Existente Man.t enimiento y Callbracpn de qu|pos.
Registro de Caudal y presion de salida (Data Loggers)
6 M6 Registra el caudal de salida del pozo Cesar Vallejo a la Cisterna Cesar Vallejo Produccion 150 Esquema 1 Existente Man.t enimiento y Callbracpn de qu|pos.
Registro de Caudal y presion de salida (Data Loggers)
7 M7 Registra el caudal de salida de la Cisterna Cesar Vallejo al Sector 2 Distribucion 200 Esquema 1 Existente Man.t enimiento y Callbracpn de Equ'lpos.
Registro de Caudal y presion de salida (Data Loggers)
8 M8 Registra el caudal de salida de la Cisterna Padre Salas al REE Micaela Bastidas y sector 3y 4 Distribucion 200 Esquema 1 Existente ManF enimiento y Cahbracpn de Equ'lpos.
Registro de Caudal y presion de salida (Data Loggers)
9 M9 Registra el caudal de salida del REE Micalea Bastidas al sector 4. Distribucion 200 Esquema 1 Existente Man.t enimiento y Callbracpn de qulpos.
Registro de Caudal y presion de salida (Data Loggers)
10 M10 Registra el caudal de salida del pozo 1 - El Triunfo al REE-1 del sector 11 Produccion 150 Esquema 2 Existente ManF enimiento y Cahbracpn de Equ'lpos.
Registro de Caudal y presion de salida (Data Loggers)
11 M11 Registra el caudal de salida del REE-1 del sector 11 a las redes del sector 11 Distribucion 200 Esquema 2 Existente Man.t enimiento y Callbracpn de qu|pos.
Registro de Caudal y presion de salida (Data Loggers)
12 M12 Registra el caudal de salida del pozo 3 - Villa El Salvador al REE-2 del sector 11 Produccion 150 Esquema 2 Existente Man.t enimiento y Callbracpn de Equ'lpos.
Registro de Caudal y presion de salida (Data Loggers)
13 M13 Registra el caudal de salida del pozo 4 - El Triunfo al REE-2 del sector 11 Produccion 150 Esquema 2 Existente ManF enimiento y Cahbracpn de Equ'lpos.
Registro de Caudal y presion de salida (Data Loggers)
14 M14 Registra el caudal de salida del REE-2 del sector 11 a las redes del sector 11 Distribucion 200 Esquema 2 Existente Man.t enimiento y Callbracpn de qulpos.
Registro de Caudal y presion de salida (Data Loggers)
19 M15 Registra el caudal que ingresa al Reservorio elevado R-2, para la operacion de la PTAP Almacenamiento 100 Esquema 1 Existente M.antemnyento y Ca”brauon de Equ[pos / Rgglstro de Caudaly prespn de salida (Data Loggers)
Diagnostico del Suministro de energia electrica y propuesta de solucion
20 M16 Registra el caudal de ingreso del pozo Palmeras 2 a las redes del sector 8 Produccion 150 Esquema 4 Existente Man.t enimiento y Callbracpn de qu|pos.
Registro de Caudal y presion de salida (Data Loggers)
21 MP1 Registra el caudal y controla la presion al ingreso de la Cisterna Colinas del Sector 2 Almacenamiento 100 Esquema 1 Proyectado | Suministro e instalacion de nuevo macromedidor y reguladora de caudal y sostenedora de presion
22 MP2 Registra el caudal y controla la presion al ingreso de la Cisterna Cesar Vallejo del Sector 2 Almacenamiento 100 Esquema 1 Proyectado | Suministro e instalacion de nuevo macromedidor y reguladora de caudal y sostenedora de presion
23 MP3 Registra el caudal y controla la presion al ingreso de la Cisterna Padre Salas del Sector 3 Almacenamiento 100 Esquema 1 Proyectado | Suministro e instalacion de nuevo macromedidor y reguladora de caudal y sostenedora de presion
24 MP4 Registra el caudal de ingreso al reservorio Micaela Bastidas desde la Cisterna Padre Salas Almacenamiento 100 Esquema 1 Proyectado | Suministro e instalacion de nuevo macromedidor y reguladora de caudal y sostenedora de presion
25 MP5 Registra el caudal y controla la presion al ingreso a las redes del Sector 7 (8") Sectorizacion 200 Esquema 1 Proyectado | Suministro e instalacion de nuevo macromedidor y reguladora de caudal y sostenedora de presion
26 MP6 Registra el caudal y controla la presion al ingreso a las redes del Sector 2 (10") Sectorizacion 250 Esquema 1 Proyectado | Suministro e instalacion de nuevo macromedidor y reguladora de caudal y sostenedora de presion
27 MP7 Registra el caudal y controla la presion al ingreso a las redes del Sector 3 (8") Sectorizacion 200 Esquema 1 Proyectado | Suministro e instalacion de nuevo macromedidor y reguladora de caudal y sostenedora de presion
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13.5. ANEXO 05: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS REPARACIONES DE FUGAS

El servicio a contratar es a todo costo; es decir, EL PROVEEDOR tiene bajo cargo y responsabilidad econémica,
administrativa y laboral, el aporte de mano de obra, vehiculos de apoyo, herramientas, locales, equipos de
comunicacion (radio — teléfono celular), equipo informatico y cualquier otro material de servicio que se requiera
para el cumplimiento del Contrato.

1. OBJETIVO

Auscultar, detectar y reparar las fugas de las redes de distribucion y conexiones domiciliarias.

2. PRECISIONES A TOMAR EN CUENTA

El Proveedor debe tomar en cuenta las siguientes precisiones para elaborar su propuesta:
1. Las diferentes tuberias, accesorios y valvulas conformantes del actual sistema de redes de distribucion
corresponden segun sea el caso a:

a.

Tipos: fierro fundido, hierro ddctil, concreto reforzado, asbesto cemento, fierro galvanizado, acero,
PVC.

2. Para las actividades relacionadas a la reparacion de las fugas no visibles mediante el uso de martillos
neumaticos y/u otro trabajos propias de demolicion, el Proveedor antes de iniciar los trabajos
comunicardy coordinara con anticipacion, con las municipalidad de la jurisdiccion, con el fin de obtener
las autorizaciones correspondientes durante el periodo a trabajar, quedando entendido por el Proveedor
que cualquier multa aplicada a la EPS por la municipalidad, como consecuencia de los trabajos, sera
asumidos totalmente por el Proveedor.

3. De igual manera el Proveedor debera tomar las precauciones necesarias ante posibles interferencias con
cables de energia eléctricas de alta tension y ductos con cables telefonicos, quedando bajo
responsabilidad del Proveedor el uso adecuado de los implementos de seguridad indicado en su Plan de

Seguridad y Salud.
01 Auscultacion y deteccion de fugas
01.01 Auscultacién y deteccion de fugas en conexiones domiciliarias y/o redes m

Descripcion:

Corresponde al empleo de los equipos de deteccién de fugas no visibles para precisamente detectar fugas en las
redes de distribucién de agua potable, en tomas, en acometidas y en conexiones domiciliarias, siguiendo el
procedimiento descrito en los términos de referencia. Estos equipos son el correlador y el ge6fono acustico las
cuales serdn empleadas de manera simultanea por el PROVEEDOR, a fin de realizar una 6ptima correlacién y
geofonamiento de las redes y conexiones domiciliarias de agua potable.

Unidad de Medicion:
Esta partida serd medida en por unidad (m), medidos de acuerdo a lo requerido en la ejecucion del servicio en lo
referente a personal y recursos disponibles para ejecutar esta actividad, con la conformidad de Ingeniero
Supervisor, 0 de quien haga sus veces.

02 Reparacion de fugas en abrazaderas
02.01 Trabajos preliminares
02.01.01 Corte + rotura, ED y reposicién de pavimento rigido e=8" m2

La reposicion de pavimento incluye si se requiriera el pintado de la sefializacién vial y/o peatonal.
El trabajo debe ser continuo y sin interrupcion. Caso contrario serd considerado abandono de trabajo
Incluye las siguientes acciones:

- Sefializacion y seguridad adecuada y permanente desde el inicio hasta el final del trabajo
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- Corte con disco diamante (todo el espesor de la losa), demolicién y eliminacién de pavimento.
- Perfilado de bordes en pavimento de concreto.

- Preparacién y compactacion de base

- Colocacion de Pavimento de concreto con espesor igual al encontrado y no menor de 0.20m.
- Prueba de resistencia a la compresion del concreto.

- Eliminacién de desmonte y limpieza de la Zona.

- Incluye los siguientes materiales:

Afirmado.

Arena.

Piedra Chancada 2"
Cemento gris.
Acelerante de fragua.

CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO

El corte del pavimento y vereda se efectuara con sierra diamantina o equipo especial, que obtenga resultados
similares de corte hasta una profundidad adecuada, con la finalidad de proceder posteriormente a romper dicho
perimetro en pequefios trozos con martillos neumaticos, taladros o martillo hidraulico que se acople a un
minicargador. No se permitird efectuarlo con elementos de percusion. Para el corte de las veredas debera
considerarse pafios completos siguiendo las lineas de las brufias.

Se cuidara que los bordes aserrados del pavimento existente, presenten caras rectas y normales a la superficie de
la base.

La rotura del pavimento, deberd realizarse teniendo especial cuidado en adoptar formas geométricas regulares,
con angulos rectos y evitando formar &ngulos agudos. Los bordes deben ser perpendiculares a la superficie. La
parte resultante del pavimento debajo del aserrado debe quedar irregular y &spero, pero siempre en un plano
vertical, de manera de obtener la adherencia entre el material de reparacion y el pavimento existente.

El desmonte y los cascotes provenientes de la rotura de los pavimentos, veredas y/o sardineles, deberan ser
retirados de la zona de trabajo por seguridad y limpieza de la misma, debiendo efectuarlos antes de continuar
con las reposiciones.

REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO

Este trabajo consiste en la elaboracion, transporte, colocacion, consolidacion y acabado de una mezcla de
concreto hidraulico como estructura de un pavimento, con o sin refuerzo; la ejecucion de juntas, el acabado, el
curado y demés actividades necesarias para la correcta construccion y/o reconstruccién del pavimento, de
acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores del pavimento a reponer y con estas especificaciones.
La reposicion del pavimento rigido se efectuara con concreto f’c = 175 kg/cm2 minimo para pavimentos de
transito ligero y f'c = 210 kg/cm2 para transito pesado, utilizando cemento tipo V, en cuyo caso el curado minimo
es de 3 dias. Para reposiciones de pequefia magnitud, se podra utilizar concreto ya preparado en bolsas al vacio.
Antes de colocar el concreto, previamente se humedecera la base de afirmado o material granular y se dara un
bafio de lechada de cemento a los bordes del pavimento existente, debiendo permanecer frescos en el momento
de vaciar el concreto.

El concreto se debera colocar en una sola capa, en la cantidad necesaria para que ocupe completamente el espacio
a reponer, respetando los puntos de dilatacion existentes. Una vez depositado sera compactado y vibrado
adecuadamente enrasado a la altura de la reparacién, no debiendo presentar depresiones ni sobre elevaciones.
La superficie del pavimento repuesto no seré pulida, debiendo verificarse su enrasamiento con el pavimento
existente, mediante una regla a fin de que no presente irregularidades.

El acabado no seré pulido, debiendo ser semejante al del pavimento circundante y los bordes del &rea reparada,
debera efectuarse con una brufia de 09 mm de diametro, debiendo procederse al sellado de la misma con un
material bituminoso.

Las juntas del pavimento:

En todos los tipos de juntas, los 4cm. superiores de losa quedaran sellados con material asfaltico de 1cm. de
espesor minimo (o 1” tratdindose de las dilataciones).

Las de contraccion se haran en tramos no mayores de 4.50 m de largo.

Las de construccion cumplen también la funcién de las de dilatacion.

Las juntas de dilatacién s6lo son necesarias después de nueve juntas de contraccién.
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Detalles de la Carpeta de Concreto Hidraulico:

El cemento utilizado sera Portland, el cual debera cumplir lo especificado en la Norma Técnica Peruana
NTP334.009, Norma AASHTO M85 o la Norma ASTM-C150.

Si los documentos del Servicio o una especificacion particular no sefialan algo diferente, se empleara el
denominado Tipo V, el que se encontrara en perfecto estado en el momento de utilizacion, pudiendo ser provisto
a granel o en bolsas con contenido neto de 42.5 kg.

Las bolsas deben estar en buenas condiciones al momento de su uso. Aquellas bolsas que tengan una variacion
de mas del 5% del peso sefialado, pueden ser rechazadas. El cemento a granel serd pesado sobre balanzas
debidamente aprobadas.

El cemento que parcialmente presente fragua, que contenga terrones, o que provenga de bolsas dafiadas o
parcialmente usadas, no sera empleado. Se almacenara en un local o depdsito a prueba de humedecimiento, de
modo que preserve el material contra este riesgo. Las rumas de bolsas deberan colocarse sobre entablado, aln
en el caso que el piso del depdsito sea de concreto. Los envios de cemento se colocardn por separado, indicandose
en carteles la fecha de recepcion de cada lote para su mejor identificacion, inspeccion y empleo.

El agua a emplearse en las obras de concreto debera ser limpia y carente de aceites, acidos, alcalis, azicar y
materiales vegetales. Si lo requiere la supervision el agua se ensayara por comparacion con otra de calidad
conocida y satisfactoria. Esta comparacion se hara por medio de ensayos “Standard” de cemento para constancia
de volumen, tiempo de fraguado y resistencia del mortero. Toda indicacion de inestabilidad de volumen, de un
cambio marcado en el tiempo de fraguado, o de una variacion en la resistencia de mas de 09% en relacion con
los resultados obtenidos con mezclas que contengan agua de calidad conocida y satisfactoria, sera causa
suficiente para rechazar el agua que se ensaya.

Los agregados deberan cumplir los requerimientos de las “Especificaciones para agregados del concreto” (ASTM
C-33). Como norma general, podran usarse como agregados las arenas y gravas naturales, rocas trituradas u otros
productos cuyo empleo se halle sancionado por la préactica.

Los agregados deberdn provenir solo de fuentes de abastecimiento aprobadas. Preferiblemente se utilizaran
agregados machacados, triturados o piedras partidas. Los agregados serdn de dos tipos, entendiéndose como
fino al que pase la malla N° 4 y al retenido en la malla N° 4 como agregado grueso. Todos ellos deberan ser
limpios, libres de polvo, materia orgénica, greda u otras sustancias perjudiciales y no contendran piedra
desintegrada, mica, cal libre o &cidos.

El agregado fino serd una arena lavada; silicea, limpia, que tenga granos sin revestir, resistentes, fuertes y agudos.
El grueso debera ser grava o piedra caliza triturada o rota, de grano completo y de calidad dura.

El agregado fino se considera como tal, a la fraccién que pase la malla de 4.75 mm (N° 4) y provendra de arenas
naturales o de la trituracion de rocas o gravas. El porcentaje de arena de trituracion no podra constituir mas de
treinta por ciento (30%) del agregado fino.

El agregado fino debera cumplir con los siguientes requisitos de granulometria:

Tamiz (mm) [ Porcentaje que pasa

9,5mm (3/8”) 100

4,75 mm (N° 4) 95a 100
2,36 mm (N° 8) 80 a 100
1,18 mm (N° 16) 50 a 85
600 um (N° 30) 25a 60
300 pm (N° 50) 10a30
150 pm (N° 100) 02a10

En ningln caso, el agregado fino podré tener m&s de cuarenta y cinco por ciento (45%) de material retenido entre
dos tamices consecutivos. EI Mddulo de Finura se encontrara entre 2.3y 3.1.

Durante el periodo de construccién no se permitiran variaciones mayores de 0.2 en el Mddulo de Finura con
respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la férmula de trabajo.

La granulometria del agregado grueso debera cumplir con alguno de los siguientes requisitos granulométricos:

Porcentaje que pasa
CH-1 CH-2
63.5mm2%”)| 90 -
50 mm (27) 95 -090 90
37,5 mm (1 %5”) - 95 -090

Tamiz
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250mm (17) | 35-70 -

19,0 mm (34”) - 35-70
12,5 mm (%) | 09 -30 -
9,5 mm (3/8”) - 09 -30

475mm (N°4) | 0-5 0-5

El tamafio maximo nominal del agregado grueso no debera ser mayor de cincuenta milimetros (50 mm).

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el disefio y construccién del concreto,
debera ser continua y asemejarse a las tedricas.

Todos los agregados seran almacenados en forma tal que se impida que los diferentes tamafios se mezclen unos
con otros, o que se mezclen con la tierra u otras sustancias extrafas. Los agregados no seran depositados sobre
la subrasante o sub-base terminada. En general, se debera cumplir con la especificacion AASHTO M-80.

En principio, se autoriza el empleo como aditivos al concreto de todo tipo de productos, siempre que se justifique
mediante los oportunos ensayos que el aditivo agregado en las proporciones previstas produce el efecto deseado
sin perturbar excesivamente las caracteristicas restantes del concreto. No se permitira el uso de cloruro de calcio
o de productos que lo contengan, debiéndose en todo caso cumplir con las especificaciones AASHTO M-194 6
ASTM C-494 para aditivos.

La relacion agua-cemento, en peso, no debera exceder de 0.5 y al fijar la cantidad de agua que debe afiadirse a
la masa sera imprescindible tener en cuenta la que contiene el agregado fino y eventualmente el resto de los
agregados. En ningln caso el agua de mezcla excederd de 6 ¥ galones por saco de cemento para una tanda
individual.

La mezcla producira un concreto trabajable y tal que, ensayada en el cono de Abrams, presente un asentamiento
comprendido entre 1-1/2” a 3” para concreto no vibrado y entre 1/2” a 1-1/2” para concreto vibrado. Se debera
utilizar el ensayo ASTM C-143 (AASHTO T-119).

La dosificacion debera ser capaz de proporcionar un concreto que posea por lo menos las calidades minimas de
consistencia y resistencia exigidas. Para confirmar este extremo, antes de iniciar las obras se preparara con dicha
dosificacion un concreto de prueba, determinandose el asentamiento con el cono de Abramsy las caracteristicas
de resistencia a la flexién y compresion a los 7 y 28 dias. Los valores obtenidos se aumentaran (para el
asentamiento) y se disminuiran (para la resistencia caracteristica) en un 15%, para tener en cuenta las variaciones
de calidad de los concretos ejecutados en laboratorio y en obra, comparandose con los limites prescritos.

Si los resultados son favorables, la dosificacion puede admitirse como buena. Los especimenes de laboratorio se
prepararan de acuerdo con ASTM C-142 (AASHTO T-126).

El concreto se preparara siempre en maquina mezcladora que sea capaz de realizar una mezcla regular e intima
de los componentes, proporcionando un concreto de color y consistencia uniformes dentro del tiempo
especificado y sin segregacion al descargar la mezcla. Estara equipado con dispositivos automatico que permitira
medir exactamente la cantidad de agua afiadida a la mezcla. Tanto el agregado grueso y el cemento, se pesaran
por separado. La precision de las pesadas sera del 2% para los agregados y del 1% para el cemento. Cada 15 dias
como maximo se controlaran los aparatos de medida para verificar su perfecto funcionamiento. EI mezclado
podra efectuarse en el lugar de la obra o en una planta central.

El concreto debera ser transportado al lugar de colocacion tan pronto como sea posible, por métodos que impidan
0 prevengan toda segregacion, evaporacion de agua o introduccion de cuerpos extrafios en la masa.

En ningln caso se tolerara la colocacién en obra de concretos que acusen un principio de fraguado o presenten
cualquier otra alteracién. La maxima caida libre de la mezcla, en cualquier punto de su recorrido, no excedera
de un metro, procuradndose que la descarga se realice lo mas cerca posible del lugar de su ubicacién definitiva,
para reducir al minimo las manipulaciones posteriores.

El concreto sera colocado sobre la base o sub-base aprobada y preparada segln especificaciones respectivas, con
el menor manipuleo posible y de preferencia por medios mecanicos.

Sera consolidado enteramente a lo largo de las caras de los encofrados mediante un vibrador con el objeto de
evitar cangrejeras y de manera que cuando la losa este compactada y terminada, su altura en todos los puntos sea
la fijada por la cota prevista.

No se permitira el transito del personal sobre el concreto fresco, debiendo disponerse para tal fin de pasarelas
adecuadas o cerco de malla. Si cualquier elemento de transferencia de carga es movido durante el vaciado o
compactado, debera ser vuelto a su lugar entes de continuar con las operaciones.

No debera colocarse concreto alrededor de los buzones u otras obras de arte hasta que estos hayan sido llevados
a la pendiente y alineamiento exigidos y se haya aplicado el material usado para el relleno de juntas.

El concreto se colocara tan cerca de las juntas como sea posible, sin disturbarlas. Luego sera paleado a ambos
lados manteniendo igual presion. El concreto adyacente a las juntas serd compactado con un vibrador que
trabajara a ambos lados y a todo lo largo de las mismas.
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Cuando el pavimento se construya por carriles separados, no se permitird una desviacion mayor de 1/2” en las
juntas longitudinales, debiendo pintarse con alquitran o producto analogo todo el borde de la banda existente,
para evitar la adhesion del concreto nuevo con el antiguo. Si el pavimento es construido en una sola operacion a
todo lo ancho, debera provocarse la junta longitudinal por medio de aserrado mecanico.

El empleo de productos quimicos para curado estd previsto en los documentos del servicio, se empleard un
producto quimico de calidad certificada que, aplicado mediante aspersion sobre la superficie del pavimento
garantice el correcto curado de éste. El producto por utilizar debera satisfacer todas las especificaciones de
calidad que indique su fabricante.

El material para el curado debera asegurar una perfecta conservacion del concreto, formando una pelicula
continua sobre la superficie del mismo que impida la evaporacidn del agua durante su fraguado y primer
endurecimiento y que permanezca intacta durante tres dias por lo menos después de su aplicacion.

La arpillaria (material protector para el curado) serd hecha de yute y al momento de ser usada estara en buenas

condiciones, libre de agujeros, suciedades, arcillas o cualquier otra.
Pavimento de Concreto:

E OOUDO UO O O 8 CC)():)OU E T 0,15 m carpeta de concreto £'c 210 kg/cm2

‘ 1,20 m base de afirmado & material granular

selsccionado)

lateral y supsriocr
n de SEDAPRL

Eliminacion de desmonte:

Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee en rellenos debera ser eliminado fuera de los
limites del terreno para arrojarse en los lugares permitidos por las autoridades municipales o centros de acopio
autorizados. Se excluye de esta disposicion, aquellos excedentes que la entidad requiera para su uso y dentro de
los limites de la obra, los que serdn igualmente transportados por el proveedor mediante un sélo movimiento de
carga y descarga.

Los trabajos que de esta naturaleza debe realizarse después de las excavaciones, rellenos, etc., incluyen el pago
por disposicion final de residuos en botaderos autorizados, ademas de la inmunidad de equipos y herramientas
utilizada. La ejecucién del servicio debe en todo momento presentar un buen aspecto, orden e inmunidad.
Previa a la conformidad del servicio el proveedor debera realizar una buena inmunidad general.

Unidad de Medicion:
El corte, ED, la rotura y la reposicion de pavimento rigido seran medidos en metros cuadrado (m2).

Forma de Pago:
El costo unitario incluird a todos los trabajos, herramientas, materiales, y cualquier otro gasto en que incurra el
Proveedor para la adecuada ejecucion del servicio, incluyendo el acarreo de desperdicios y su disposicién final,

asi como el material y herramienta para obtener un acabado igual o mejor al encontrado antes de hacer las
rupturas.

02.01.02 Corte + rotura, ED y reposicion de pavimento flexible asfalto caliente m2
e=2"

La reposicion de pavimento flexible incluye, si se requiriera, el pintado de la sefializacion vial y/o peatonal.
El trabajo debe ser continuo y sin interrupcion. Caso contrario sera considerado abandono de trabajo
Incluye las siguientes acciones:

- Sefalizacion y seguridad adecuada y permanente desde el inicio hasta el final del trabajo

- Corte con disco diamante (todo el espesor del pavimento), demolicién y eliminacion de pavimento.

- Perfilado de bordes en pavimento de asfalto.

- Preparacién y compactacion de Base.
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- Riego de imprimacion asfaltica.
- Colocacion de Asfalto caliente con espesor igual al encontrado y no menor de 0.05 m.
- Eliminacién de desmonte y limpieza de la Zona.
- Replanteo de la reposicion de pavimento ejecutada.
- Incluye los siguientes materiales:
e Afirmado.
e Imprimante Asfaltico (RC 250).
e Asfalto en caliente.

Descripcion:

El corte del pavimento se efectuara con sierra diamantina o equipo especial que obtenga resultados similares de
corte, hasta una profundidad adecuada, con la finalidad de proceder posteriormente a romper dicho perimetro en
pequefios trozos. No se permitira efectuarlo con elementos de percusion.

Se cuidara que los bordes aserrados del pavimento existente presenten caras rectas y normales a la superficie de
la base.

La rotura del pavimento debera realizarse teniendo especial cuidado en adoptar formas geométricas regulares,
con angulos rectos y evitando formar angulos agudos. Los bordes deben ser perpendiculares a la superficie.

La rotura y reposicion de pavimentos se realizara estrictamente de acuerdo a lo establecido en las Normas
Técnicas Nacionales ITINTEC N°339 — 116 “Rehabilitacion de Pavimento Urbano”.

Para la rotura no se permitird el empleo de comba u otra herramienta que afecte la resistencia del pavimento
adyacente en buen estado.

Los espesores minimos de reposicién de pavimentos, son los siguientes:

CAPA DE
RODADURA BASE SUB BASE
Pavimento flexible (tipo 1) 0,05m 0,20 m
Pavimento rigido (tipo 2) 0,15 m 0,20 m
Pavimento mixto (tipo 3) 0,06 m 0,15m 0,20 m

El material seleccionado para la base y sub base necesariamente seran de afirmado, a excepcién del pavimento
mixto en que su base serd de concreto. No se permitira realizar reposiciones con mezclas bituminosas en frio.
La reposicion del pavimento flexible se vaciard con mezcla bituminosa de asfalto en caliente, o de otro material
de caracteristicas similares que cumplan con las mismas condiciones de durabilidad, plasticidad, adherencia e
impermeabilidad.

Para el asfalto en caliente, antes de colocarlo, previamente se efectuard un barrido para eliminar el polvo u otro
material extrafio de la base, imprimandolo de inmediato con materiales asfalticos tales como asfaltos diluidos,
emulsiones asfalticas o asfalto de curado rapido RC-250 + 20% de kerosene, con un dosaje de 0.2 a 0.4 gal/m2
y temperatura de 130° C a 140° C.

También el asfalto en caliente a colocarse, tendra una temperatura de 130°C a 140°C, debiendo ser distribuida
en un espesor que sobresalga de 3 mm a 6 mm por encima de las zonas circundantes del pavimento existente, a
fin de que después de su acomodo mediante rastrillos y compactado mediante rodillos, se consiga un nivel y
acabado parejo; aplicandole posteriormente un sello asféltico en toda su extension.

Eliminacion de desmonte:

Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee en rellenos debera ser eliminado fuera de los
limites del terreno para arrojarse en los lugares permitidos por las autoridades municipales o centros de acopio
autorizados. Se excluye de esta disposicion, aquellos excedentes que la entidad requiera para su uso y dentro de
los limites de la obra, los que seran igualmente transportados por el proveedor mediante un sélo movimiento de
carga y descarga.

Los trabajos que de esta naturaleza debe realizarse después de las excavaciones, rellenos, etc., incluyen el pago
por disposicion final de residuos en botaderos autorizados, ademas de la inmunidad de equipos y herramientas
utilizada. La ejecucién del servicio debe en todo momento presentar un buen aspecto, orden e inmunidad.
Previa a la conformidad del servicio el proveedor deberd realizar una buena inmunidad general.

| 02.01.03 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para limite de sequridaddeobra | m

Descripcion
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Esta partida se refiere al suministro, colocacidn y retiro de cerco de mallas HDP para la prevencion de accidentes,
para el corte o restriccion del transito peatonal y vehicular, tanto de dia como de noche.

El proveedor debera cumplir las Normas de proteccién y seguridad, con sefializaciones en el area de trabajo, con
precaucion y control permanente para evitar dafios e inconvenientes a las personas, actividades y bienes.

02.02 Movimiento de tierras
02.02.01 Excavac. zanja (mdg.) p/tub. terr-normal de 0,60 m a 1,25 m prof. m

Descripcion:

La excavacion en corte abierto sera hecha con equipo mecanico (retroexcavadora o minicargador con brazo
excavador), a trazos anchos y profundidades necesarias para ejecutar las reparaciones.

El ancho de la zanja debe ser tal que facilite las reparaciones, con el relleno y compactacién adecuados. Las
excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipacién a la reparacion, para evitar derrumbes y
accidentes.

En la excavacion se debera tener cuidado con interferencias existentes de cables eléctricos, telefénicos,
colectores de alcantarillado, estructuras existentes, etc.

a) Despeje

Como condicién preliminar, todo el sitio de la excavacidon en corte abierto, sera despejado de todas las
obstrucciones existentes.

b) Sobre — excavaciones

Cuando el Proveedor por negligencia, ha excavado més alla y mas abajo de las tuberias existentes.
El supervisor ordenara al Proveedor a llenar todo el espacio de la sobre excavacién con un material debidamente
acomodado y/o compactado. Dicha orden debe quedar registrado en el cuaderno de servicio respectiva.

c) Disposicion del material

El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de las estructuras, podré ser amontonado y usado
como material selecto y/o calificado para relleno, tal como sea determinado por la supervisién. El material
sobrante no apropiado para relleno sera eliminado por el proveedor, efectuando el transporte y depésito en
lugares donde se cuente con el permiso respectivo.

d) Tablestacado y/o entibado

Es obligacién del Proveedor, tablestacar y/o entibar en todas las zonas donde las condiciones asi lo requieran,
para prevenir los deslizamientos de material que afecten la seguridad del personal y de las construcciones
vecinas.

e) Clasificacion de terreno

* Terreno normal: Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, gravillas, etc. y
terrenos consolidados tales como hormigén compacto, afirmado o mezcla de ellos, etc. Los cuales pueden ser
excavados sin dificultad a pulso y/o con equipo mecanico.

| 02.02.05 | Relleno comp.zanja (mag) p/tub. t-normal de 0,60 m a 1,25 m prof. | m ]

Descripcion

Se tomaran las previsiones necesarias para la buena consolidacién del relleno que protegera a la tuberia a reparar.
El relleno se realizara con el material de la excavacién, cumpliendo con las caracteristicas establecidas en las
definiciones de material selecto.

El relleno de la zanja, para efectos de su compactacion, se ha dividido en 4 zonas desde su fondo hasta su
superficie: Primer Relleno, Segundo Relleno, Base y Sub-Base.

El primer relleno comprendido entre la cama de apoyo (incluyéndola) hasta 0.30 m. Por encima de la clave del
tubo sera de material selecto tipo arena gruesa, gravilla, afirmado apropiado. El relleno sdlo se permitira
efectuarlo a mano. La cama de apoyo, lo mismo que el resto de capas de este primer relleno tendra espesores
minimos de 0.15 m. Compactandolos integramente. Teniendo cuidado de no dafar la tuberia.

El segundo relleno entre el primer relleno y la sub base, sera de material seleccionado, pudiendo realizarse a
mano o con maquinaria. El espesor de sus capas serd no mayor de 0.15 m. Compactandolos con vibro
apisonadoras, planchas y/o rodillos vibratorios de acuerdo al ancho de la zanja. No se permitira el uso de pisones
u otra herramienta manual.
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El porcentaje de compactacién para el primer y segundo relleno no serd menor del 85 % de la maxima densidad
seca del Proctor modificado ASTM 698 0 AASHTO-T-180. De no alcanzar el porcentaje establecido, se deberan
hacer las correcciones del caso, debiendo efectuarse nuevos ensayos para conseguir la compactacion deseada.
En el caso de zonas de trabajo donde no existan pavimentos, el segundo relleno estara comprendido entre el
primer relleno hasta el nivel superior del terreno.

La compactacion de la base y sub-base se presenta cuando en la zona de trabajo existan pavimentos a reponer.
Las normas para esta compactacion, se encuentran establecidas en el acapite 7.4.4 de la Norma Técnica
INDECOPI N°339-16 que dice: “El material seleccionado para la base y sub base se colocara en capas de 0.10
m., procediéndose a su compactacion, utilizando planchas vibratorias, rodillos vibratorios o algin equipo que
permita alcanzar la densidad especificada. No se permitira el uso de pisones u otra herramienta manual.” El
porcentaje de compactacion no sera menor al 100% de la maxima densidad seca del Proctor modificado
(AASHTO-T-180) para las bases y sub-bases.

En todos los casos la humedad del material seleccionado y compactado, estara comprendido en el rango de +1%
de la humedad 6ptima del Proctor modificado.

El material seleccionado para la base y sub-base necesariamente sera de afirmado apropiado.

| 02.02.09 | Elimin. Desmonte (carg+v) t-normal D=10km p/tub. paratodaprof. | m3 |

Descripcion:

Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee en rellenos debera ser eliminado fuera de los
limites del terreno para arrojarse en los lugares permitidos por las autoridades municipales o centros de acopio
autorizados. Se excluye de esta disposicion, aquellos excedentes que la entidad requiera para su uso y dentro de
los limites de la obra, los que seran igualmente transportados por el proveedor mediante un sélo movimiento de
carga y descarga.

Los trabajos que de esta naturaleza debe realizarse después de las excavaciones, rellenos, etc., incluyen el pago
por disposicion final de residuos en botaderos autorizados, ademas de la inmunidad de equipos y herramientas
utilizada. La ejecucién del servicio debe en todo momento presentar un buen aspecto, orden e inmunidad.
Previa a la conformidad del servicio el proveedor deberd realizar una buena inmunidad general.

02.02.10 Pruebas de compactacion de suelos (Proctor modificado y de control de Und
compactacion - densidad de campo)

Descripcion

Las pruebas de compactacion serdn coordinadas con el ingeniero supervisor el lugar y nivel de relleno.

El primer relleno se utilizara equipos manuales por capas de 0.15 m con material selecto, debiendo obtener un
grado de compactacion no menor al 95% de la méxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 698 o
AASHTQOT-180. Hasta alcanzar un nivel de 0.30m por encima de la clave del tubo.

El segundo relleno sera por capas de 0.15 m con material seleccionado y compactadas con equipo mecanico
hasta alcanzar 95% de la méxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 698 o AASHTOT-180.
Relleno y compactacion de base y sub base sera con material de afirmado apropiado de acuerdo a clasificacion
AASHTO. La compactacion sera con equipo mecanico hasta llegar el 100% de la maxima densidad seca del
Proctor modificado ASHTO-T-180.

En todos los casos el material de relleno deberé contener la humedad dptima del Proctor modificado en el rango
de méas 0 menos 1% para alcanzar el grado de compactacion.

02.03 Accesorios

02.03.01 Abrazadera de PVC-U DN 200mm x 1/2" para conexion domiciliaria Und
02.03.02 Abrazadera de PVC-U DN 160mm x 1/2" para conexion domiciliaria Und
02.03.03 Abrazadera de PVC-U DN 110mm x 1/2" para conexion domiciliaria Und
02.03.04 Abrazadera de PVC-U DN 90mm x 1/2" para conexién domiciliaria Und
02.03.05 Abrazadera de PVC-U DN 63mm x 1/2" para conexién domiciliaria Und
02.03.06 Abrazadera de PVC-U DN 200mm x 3/4" para conexion domiciliaria Und
02.03.07 Abrazadera de PVC-U DN 160mm x 3/4" para conexion domiciliaria Und
02.03.08 Abrazadera de PVC-U DN 110mm x 3/4" para conexion domiciliaria Und
02.03.09 Abrazadera de PVC-U DN 90mm x 3/4" para conexién domiciliaria Und
02.03.10 Abrazadera de PVC-U DN 63mm x 3/4" para conexién domiciliaria Und
02.03.11 Abrazadera de PVC-U DN 200mm x 1" para conexién domiciliaria und
02.03.12 Abrazadera de PVC-U DN 160mm x 1" para conexién domiciliaria und
02.03.13 Abrazadera de PVC-U DN 110mm x 1" para conexién domiciliaria und
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02.03.14 Abrazadera de PVC-U DN 90mm x 1" para conexién domiciliaria und

02.03.15 Suministro de elementos de toma para conexién de agua DN 15 mm Und
02.03.16 Suministro de elementos de toma para conexién de agua DN 20 mm Und
02.03.17 Suministro de elementos de toma para conexién de agua DN 25 mm Und
02.03.18 Instalacion de abrazaderas p/conexién en tuberia DN 50 - 80 mm Und
02.03.19 Instalacion de abrazaderas p/conexién en tuberia DN 100 - 150 mm Und
02.03.20 Instalacion de abrazaderas p/conexién en tuberia DN 200 - 250 mm Und
02.03.21 Instalacion elementos de toma p/conexion agua DN 15 - 25 mm Und

Descripcion

Esta actividad consiste en el cambio de todos los elementos de la toma de la conexién domiciliaria existente por
fuga detectada en abrazadera y/o véalvula corporation. El trabajo debe ser continuo y sin interrupcion.
Al final deben entregarse a la EPS todos los elementos retirados.
El suministro e instalacion de abrazadera sera de PVC; para su colocacion en tuberias con presién de agua, la
montura puede tener un elemento que impida temporalmente el paso del agua mientras se termina la instalacion
o utilizar otra metodologia que cumpla esta funcién.

e Brida telescopica con banda de acero inoxidable AlSI 304 de 1.5 mm de espesor o termoplastica PVC-

U de 5 mm de espesor.

e Montura de material Termoplastico PVC-U o de Hierro Ductil GG40 revestido con epoxi curado al
horno.

Para su colocacion en tuberia con presion de agua, la montura puede tener un elemento que impida
temporalmente el paso del agua mientras se termina la instalacién o utilizar otra metodologia que cumpla esta
funcion.

e Empaquetadura de EPDM.

e Pernosy tuercas de acero inoxidable, PVC-U, u otro material no corrosible.
e Vaélvula de Toma PVC-U

La perforacion de la tuberia en servicio y con presién de agua se hara mediante taladro tipo Mller o similar, y
para tuberias recién instaladas y sin presion de agua, con cualquier tipo convencional que evite el ingreso del
material cortado, no permitiéndose en ningun caso perforar con herramienta de percusion.

La llave de toma debe enroscar totalmente la montura de la abrazadera (Unicamente para conexiones a redes
existentes AC, FF, PVC, itintec y otras). No se permitira el uso de pegamentos, aislantes u otro tipo de materiales
y accesorios no especificados.

Unidad de medida

El trabajo efectuado por unidad (Und.) de acuerdo a los metrados y presupuesto del servicio.

Forma de Pago

El pago se efectuard al precio unitario (Und.) el costo unitario incluye el pago por materiales, mano de obra,
equipos, herramientas y todo imprevisto que sea necesario para la ejecucion completa de la partida.

03 Reposicion de conexiones en acometidas
03.01 Trabajos preliminares
03.01.01 Puente de madera para peatonal sobre zanja s/d (prov. durante servicio) und

Descripcion:

Previo al inicio de toda obra, debera implementar todas las medidas de seguridad previstas en la legislacion
vigente, con el objeto de brindar la mayor seguridad tanto a peatones como a conductores de vehiculos, como
asi también para evitar que se vea afectada la seguridad de los trabajadores por el transito de peatones y vehiculos.
Asimismo, debera contar con la autorizacion y permisos correspondientes, como es norma.

Durante la ejecucion de las obras en la via piblica debe preverse un paso supletorio que garantice el transito de
vehiculos y personas y no presente perjuicio o riesgo, contemplando el desplazamiento de personas con
necesidades especiales.

Igualmente, se debera asegurar el acceso a los lugares solo accesibles por la zona en obra.

Las caracteristicas y ubicacion de pasarelas peatonales, vallas o cualquier otro elemento que hace a los trabajos
en la via publica, deberan ajustarse al referido

Pagina 185 de 250



Seccion VII. Lista de Actividades 186

El puente peatonal esta conformado por estructuras de madera el mismo que es utilizado para el cruce de personas
aledafias a la obra como el personal de trabajo, de tal forma que garantice el desplazamiento y se pueda evitar
accidentes de personas ajenas a la obra y de ella misma.

03.01.04 Corte+rotura, ED y reposicion de vereda rigida f'c 175 kg/cm2 de 10 cm M2
espesor

La reposicion de vereda incluye, si se requiriera, el pintado de la sefializacion vial y/o peatonal.
El trabajo debe ser continuo y sin interrupcion. Caso contrario sera considerado abandono de trabajo
Incluye las siguientes actividades
- Sefalizacion y seguridad adecuada y permanente desde el inicio hasta el final del trabajo
- Corte con disco diamante (todo el espesor de la losa), demolicién y eliminacién de vereda.
- Perfilado de bordes de vereda.
- Preparacién y compactacion de rasante.
- Colocacién de concreto f'c = 175 kg/cm? de espesor igual al encontrado y no menor de 0.10 m.
- Prueba de resistencia a la compresion del concreto.
- Eliminacién de desmonte y limpieza de la zona.
- Replanteo de la reposicion de vereda ejecutada.
- Incluye los siguientes materiales:
e Arena.
® Piedra Chancada's”
e Cemento gris.
e Acelerante fragua.

Descripcion:

Considera el corte de la vereda, con maquina de disco, en los limites de la zanja a excavar, la rotura
complementaria de la vereda cortada, el retiro y eliminacion de escombros proveniente de la demolicién y la
reposicion de los diferentes tipos de vereda, segin Especificaciones Técnicas.

Las losas de las veredas seran vaciadas con concreto f'c = 175 kg/cm2 minimo; con acabado rico en pasta, y
tendra un espesor minimo de 0.10 m. sobre una base compactada.

Los pafos seran perfectamente definidos por las brufias, que seguiran las lineas de la vereda existente.

El mezclado del concreto se efectuara con maquina mezcladora. S6lo se permitira utilizar recipientes, cuando el
concreto se encuentre ya preparado en bolsas al vacio.

Eliminacion de desmonte:

Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee en rellenos debera ser eliminado fuera de los
limites del terreno para arrojarse en los lugares permitidos por las autoridades municipales o centros de acopio
autorizados. Se excluye de esta disposicion, aquellos excedentes que la entidad requiera para su uso y dentro de
los limites de la obra, los que serdn igualmente transportados por el proveedor mediante un slo movimiento de
carga y descarga.

Los trabajos que de esta naturaleza debe realizarse después de las excavaciones, rellenos, etc., incluyen el pago
por disposicion final de residuos en botaderos autorizados, ademas de la inmunidad de equipos y herramientas
utilizada. La ejecucion del servicio debe en todo momento presentar un buen aspecto, orden e inmunidad.
Previa a la conformidad del servicio el proveedor debera realizar una buena inmunidad general.

| 03.02 | Movimiento de tierras | |
03.02.02 Refine y nivelacion de zanja terr-normal para tub. DN 15 - 40 para toda m
profund.
Descripcion

Para proceder reparar acometidas, las zanjas excavadas deberan estar refinadas y niveladas.

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo especial cuidado que no
quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo.

La nivelacion se efectuara en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo aprobado por el ingeniero
supervisor, 0 quien haga sus veces.

03.03 Tuberias y accesorios
03.03.01 Tuberia de PVC-U SP PN 10 DN 15 mm incl. elemento unién + 2% m
desperdicios
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03.03.02 Tuberia de PVC-U SP PN 10 DN 20 mm incl. elemento unién + 2% m
desperdicios

03.03.03 Tuberia de PVC-U SP PN 10 DN 25 mm incl. elemento unién + 2% m
desperdicios

En esta partida esta considerado todo lo necesario para el suministro de las tuberias

Descripcion

Considera la provision, acarreo a borde de zanja, bajada, tendido y ensamblaje de la tuberia, proteccion contra
objetos.

El tipo y clase de material de la linea de agua potable, sera determinado por el Proveedor y autorizada por el
ingeniero residente.

El procedimiento a seguir en la instalacién de la tuberia de Agua Potable serd proporcionado por los mismos
fabricantes en sus Manuales de Instalacion.

Las tuberias y sus accesorios seran de poli cloruro de vinilo no plastificado y fabricada bajo la Norma NTP-1SO
1452-2011.

Transporte y descarga

Durante el transporte y el acarreo de la tuberia, desde la fabrica hasta la puesta a pie de obra, debera tenerse el
mayor cuidado evitandose los golpes y trepidaciones, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los
fabricantes.

Para la descarga de la tuberia debera ser con cuidando de no golpear los tubos al rodarlos y deslizarlos durante
la bajada.

Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberan ubicarse al lado opuesto del desmonte excavado vy,
guedaréan protegidos del transito y del equipo pesado.

Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en el almacén de la obra, deberan ser apilados en forma
conveniente, en terreno nivelado y colocando cufias de madera para evitar desplazamientos laterales, bajo
sombra, asi como sus correspondientes elementos de unién.

Curvatura de la linea de agua

En los casos necesarios que se requiera darle curvatura a la linea de agua, la méxima desviacion permitida en
ella, estara de acuerdo a las tablas de deflexion recomendadas por los fabricantes.

Nipleria

Los niples de tuberia se permitirdn para las reparaciones de fugas en lineas existentes, siendo la clase y el
diametro igual o superior a la tuberia a reparar, previa autorizacion del Supervisor.

Para la preparacién de los niples se utilizara cortadoras rebajadoras y/o tarrajas, no permitiéndose el uso de
herramientas de percusion.

Bajada a zanja

Antes de que los tubos, accesorios, etc., sean bajadas a la zanja para su colocacién, cada unidad serad
inspeccionada y limpiada, eliminandose cualquier elemento defectuoso que presente rajaduras o protuberancias.
La bajada podré efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con equipo de izamientos, de acuerdo al
didmetro, longitud y peso de cada elemento vy, a la recomendacion de los fabricantes con el fin de evitar que
sufran dafios, que comprometan el buen funcionamiento de la linea.

Limpieza de lineas de agua potable

Antes de proceder a su instalacion, deberd verificarse el buen estado y limpieza de todos los componentes a usar.
Durante el proceso de instalacidn, todas las lineas deberan permanecer limpias en su interior.

| 03.03.04 | Tuberia de PVC-SAL DN 100 incl. elemento unién + 2% desperdicios |  m |

Descripcion
La tuberia de forro debera contar con la resistencia y flexibilidad apropiada para impedir quiebres y se facilite la
instalacion y/o reparacion de los tubos.
Se recomienda proteger la tuberia de conduccion con un forro de tuberia de didmetro 100 mm, en los siguientes
€asos:
En el cruce de pavimentos para permitir la extraccion y reparacién de la tuberia de conduccion

e Enelingreso de la tuberia de conduccion a la caja del medidor. Este forro serd inclinado con corte cola

de milano, “juego minimo” para posibilitar la libre colocacion y extraccion del medidor de consumo.

e No debe de colocarse forro en el trazo que cruzan las bermas, jardines y/o veredas.

El resto de elementos sera de igual caracteristica a lo descrito anteriormente para conexiones domiciliarias de
agua potable de PVC, utilizando abrazaderas de toma.
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03.03.05 Instalacion de tuberia PVC p/agua potab. DN 15 - 25 mm incluye m
prueba hidraulica

Descripcion:

Incluye el retiro de tuberia, valvulas y accesorios existentes y el cambio de toda la acometida de la conexién
domiciliaria.

Consiste en cambiar todos los elementos de la conexién por fuga detectada en acometida. Entiéndase por el
cambio de la conexién en el mismo eje.

Al final deben entregarse a la EPS todos los elementos retirados.

La tuberia nueva a instalar se limpiara cuidadosamente de cualquier elemento que haya podido depositarse en su
interior y se mantendra constantemente limpia.

Utilizar solamente tuberia de longitudes enteras para esta obra, a menos que se necesiten tramos cortos (niples).
Preparar los extremos de la tuberia cortados en el campo, de acuerdo con las indicaciones del fabricante y usar
herramientas, en condiciones buenas y afiladas. No utilizar herramientas de percusion para cortar la tuberia. Para
la tuberia de agua potable utilizar solamente niples en donde se requieren conexiones especiales.

El Supervisor, o quien haga sus veces, examinara cuidadosamente la cama y cada tubo suspendido en el aire,
antes de ser bajado a su posicion definitiva. No se admitira la instalacion de ningln tubo que presente deterioro.
Los tubos deteriorados seran sustituidos por otros. Esta inspeccion por parte del Supervisor, 0 quien haga sus
veces, no releva al Proveedor de satisfacer todas las condiciones de las presentes Especificaciones.

Los tubos se bajaran cuidadosamente hasta el fondo de la zanja con grda u otro medio aprobado por el Ingeniero.
El tubo sera colocado sobre la cama cuidando que las inscripciones en el exterior del tubo deberan quedar
visibles.

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se realizara su centrado y perfecta alineacién con los adyacentes,
verificando su alineacién y pendiente.

No se permitira la cimentacién discontinua sobre bloques, piedras, terrones debiendo reposar cada tubo, de una
forma continua sobre la cama en toda su longitud, excepto en el punto medio y en las zonas de junta, en las que
se admitira la excavacion de unos pequefios nichos para permitir la extraccion de la mordaza de suspensién. Una
vez colocada e instalada la tuberia todos estos nichos seran rellenados y compactados cuidadosamente.

No se colocaran més de 100 m de tuberia sin proceder al relleno hasta por lo menos la altura del eje de la tuberia.
Dicho relleno se apisonara cuidadosamente por capas no superiores a los 10 cm de espesor.

Posteriormente se procedera a efectuar las pruebas especificadas, el Proveedor procedera al resto del relleno
solamente después de haberlo aprobado el Supervisor, o quien haga sus veces.

La prueba hidraulica consistira en realizar la auscultacion y la correlacion una vez mas del tramo ya reparado,
aproximadamente 50m antes y después del punto o tramo reparado. Considerando que la presion minima para
realizar la prueba sera la presion de funcionamiento del sector y no menor a 10 mca.

Cuando se interrumpa la colocacién de la tuberia, se taponaran los extremos libres para impedir la entrada de
agua o cuerpos extrafios procediendo, no obstante, la precaucién, a examinar con todo cuidado el interior de la
tuberia al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algin cuerpo extrafio en la misma.

04 Reparacion de conexiones en cajas

04.01 Trabajos preliminares

04.01.01 Limpieza de terreno manual und
Descripcion:

Consiste en limpiar toda el area dentro de la caja domiciliaria de agua potable, de la arena, basura y retiro de

todos los materiales inservibles que resulten de la limpieza, dejando limpia el &rea a trabajar para que se inicie

con los trabajos de reparacion. No incluye elementos enterrados de ningun tipo.

Durante la ejecucion de los trabajos, el supervisor efectuara los siguientes controles principales:

- Verificar que la caja domiciliaria se encuentre libre de todo elemento que pueda causar impedimento en
la reparacion de las tuberias, valvulas y accesorios.

[ 04.01.02 | Retiro de elementos de control para conexién agua DN 15 - 25 mm | und |

Descripcion:

Consiste en retirar todos los elementos de control que comprende la conexién domiciliaria dentro de la caja de
conexién, por fuga detectada en caja, estos elementos seran reemplazados por niple valvulas y de ser el caso de
contar con medidor, se colocara el propio medidor o de no contar con el instrumento de medicion se colocara un
niple de reemplazo, segln se detalla en las especificaciones técnicas de las bases del contrato

Al final el PROVEEDOR debe entregar a la EPS todos los elementos retirados.

Pagina 188 de 250



Seccion VII. Lista de Actividades 189

Durante la ejecucion de los trabajos el supervisor, o quien haga sus veces, efectuara los siguientes controles

principales:

- Verificar que todos los elementos de control de la caja domiciliaria sean retiradas y entregadas a la EPS,
mediante un acta de entrega.

| 04.02 | Tuberias y accesorios |

04.02.04 Instalacion de tuberia PVC p/agua potab. DN 15 — 25 mm incluye m
prueba hidraulica

Descripcion:

La tuberia nueva a instalar se limpiara cuidadosamente de cualquier elemento que haya podido depositarse en su
interior y se mantendra constantemente limpia.

Preparar los extremos de la tuberia cortados en el campo, de acuerdo con las indicaciones del fabricante y usar
herramientas, en condiciones buenas y afiladas. No utilizar herramientas de percusién para cortar la tuberia. Para
la tuberia de agua potable utilizar solamente niples en donde se requieren conexiones especiales.

Los tubos deteriorados serdn sustituidos por otros. Esta inspeccién por parte del Supervisor, o de quien haga sus
veces, no releva al Proveedor de satisfacer todas las condiciones de las presentes Especificaciones.
Posteriormente se procedera a efectuar las pruebas especificadas, el Proveedor procedera al resto del relleno
solamente después de haberlo aprobado el Supervisor, o quien haga sus veces.

La prueba hidraulica consistira en realizar la auscultacion y la correlacion una vez mas del tramo ya reparado,
aproximadamente 50m antes y después del punto o tramo reparado. Considerando que la presion minima para
realizar la prueba sera la presion de funcionamiento del sector y no menor a 10 mca.

04.02.05 Suministro de elementos de control para conexién de agua DN 15 mm Und
04.02.06 Suministro de elementos de control para conexién de agua DN 20 mm Und
04.02.07 Suministro de elementos de control para conexién de agua DN 25 mm Und
04.02.08 Instalacion elementos de control para conexion agua DN 15 - 25 mm Und

Descripcion
El suministro e instalacion de elementos de control seran de PVVC, para su colocacion en tuberia con presion de
agua.

e Valvula de paso termopléastico con niple telescdpico.

e Valvula de paso termopléastico con salida auxiliar.

e 02 niples estandar.

e 02 uniones presién rosca

e Medidor o niple de reemplazo, se isntalard medidor solo si la conexidn contaba con ello, sera verificado
por el Supervisor, y sera colocado el propio medidor que deberd estar alineado y nivelado
horizontalmente conjuntamente con los demas elementos de control y su base tendra una separacion de
0.05 m de luz con respecto al solado.

05 Puntos de reparacion de tuberias

05.01 Reparacion de tuberia 8"'/200mm

05.01.03 Tuberias y accesorios

05.01.03.01 Tuberia de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 200 incl. anillo + 2% m
desperdicios

En esta partida se esta considerado ademas del suministro de las tuberias, el retiro de los tramos de la tuberia
dafiada y la instalacién de la tuberia nueva.

Se presenta cuando la tuberia ha sufrido rotura: transversal, longitudinal o por otras fallas; que comprometa la
estructura del tubo en la longitud necesaria, que se reparara colocando acoples flexibles o uniones corredizas y
tuberia.
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Incluye el bombeo de agua, producida por la fuga, al buzén més cercano. Ademas, de tapones provisionales para
todos los didmetros.

Al final EL PROVEEDOR debe entregar todos los elementos retirados a la EPS, lo cual sera verificado por la
supervisién, o quien haga sus veces.

Descripcion

Considera la provision, acarreo a borde de zanja, bajada, tendido y ensamblaje de la tuberia, proteccion contra
objetos.

El tipo y clase de material de la linea de agua potable, sera determinado por el Proveedor y autorizada por el
ingeniero residente.

El procedimiento a seguir en la instalacién de la tuberia de Agua Potable serd proporcionado por los mismos
fabricantes en sus Manuales de Instalacion.

Las tuberias y sus accesorios seran de poli cloruro de vinilo no plastificado y fabricada bajo la Norma NTP-1SO
1452-2011.

Transporte y descarga

Durante el transporte y el acarreo de la tuberia, desde la fabrica hasta la puesta a pie de obra, deber tenerse el
mayor cuidado evitandose los golpes y trepidaciones, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los
fabricantes.

Para la descarga de la tuberia debera ser con cuidando de no golpear los tubos al rodarlos y deslizarlos durante
la bajada.

Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberan ubicarse al lado opuesto del desmonte excavado vy,
guedaréan protegidos del transito y del equipo pesado.

Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en el almacén de la obra, deberan ser apilados en forma
conveniente, en terreno nivelado y colocando cufias de madera para evitar desplazamientos laterales, bajo
sombra, asi como sus correspondientes elementos de unién.

Curvatura de la linea de agua
En los casos necesarios que se requiera darle curvatura a la linea de agua, la méxima desviacion permitida en
ella, estara de acuerdo a las tablas de deflexién recomendadas por los fabricantes.

Lubricantes de las uniones flexibles

El lubricante a utilizar en las uniones flexibles debera ser la recomendada por el fabricante de la tuberia y
previamente aprobado por la Empresa, no permitiéndose emplear jabdn, grasa de animales, etc., que pueden
contener sustancias que dafien la calidad del agua.

Nipleria

Los niples de tuberia se permitiran para las reparaciones de fugas en lineas existentes, siendo la clase y el
didmetro igual o superior a la tuberia a reparar, previa autorizacion del Supervisor.

Para la preparacién de los niples se utilizara cortadoras rebajadoras y/o tarrajas, no permitiéndose el uso de
herramientas de percusion.

Bajada a zanja
Antes de que los tubos, accesorios, etc., sean bajadas a la zanja para su colocacién, cada unidad serad

inspeccionada y limpiada, eliminandose cualquier elemento defectuoso que presente rajaduras o protuberancias.
La bajada podréa efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con equipo de izamientos, de acuerdo al
diametro, longitud y peso de cada elemento y, a la recomendacion de los fabricantes con el fin de evitar que
sufran dafios, que comprometan el buen funcionamiento de la linea.

Limpieza de lineas de agua potable

Antes de proceder a su instalacion, debera verificarse el buen estado y limpieza de todos los componentes a usar.
Durante el proceso de instalacidn, todas las lineas deberan permanecer limpias en su interior.

Posterior a la instalacion se procedera a efectuar las pruebas especificadas, el Proveedor procederé al resto del
relleno solamente después de haberlo aprobado el Supervisor, o quien haga sus veces.

La prueba hidraulica consistira en realizar la auscultacion y la correlacién una vez mas del tramo ya reparado,
aproximadamente 50m antes y después del punto o tramo reparado. Considerando que la presion minima para
realizar la prueba serd la presion de funcionamiento del sector y no menor a 10 mca.
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| 05.01.03.03 | Unién flexible tipo dresser ho. dictil PN 16 DN 8" | Und |

Descripcion

Consiste en la provision e instalacién de union flexible tipo dresser. Que sera de HFD, la misma que implica el
acarreo a borde de zanja, bajada, ensamblaje, mayor movimiento de tierras para su anclaje.

Se deberan cumplir las siguientes Normas:

Anillo De Caucho - N.T.P. ISO 4633: 1999
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13.6. ANEXO 06: LISTA DE ACTIVIDADES
Item Partida Unidad Metrado
1 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE REDUCCION DE AGUA NO FACTURADA
1.1 BALANCES HIiDRICOS
1.1.1 Balance hidrico mensual por sector hidraulico Und 56.00
1.1.2 Determinacion de dotacidn diaria poblacional doméstica Glb 1.00
1.2 MEJORA DE LA MACROMEDICION
1.2.1 MACROMEDICION EN LA PRODUCCION
1.2.1.1 SUMINISTRO DE MACROMEDIDOR PORTATIL UND 3.00
1.2.1.2 SUM. DESM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE MACROMEDIDOR - DN 160mm UND 7.00
1.2.1.3 SUM. DESM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE MACROMEDIDOR - DN 500mm UND 2.00
1.2.2 MACROMEDICION EN EL ALMACENAMIENTO
1221 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CAMARA CON MACROMEDIDOR Y UND 3.00
™" REGULADOR DE CAUDAL - DN 100mm '
1222 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR, REGULADOR DE CAUDALY UND 3.00
2% SOSTENEDORA DE PRESION (INC. ARBOL HIDRAULICO) - DN 100mm ’
1.2.2.3 SUM. DESM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE MACROMEDIDOR - DN 100mm UND 2.00
1.2.3 MACROMEDICION EN LA DISTRIBUCION
1.2.3.1 SUM. DESM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE MACROMEDIDOR - DN 200mm UND 8.00
1.3 HERMETIZACION DE SECTORES
1.3.1 CORTES EN LAS REDES DE DISTRIBUCION Y ADUCCION
1311 CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA HERMETIZACION - DN UND 1.00
63mm
1312 CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA HERMETIZACION - DN UND 200
75mm
1313 CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA HERMETIZACION - DN UND 27.00
110mm
1314 CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA HERMETIZACION - DN UND 5.00
160mm
1315 CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA HERMETIZACION - DN UND 5.00
200mm
1316 CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA HERMETIZACION - DN UND 3.00
250mm
1317 CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA HERMETIZACION - DN UND 1.00
300mm
1.3.2  IMPLEMENTACION CAMARAS DE SECTORIZACION
1321 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CAMARA CON MACROMEDIDOR Y UND 5,00
"=*“> REGULADOR DE CAUDAL - DN 200mm '
1322 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CAMARA CON MACROMEDIDOR Y UND 1.00
"~'™"" REGULADOR DE CAUDAL - DN 250mm '
1.3.3 ACTUALIZACION DE CATASTRO TECNICO - COMERCIAL
1.3.3.1 Actualizacion de geodatabase del sistema comercial Glb 1.00
1.3.3.2 Actualizacion de geodatabase del sistema agua potable Glb 1.00
1.3.3.3 Actualizacion de geodatabase del sistema alcantarillado Glb 1.00
1.3.34 Implementacion de mdédulos para generacién de reportes Glb 1.00
1.3.4 REDUCCION DE PERDIDAS APARENTES
1.3.4.1 Identificacion de volumenes por atipicos Glb 1.00
1.3.4.2 Reduccién de consumos no autorizados Conex 500.00
1.3.4.3 Reduccién de anomalias en altos consumidores Conex 5,656.00
1.3.44 Reduccién de inexactitud de medidores Glb 1.00
1.3.4.5 Sinceramiento de consumos facturados no medidos Conex. 12,435.00
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1.3.4.6 Corte drastico de conexiones clandestinas Und 125.00
1.3.4.7 Corte drastico de conexiones irregulares Und 125.00
1.3.4.8 Inspeccién de conexiones sin medidor Conex. 12,435.00
1.3.49 Implementacion de Gasfitero Amigo Conex. 12,435.00

1.4 REDUCCION DE PERDIDAS REALES
1.4.1 REDUCCION DE PERDIDAS POR REBOSE
1411 COS'\EJTI\Filbli\l;'E.'\?II\S;'II;iMA AUTOMATICO ENCENDIDO / APAGADO DE BOMBA CON UND 3.00
1.4.2 AUSCULTACION, DETECCION Y REPARACION DE FUGAS
1421 AUSCULTACION Y DETECCION DE FUGAS DE REDES DE DISTRIBUCION KM 414.00
1.42.2 REPARACION DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION - HASTA DN 63 - 90mm Und 15.00
1423 REPARACION DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION - HASTA DN 110 - 160mm Und 16.00
1424 REPARACION DE FUGAS EN VALVULAS DE CONTROL Und 12.00
1425 REPARACION DE FUGAS EN ABRAZADERAS Und 67.00
1.4.2.6 REPARACION DE FUGAS EN ACOMETIDA Und 120.00
1.4.2.7 REPARACION DE FUGAS EN CAJAS DOMICILIARIAS Und 639.00
1.4.2.8 REPARACION DE FUGAS EN GRIFO CONTRA INCENDIO Und 2.00
1.4.4 ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO
1441 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE ACTUALIZACION DE CATASTRO TECNICO Glb 1.00
1.4.5 ADQUISICION DE EQUIPOS
1.45.1 Correlador Und 1.00
1.4.5.2 Detector metales Und 1.00
1453 Geofono Und 2.00
1.45.4 Oddémetro Und 1.00
1.5 MEJORA EN LA GESTION DE PRESIONES
1.5.1 IMPLEMENTACION DE ZONAS DE PRESION
1511 SUMINISTRO E INSTALACION DE DATALOGGERS UND 102.00
1.5.2 PRESURIZACION DE REDES PRIMARIAS
1.5.21 SUM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE VALVULAS COMPUERTA - DN 63mm UND 6.00
1.5.2.2 SUM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE VALVULAS COMPUERTA - DN 75mm UND 5.00
1.5.2.3 SUM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE VALVULAS COMPUERTA - DN 90mm UND 19.00
1.5.2.4 SUM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE VALVULAS COMPUERTA - DN 110mm UND 5.00
1.5.2.5 SUM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE VALVULAS COMPUERTA - DN 160mm UND 3.00
1.5.3 MODELAMIENTO HIDRAULICO
1.5.3.1 MODELAMIENTO HIDRAULICO POR SECTOR HIDRAULICO MENSUAL UND 56.00
1.5.3.2  MEMBRESIA DE SOFTWARE DE MODELAMIENTO HIDRAULICO ANO 3.00
1.6 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
1.6.1 Programa formal de capacitacion y sensibilizacién Glb 1.00
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Especificaciones y Bocetos relativos al Desempeno

Ninguna adicional
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Secciéon VIII: Condiciones Generales del Contrato

1. Disposiciones Generales

1.1 Definiciones A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este
Contrato, los siguientes términos tendran los significados que se
indican a continuacion:

(a) El Conciliador es la persona designada conjuntamente por el
Contratante y el Proveedor del Servicio para resolver disputas
en una primera instancia, como se establece més adelante,
en la Subclausula 8.2;

(b) “Lista de Cantidades con Precios” es la lista completa y con
precios de los elementos que conforman el conjunto de
Servicios que, como parte de Oferta, ofrecera el Proveedor del
Servicio;

(c) “Banco” hace referencia al Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento, de la ciudad de Washington,
Estados Unidos. “Asociacion” hace referencia a la Asociacion
Internacional de Fomento, de la ciudad de Washington,
Estados Unidos;

(d) Por “Fecha de Finalizacion” se entiende la fecha de
culminacion de los servicios a cargo del Proveedor del
Servicio, certificada por el Contratante;

(e) Por “Contrato” se entiende el Contrato firmado por las Partes,
al que se adjuntan las presentes Condiciones Generales del
Contrato (CGC), junto con todos los documentos enumerados
en la Clausula 1 del Convenio de dicho Contrato;

(f) “Precio del Contrato” significa el precio que se debera pagar
por el cumplimiento de los servicios, de conformidad con la
Clausula 6;

(9) “Trabajos por administracion” significa las obras de trabajo
sujetas a un pago unico realizadas por los empleados del
Proveedor del Servicio con sus equipos, que seran adicionales
a los pagos porlos materiales y los servicios de
administracion conexos;

(h) “Contratante” es la Parte que emplea al Proveedor del
Servicio;

(i) "Personal del Contratante™ significa el personal, trabajadores
y otros empleados del Contratante dedicados a cumplir las
obligaciones del Contratante bajo el Contrato; y cualquier otro
personal identificado como Personal del Contratante,
mediante una notificacion del Contratante al proveedor del
Servicio;

(J) "AS" significa Ambiental y Social, como corresponde
incluyendo Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y Acoso
Sexual (ASx);
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(K) Por “moneda extranjera” se entiende cualquier moneda que no
sea la del pais del Contratante;

(I) Por “CGC” se entiende estas Condiciones Generales
del Contrato;

(m)Por “Gobierno” se entiende el Gobierno del pais del
Contratante;

(n) Por “moneda local” se entiende la moneda del pais
del Contratante;

(0) “Miembro” significa, en caso de que el Proveedor del Servicio
sea una Asociacion en Participacién, Consorcio 0 Asociacion
(“APCA”) de més de una entidad, cualquiera de estas
entidades; “miembros™ significa todas estas entidades, y
“miembro a cargo” significa la entidad que se especifica en el
Contrato de Servicios para actuar en nombre de ellos y
ejerciendo todos los derechos y obligaciones del Proveedor
del Servicio en relacion con el Contratante en virtud de este
Contrato;

(p) Por “Parte” se entiende el Contratante o el Proveedor del
Servicio, segun el caso, y por “Partes” se entiende el
Contratante y el Proveedor del Servicio;

(q) Por “Proveedor del Servicio” se entiende una persona o
empresa cuya Oferta para proporcionar los servicios ha sido
aceptada por el Contratante;

(r) "Personal del Prestador del Servicio™ significa todo el
personal del Prestador del servicio que el Prestador de servicio
utiliza en la ejecucion de los Servicios, incluyendo el personal,
los trabajadores y otros empleados del Prestador de Servicio
y cada Subcontratista; y cualquier otro personal asistiendo al
prestador de servicio en la ejecucion del Servicio;

(s) Por “CEC” se entiende las Condiciones Especiales del
Contrato, mediante las cuales se podran modificar o
complementar las CGC;

(t) Por “Especificaciones” se entiende las especificaciones del
Servicio incluidas en el Contrato, y cualquier adicion o
modificacion a las especificaciones de conformidad con el
Contrato;

(u) Por “Servicios” se entiende el trabajo que llevara a cabo el
Proveedor del Servicio de conformidad con este Contrato;

(v) "Explotaciony Abuso Sexual" "(EAS)" significa lo siguiente:

La “Explotacion Sexual” se define como cualquier abuso o
intento de abuso a una posicion vulnerable, abuso de poder
o0 de confianza con fines sexuales, que incluyen, entre otros,
el aprovechamiento monetario, social o politico mediante la
explotacion sexual de otra persona.
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1.2 Ley aplicable

1.3 Idioma

1.4 Notificaciones

1.5 Ubicacion

1.6 Representantes
autorizados

1.7 Inspecciones
y auditorias
por parte
del Banco

El “Abuso Sexual” se define como la amenaza o la intrusion
fisica real de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo
condiciones desiguales o coercitivas;

(W)“Acoso Sexual” “ASx” se define como avances sexuales
indeseables, demanda de favores sexuales, y otras conducta
fisica 0 verbal de una naturaleza sexual por el Personal del
Proveedor del Servicio con otros miembros del Personal del
Proveedor del Servicio o del Contratante.

(X) Por “Subcontratista” se entiende cualquier entidad a la cual el
Proveedor del Servicio subcontrata una parte de los servicios,
de acuerdo con lo dispuesto en las Clausulas 3.5y 4.

El Contrato se interpretara segun las leyes del pais del Contratante,
a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

Este Contrato se ha ejecutado en el idioma indicado en las CEC,
por el gue se regiran obligatoriamente todos los asuntos relacionados
con su significado e interpretacion.

Toda notificacién, solicitud o consentimiento en relacion con este
Contrato se considerara fehaciente cuando se haya entregado
personalmente a un representante autorizado de la Parte a la que se
dirige la comunicacion o cuando se haya enviado por correo
certificado, télex, telegrama o fax a esa Parte, a la direccion indicada
en las CEC.

Los servicios se prestaran en los lugares indicados en el Apéndice A,
en las Especificaciones y, cuando no esté indicado en dénde habra de
cumplirse una tarea especifica, esta se realizara en el lugar que
apruebe el Contratante, ya sea en el pais del Gobierno o en otro lugar.

Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier
medida que el Contratante o el Proveedor del Servicio deba o pueda
adoptar en virtud de este Contrato, y podran diligenciar en nombre
de estos cualquier documento que, conforme a este Contrato,
deba o pueda diligenciarse.

De conformidad con el parrafo 2.2e del Apéndice A de las
Condiciones Generales, el Proveedor del Servicio permitira,
y procurard que sus agentes (declarados o no), subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, y personal,
permitan que el Banco y las personas designadas por éste
inspeccionen las instalaciones y/o las cuentas, los registros y otros
documentos relacionados con los procesos de calificacion, seleccion
y/o la ejecucion del Contrato, y dispongan que dichas cuentas,
registros y otros documentos sean auditados por medio de auditores
designados por el Banco. ElProveedor del Servicio y sus
subcontratistas y subconsultores deberan prestar atencién a lo
estipulado en la Clausula 3.10 (Fraude y Corrupcion), que establece,
entre otros puntos, que las acciones con la intencion de impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos del Banco de realizar
auditorias constituyen una practica prohibida que puede conducir a la
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1.8 Impuestos
y derechos

resolucion del contrato (ademads de la determinacion de
inelegibilidad, de conformidad con los procedimientos de sanciones
vigentes del Banco).

El Proveedor del Servicio, los subcontratistas y su personal deberan
pagar los impuestos, derechos, tasas y demas cargas que se recauden
en virtud de las leyes aplicables; los montos correspondientes
se consideraran incluidos en el precio del Contrato.

2. Inicio, cumplimiento, modificacion y resolucion del Contrato

2.1 Entrada en vigor
del Contrato

2.2 Comienzo de
la prestacion de los
Servicios

2.2.1 Programa

2.2.2 Fecha
de inicio

2.3 Fecha de
finalizacion
prevista

2.4 Modificaciones

Este Contrato entrard en vigor en la fecha en que sea firmado por
ambas Partes o en la fecha posterior que se establezca en las CEC.

Antes de dar comienzo a los servicios, el Proveedor del Servicio
debera enviar al Contratante, para su aprobacion, un Programa con los
métodos generales, mecanismos, orden y cronograma de todas las
actividades. Esa presentacion al Contratante deberd incluir todo plan
de gestion ambiental y social para gestionar los riesgos e impactos
ambientales y sociales.

Los servicios se prestaran de conformidad con el Programa aprobado
y actualizado.

El Proveedor del Servicio comenzaré sus actividades 30 (treinta) dias
después de la fecha de entrada en vigor del Contrato o en la fecha que
se especifique en las CEC.

A menos que el Contrato se rescinda con anterioridad en virtud de la
Clausula 2.6, el Proveedor del Servicio deberd completar las
actividades a més tardar en la fecha de finalizacion prevista, tal como
se especifica en las CEC. Si no completa las actividades para dicha
fecha, sera responsable de pagar una indemnizacion por dafios
y perjuicios, de acuerdo con la Clausula 3.8. En este caso, la fecha
de finalizacion ser la fecha de culminacion de todas las actividades.

Los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de
los servicios o el precio del Contrato, solo podran modificarse
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2.4.1 Ingenieria
de Valor

mediante un acuerdo escrito entre las Partes; tal modificacion tendra
validez cuando se haya obtenido el consentimiento del Banco o de la
Asociacion, segun corresponda.

El Proveedor del Servicio podra preparar una propuesta de ingenieria
de valor en cualquier momento durante la ejecucion del Contrato,
y los gastos incurridos en tal preparacion correran por su cuenta.
La propuesta de ingenieria de valor deberd incluir, como minimo,
lo siguiente:

(2)

(b)

(©)

los cambios propuestos y una descripcion de la diferencia
respecto de los requisitos contractuales existentes;

un andlisis exhaustivo de costos y beneficios de los cambios
propuestos, incluida una descripcidon y una estimacion de los
costos (también los costos durante la vida qtil,
si corresponden) en los que el Contratante pueda incurrir
durante la implementacion de la propuesta de ingenieria
de valor;

una descripcion de todo efecto del cambio en el rendimiento
y la funcionalidad.

El Contratante podrad aceptar la propuesta de ingenieria de valor si
en esta se demuestran beneficios que permitan:

(2)
(b)

(©)

(d)

acelerar el plazo de finalizacion;

reducir el precio del Contrato o los costos durante la vida util
para el Contratante;

mejorar la calidad, eficiencia, seguridad o sostenibilidad de
los Servicios;

aportar cualquier otro beneficio al Contratante, sin poner en
riesgo las funciones necesarias de las instalaciones.

Si el Contratante aprueba la propuesta de ingenieria de valor y
su implementacion tiene como resultado:

(a)

(b)

una reduccion en el precio del Contrato, el monto que se ha de
pagar al Proveedor del Servicio sera equivalente al porcentaje
indicado en las CEC de la reduccion del precio del Contrato,
o bien

un aumento en el precio del Contrato, pero conlleva una
reduccion de los costos durante la vida atil debido a cualquiera
de los beneficios descriptos en los incisos (a) a (d) que se
mencionan mas arriba, el monto que se ha de pagar al
Proveedor del Servicio sera equivalente al aumento total en el
precio del Contrato.
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2.5 Fuerza Mayor

2.5.1 Definicion

2.5.2 Casos que no
constituyen
violacién del
Contrato

2.5.3 Prérroga de
los plazos

2.5.4 Pagos

2.6 Resolucién

2.6.1 Por voluntad
del
Contratante

A los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” se refiere a un
acontecimiento que escapa al control razonable de una de las Partes y
que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de
esa Parte resulte imposible o tan poco viable que puede considerarse
razonablemente imposible en tales circunstancias.

El incumplimiento de una obligacion de las Partes en virtud del
Contrato no se considerara violacion de este ni negligencia cuando
dicha falta se deba a un evento de fuerza mayor y siempre que la Parte
afectada por tal evento (a) haya tomado todas las precauciones
razonables, haya puesto debida atencion y haya adoptado medidas
alternativas procedentes con el fin de cumplir con los términos
y condiciones de este Contrato, y (b) haya informado a la otra Parte
lo mas pronto posible sobre tal evento.

El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea
en virtud de este Contrato se prorrogara por un periodo igual a aquel
durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como
consecuencia de un evento de fuerza mayor.

Durante el periodo de incapacidad para cumplir los servicios como
resultado de un evento de fuerza mayor, el Proveedor del Servicio
tendra derecho a continuar recibiendo pagos en virtud de las
condiciones de este Contrato, y a obtener un reembolso por los costos
adicionales en los que pudiera haber incurrido de manera razonable y
necesaria durante tal periodo en relacion con los servicios y con la
reactivacion de los servicios una vez finalizado ese periodo.

El Contratante podra resolver este Contrato mediante una notificacion
por escrito al Proveedor del Servicio con no menos de treinta (30)
dias corridos de anticipacion, en caso de que suceda cualquiera de los
eventos especificados en los parrafos (a) a (d) de esta clausula:

(@ si el Proveedor del Servicio no subsana un incumplimiento
de sus obligaciones en virtud del Contrato dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la notificacion o cualquier periodo
mayor que el Contratante pueda haber aprobado posteriormente
por escrito;

(b) si el Proveedor del Servicio se vuelve insolvente o queda
en bancarrota;

(c) si el Proveedor del Servicio, como consecuencia de un evento
de fuerza mayor, no puede prestar una parte importante de los
servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d) Si, a juicio del Contratante, el Proveedor del Servicio ha
participado, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del
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2.6.2 Por voluntad
del Proveedor
del Servicio

2.6.3 Suspensidn
del préstamo
o el crédito

2.6.4 Pagoen la
resolucién

Contrato, en actos de fraude y corrupcion, segun se define en el
parrafo 2.2 (a) del Apéndice A de las CGC.

El Proveedor del Servicio podra resolver este Contrato mediante
una notificacion por escrito al Contratante con no menos de
treinta (30) dias corridos de anticipacion, en caso de que suceda
alguno de los eventos especificados en los parrafos (a) y (b) de
esta clausula:

(@)

(b)

si el Contratante no pagara una suma adeudada al Proveedor del
Servicio en virtud de este Contrato, y dicha suma no es objeto
de controversia conforme a la Clausula 7 de estas CGC,
dentro de los cuarenta y cinco (45) dias de haber recibido
la notificacion escrita del Proveedor del Servicio con respecto
de la mora en el pago;

si el Proveedor del Servicio, como consecuencia de un evento
de fuerza mayor, no pudiera realizar una parte importante de los
servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias.

En caso de que el Banco Mundial suspenda el préstamo o el crédito
al Contratante, que constituye una de las fuentes de fondos para
los pagos al Proveedor del Servicio,

(@)

(b)

el Contratante esta obligado a notificar al Proveedor del
Servicio de dicha suspension dentro de los siete dias de haber
recibido el aviso correspondiente del Banco Mundial;

si el Proveedor del Servicio no ha recibido sumas adeudadas
hasta la fecha establecida en las CEC, de conformidad con la
Clausula 6.5, podra emitir inmediatamente un aviso de
finalizacion de las actividades con 14 dias de antelacion.

En caso de resolucion de este Contrato de conformidad con las
Clausulas 2.6.1 0 2.6.2, el Contratante debera realizar los siguientes
pagos al Proveedor del Servicio:
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3.1 Generalidades

(@) una remuneracién, de conformidad con la Clausula 6, por los
servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha efectiva
de la resolucién;

(b) excepto en el caso de resolucién conforme a los parrafos (a), (b)
y (d) de la Clausula 2.6.1, el reembolso de cualquier gasto
razonable inherente a la resolucion rapida y ordenada del
Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso del personal.

3. Obligaciones del Proveedor del Servicio

El Proveedor del Servicio proporcionara los servicios de conformidad
con las Especificaciones y la Lista de Cantidades con Precios, y
cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y
economia, de acuerdo con las técnicas y préacticas profesionales
generalmente aceptadas; asimismo, observard practicas de
administracion prudentes y empleara las tecnologias modernas y los
métodos seguros que correspondan.

El Proveedor del Servicio tomard en todo momento todas las
precauciones razonables para mantener la salud y la seguridad del
Personal del Proveedor de servicios empleado para la ejecucion de los
Servicios en las ubicaciones del pais del Contratante donde se
ejecutan los Servicios.

Si es requerido en las CEC, el Proveedor de Servicios presentara al
Contratante para su aprobacion un manual de salud y seguridad que
haya sido preparado especificamente para el Contrato.

El manual de salud y seguridad debe ser adicional a cualquier otro
documento similar requerido por las regulaciones y leyes de salud y
seguridad aplicables.

El manual de salud y seguridad establecera cualquier requisito de
salud y seguridad aplicable en virtud del Contrato,

(a) que puede incluir:

(i) los procedimientos para establecer y mantener un
entorno de trabajo seguro;

(ii) los procedimientos para las actividades de prevencion,
preparacion y respuesta que se implementaran en el
caso de un evento de emergencia (es decir, un
incidente imprevisto, que surja de peligros naturales o
provocados por el hombre);

(iii) las medidas que deben tomarse para evitar o minimizar
el potencial de exposicion de la comunidad a
enfermedades transmitidas por el agua, basadas en el
agua, relacionadas con el agua y transmitidas por
vectores,

Pagina 206 de 250



Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato 207

3.2 Conflicto
de intereses

3.2.1 El Proveedor
del Servicio
no puede
beneficiarse
de comisiones
ni descuentos

3.2.2 El Proveedor
del Servicioy
sus filiales
no podran
tener otra
participacion
en el
Proyecto

3.2.3 Prohibicién
de
desarrollar
actividades
conflictivas

3.3 Confidencialidad

(iv) las medidas a implementar para evitar 0 minimizar la
propagacion de enfermedades transmisibles; y

(b) cualquier otro requisito establecido en los Requisitos del
Contratante.

El Proveedor del Servicio actuara siempre como asesor leal del
Contratante en todos los asuntos relacionados con este Contrato o con
los Servicios, y en todo momento debera proteger y defender los
intereses legitimos del Contratante en sus negociaciones con
subcontratistas o terceros.

El Proveedor de los Servicios debera exigir a sus Subcontratistas que
ejecuten los Servicios de conformidad con el Contrato, incluyendo el
cumplimiento de los requisitos AS y las obligaciones dispuestas en la
Subclausula 3.12 de las CGC.

La remuneracion del Proveedor del Servicio, establecida en la
Clausula 6, constituira el Unico pago en conexion con este Contrato
0 con los servicios; asimismo, el Proveedor del Servicio no aceptara
en beneficio propio ninguna comisién comercial, descuento o pago
similar en relacion con las actividades estipuladas en este Contrato
ovinculadas a los servicios, ni en el cumplimiento de sus
obligaciones en virtud de este Contrato; por ultimo, hara todo lo
posible por prevenir que el Personal del Proveedor de los Servicios,
los Subcontratistas o sus agentes reciban alguno de dichos pagos
adicionales.

El Proveedor de Servicios conviene en que, tanto durante la vigencia
de este Contrato como después de su terminacidn, ni €l ni ninguna de
sus filiales, como tampoco ningln subconsultor ni filial de este, podra
suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los
servicios aqui mencionados 0 su continuacion) para cualquier
proyecto resultante de los servicios o estrechamente relacionado
con ellos.

Ni el Proveedor del Servicio ni sus Subcontratistas ni el Personal
podran participar, directa o indirectamente, en las siguientes actividades
con las actividades asignadas a ellos en virtud de este Contrato. El
Proveedor del Servicio tiene la obligacion y se asegurara de que el
Personal del Proveedor del Servicio y los Subconsultores tengan la
obligacion de revelar cualquier situacion de conflicto real o potencial
que afecte su capacidad para servir al mejor interés del Contratante, o
que pueda percibirse razonablemente como teniendo este efecto. La falta
de divulgacion de dichas situaciones puede conllevar la descalificacion
del Proveedor del Servicio o la terminacion de su Contrato.

Mientras esté vigente el presente Contrato y durante un periodo de
dos (2) afios a contar desde su fecha de expiracion, ni el Proveedor
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3.4 Seguros
gue debera
contratar
el Proveedor del
Servicio

3.5 Medidas del
Proveedor del
Servicio que
requieren la
aprobacion previa
del Contratante

3.6 Obligacion
de presentar
informes

del Servicio ni sus subcontratistas ni el personal de cualquiera de ellos
podra revelar informacion confidencial o de dominio privado relativa
al Proyecto, a los servicios, a este Contrato o a los negocios u
operaciones del Contratante sin el consentimiento previo por escrito
de este.

El Proveedor del Servicio (a) contratara y mantendré seguros contra
los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC, en los
términos y condiciones aprobados por el Contratante, con sus propios
recursos (o los de los subcontratistas, segun el caso), y exigira a todos
sus subcontratistas que hagan lo propio, y (ii) a peticion del
Contratante, presentara pruebas que demuestren que dichos seguros
se contrataron y se mantienen vigentes y que se han pagado las
primas vigentes.

El Proveedor del Servicio deberad obtener la aprobacion previa por
escrito del Contratante antes de tomar alguna de las siguientes medidas:

(@) subcontratar la realizacion de cualquier porcion de los servicios;

(b) nombrar miembros del personal que no formen parte de la lista
que figura en el Apéndice C, “Personal y subcontratistas clave”;

(c) cambiar el programa de actividades;
(d) cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

La presentacién por el Contratista de cualquier adicion de un
subcontratista no designado en el Contrato, para la aprobacion del
Contratante, deberd incluir la Declaracion del Subcontratista de
Desempefio sobre Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso
Sexual (ASx) de conformidad con el Apéndice I.

El Proveedor del Servicio presentard al Contratante los informes
y documentos que se especifican en el Apéndice B, en la forma,
la cantidad y los plazos establecidos en dicho apéndice.

Si se especifica en el Apéndice B, los requisitos de informacién deben
incluir los aspectos ambientales y sociales aplicables.

Si se establece en las CSC, los informes deberan incluir el estado de
cumplimiento de la gestidn de los riesgos cibernéticos, y los riesgos
previsibles de seguridad cibernética y sus planes de mitigacion.

El Proveedor del Servicio deberd informar al Contratante de
inmediato de cualquier alegato, incidente o accidente en los lugares
del pais del Contratante donde se ejecutan los Servicios, que tenga o
pueda tener un efecto adverso significativo en el medio ambiente, las
comunidades afectadas, el publico, Personal del Contratante o del
Proveedor del Servicio. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier
incidente o accidente que cause la muerte o lesiones graves; efectos
adversos significativos o dafios a la propiedad privada; cualquier
riesgo de seguridad cibernética que se especifica en las CEC; o
cualquier alegacion de EAS y / 0 ASx. En el caso de EAS y / 0 ASX,

Pagina 208 de 250



Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato 209

3.7 Documentos
preparados por
el Proveedor del
Servicio que
pasaran a ser
propiedad del
Contratante

3.8 Indemnizacion
por dafios
y perjuicios

3.8.1 Pagos de la
indemnizacié
n por dafos y
perjuicios

3.8.2 Correccion de
sobrepagos

manteniendo la confidencialidad segin corresponda, el tipo de
alegacion (explotacion sexual, abuso sexual o acoso sexual), el
género y la edad de la persona que experimentd el presunto incidente
deben incluirse en la informacion.

El Proveedor del Servicio, al tener conocimiento del alegato,
incidente o accidente, también informard inmediatamente al
Contratante de cualquier incidente o accidente en las instalaciones de
los Subcontratistas o proveedores relacionados con los Servicios que
tenga o pueda tener un efecto adverso significativo. sobre el medio
ambiente, las comunidades afectadas, el publico, el personal del
Contratante o del Proveedor del Servicio, el personal de sus
subcontratistas y proveedores. La notificacion proporcionara detalles
suficientes sobre dichos incidentes o accidentes. ElI Proveedor del
Servicio deberé proporcionar todos los detalles de dichos incidentes
0 accidentes al Contratante dentro del plazo acordado con el
Contratante.

El Proveedor del Servicio requerird a sus Subcontratistas y
proveedores que notifiquen inmediatamente al Proveedor del Servicio
de cualquier incidente o accidente mencionado en esta Subclausula.

Todos los planos, bocetos, especificaciones, disefios, informes y
deméas documentos y software presentados por el Proveedor del
Servicio de conformidad con la Clausula 3.6 pasaran a ser propiedad
permanente del Contratante, y el Proveedor del Servicio debera
entregar, a mas tardar en el momento de resolucion o finalizacién de
este Contrato, dichos documentos y software al Contratante, junto con
un inventario detallado. EI Proveedor del Servicio puede conservar
una copia de dichos documentos y software. Cualquier restriccion
acerca del futuro uso de tales documentos y software, si la hubiera,
se especificara en las CEC.

El Proveedor del Servicio debera pagar una indemnizacion por dafios
y perjuicios al Contratante siguiendo la tarifa diaria establecida en
las CEC por cada dia de atraso respecto de la fecha de finalizacion
prevista. EI monto total de esa indemnizacion no debera exceder la
cantidad definida en las CEC. El Contratante puede deducir la
indemnizacién por dafios y perjuicios de los pagos adeudados al
Proveedor del Servicio. El pago de la indemnizacion no incidira en
las obligaciones y responsabilidades del Proveedor del Servicio.

Si la fecha de finalizacion prevista se extiende luego de haberse
pagado la indemnizacion por dafios y perjuicios, el Contratante
deberéa corregir todo sobrepago que haya realizado el Proveedor del
Servicio ajustando el recibo de pago siguiente. Se pagara al Prestado
de Servicios un interés por el sobrepago, calculado desde la fecha de
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3.8.3 Penalidad por
desempefio
ineficiente

3.9 Garantia de
Cumplimiento

3.10 Fraude y
Corrupcién

3.11 Adquisiciones
Sustentables

3.12 Normas de
Conducta

pago hasta la fecha de reembolso, aplicando las tasas especificadas en
la Clausula 6.5.

Si el Proveedor del Servicio no ha corregido un defecto dentro del
plazo especificado en la notificacion del Contratante, debera pagar
una penalidad por desempefio ineficiente. EI monto de la penalidad
sera equivalente a un porcentaje del costo de subsanar el defecto, de
acuerdo con la evaluacion descrita en la Clausula 7.2 y especificado
en las CEC.

Si se requiere segun se especifica en las CEC, el Proveedor del
Servicio debera proporcionar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento para la ejecucion del Contrato, por el monto
especificado en las CEC y no mas tarde de la fecha especificada en la
Carta de Aceptacion.

Como se especifica en las CEC, la Garantia de Cumplimiento, si se
requiere, estard denominada en la (s) moneda (s) del Contrato, 0 en
una moneda libremente convertible aceptable para el Contratante; y
deberd estar en uno de los formatos estipulados por el Contratante en
las CEC, o en otro formato aceptable para el Contratante.

La garantia de cumplimiento tendra validez hasta 28 dias despues de
la fecha de Finalizacién del Contrato si se trata de una garantia
bancaria y hasta un afio después de dicha fecha si es una fianza de
cumplimiento.

El Banco exige el cumplimiento de sus Directrices Contra la
Corrupciéon y de sus politicas y procedimientos sobre sanciones
vigentes descriptos en el Marco de Sanciones del GBM, conforme a
lo estipulado en el apéndice de las CGC.

El Contratante exige al Proveedor del Servicio que proporcione
informacidn sobre las comisiones u honorarios que pudieran haberse
pagado o que hayan de pagarse a los agentes o a otra parte en relacion
con el proceso de licitacion o la ejecucién del Contrato.
La informacion divulgada deberd incluir por lo menos el nombre
y la direccién del agente o de la otra parte, la cantidad y moneda,
y el proposito de la comisidn, la gratificacion o los honorarios.

El Proveedor del Servicio debera cumplir con las disposiciones sobre
adquisiciones sustentables si asi se especifica en las CEC vy, en tal
caso, conforme a lo que alli se estipule.

El Proveedor del Servicio debera tener Normas de Conducta para el
Personal del Proveedor del Servicio empleado para la ejecucion de
los Servicios en las ubicaciones en el pais del Contratante donde se
prestan los Servicios.

El Proveedor del Servicio tomara todas las medidas necesarias para
garantizar que el Personal de cada Proveedor del Servicio conozca las
Normas de Conducta, incluidos los comportamientos especificos que
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3.13 Capacitacion del
Personal del
Proveedor del
Servicio

3.14 Seguridad del
Sitio

estan prohibidos, y comprenda las consecuencias de participar en
dichos comportamientos prohibidos.

Estas medidas incluyen proporcionar instrucciones y documentacion
que pueda ser entendida por el Personal del Proveedor del Servicio y
buscar obtener la firma de esa persona acusando recibo de dichas
instrucciones y / o documentacion, segun corresponda.

El Proveedor del Servicio también se asegurara, segun corresponda,
de que las Normas de Conducta se muestren visiblemente en lugares
del pais del Contratante donde se ejecutan los Servicios, asi como en
areas fuera de los lugares accesibles a la comunidad local y a las
personas afectadas por el proyecto. Las Normas de Conducta
publicadas se proporcionardn en idiomas comprensibles para el
Personal del Proveedor del Servicio, el Personal del Contratante y la
comunidad local.

La Estrategia de Gestién y los Planes de Implementacion del
Proveedor del Servicio, segin corresponda, incluiran los procesos
adecuados para que el Proveedor del Servicio verifique el
cumplimiento de estas obligaciones.

El Proveedor del Servicio proporcionara la formacién adecuada a su
personal relevante sobre cualquier aspecto de AS aplicable del
Contrato, incluida la sensibilizacion adecuada sobre la prohibicién de
EAS / ASx.

Como se establece en los Requisitos del Contratante o segln las
instrucciones del Contratante, el Proveedor del Servicio también
permitird oportunidades apropiadas para que el Personal del
Proveedor de Servicios relevante sea capacitado en los aspectos AS
aplicables del Contrato por el Personal del Contratante y / u otro
personal asignado por el Contratante.

El Proveedor del Servicio proporcionard capacitacion sobre EAS y
ASX, incluida su prevencion, a cualquier miembro de su personal que
tenga la funcidn de supervisar a otro Personal del Proveedor del
Servicio.

A menos que se indique de otra manera en las CEC, el Proveedor
del Servicio sera responsable de la seguridad en los lugares en el pais
del Contratante donde se lleven a cabo la prestacion de los servicios,
incluyendo el suministro y mantenimiento a su cargo de toda la
iluminacién, cercas y vigilancia cuando y donde sea necesario para el
la ejecucion adecuada y la proteccion de los lugares, o para la
seguridad de los propietarios y ocupantes de la propiedad adyacente
y para la seguridad del publico.

Si se requiere en las CEC, antes de la Fecha de Inicio para el inicio
de los Servicios, el Proveedor del Servicio debera presentar para la
No objecion del Contratante un plan de gestion de seguridad que
establezca las disposiciones de seguridad para los lugares en el pais
del Contratante donde se ejecutan los Servicios.
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3.15 Proteccion del
Ambiente

3.16 Seguridad
Cibernética

Al hacer los planes de seguridad, el Proveedor del Servicio se guiara
por las leyes aplicables y cualquier otro requisito que pueda
establecerse en los Requisitos del Contratante.

El Proveedor del Servicio debera (i) realizar verificaciones de
antecedentes apropiadas de cualquier personal contratado para
brindar seguridad; (ii) capacitar al personal de seguridad de manera
adecuada (o determinar que esté debidamente capacitado) en el uso
de la fuerza (y, en su caso, armas de fuego) y la conducta adecuada
hacia el Personal del Proveedor del Servicio, el Personal del
Contratante y las comunidades afectadas; y (iii) exigir al personal de
seguridad que actle dentro de las Leyes aplicables y cualquier
requisito establecido en los Requisitos del Contratante.

El Proveedor del Servicio no permitird ningan uso de la fuerza por
parte del personal de seguridad para brindar seguridad, excepto
cuando se use con fines preventivos y defensivos en proporcion a la
naturaleza y alcance de la amenaza.

Segun corresponda, el Proveedor del Servicio tomara todas las
medidas necesarias para:

(i) proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera de los
lugares donde se ejecutan los Servicios) de los dafios
resultantes de sus operaciones y actividades; y

(i) limitar los dafios y molestias a las personas y la propiedad
como resultado de la contaminacion, el ruido y otros
resultados de las operaciones y / o actividades del Proveedor
del Servicio.

El Proveedor del Servicio se asegurara de que cualquier emision,
descarga superficial, efluente y cualquier otro contaminante de sus
actividades no exceda los valores que puedan estar indicados en los
Requisitos del Contratante, ni los prescritos por las leyes aplicables.

En caso de dafios al medio ambiente, propiedad y / 0 molestias a las
personas, dentro o fuera de los lugares donde se llevan a cabo los
Servicios, como resultado de las operaciones y / o actividades del
Proveedor del Servicio, el Proveedor del Servicio deberé acordar con
el Contratante las acciones apropiadas y los plazos para remediar, en
la medida de lo posible, el ambiente dafiado a su condicién anterior.
El Proveedor del Servicio implementara tales remedios a su costo a
satisfaccion del Contratante.

De conformidad con las CEC, el Proveedor de Servicios, incluidos
sus Subcontratistas/proveedores, tomaran todas las medidas técnicas
y organizativas necesarias para proteger los sistemas de tecnologia de
la informacion y los datos utilizados en relacion con el Contrato. Sin
limitar lo anterior, el Proveedor de servicios, incluidos sus
subcontratistas/proveedores, hara todos los esfuerzos razonables para
establecer, mantener, implementar y cumplir controles, politicas y
procedimientos razonables de tecnologia de la informacion, seguridad
de la informacion, seguridad cibernética y proteccion de datos,
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3.17 Hallazgos
Culturales

incluida la supervisién, controles de acceso, encriptacion,
protecciones tecnoldgicas y fisicas y planes de seguridad y
continuidad del negocio/recuperacion ante desastres que estan
disefiados para proteger y prevenir la violacion, destruccion, pérdida,
distribucion no autorizada, uso, acceso, inhabilitacion, apropiacion
indebida o modificacion, u otro compromiso o uso indebido de o
relacionado con cualquier sistema de tecnologia de la informacién o
datos utilizados en relacion con el Contrato.

Todos los fosiles, monedas, articulos de valor o antiguedad,
estructuras, grupos de estructuras y otros restos o elementos de interés
geoldgico, arqueologico, paleontoldgico, historico, arquitectonico o
religioso que se encuentren en los lugares del pais del Contratante
donde se lleven a cabo los Servicios deberan ser puesto bajo el
cuidado y la custodia del Contratante.

Tan pronto como sea posible después del descubrimiento de dicho
hallazgo, el Proveedor del Servicios debera notificar al Contratante,
para darle la oportunidad de inspeccionar y / o investigar rapidamente
el hallazgo antes de que sea perturbado y emitir instrucciones para
tratar tal hallazgo.
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4.1 Descripcion
del Personal

4.2 Remocion o
reemplazo de
personal

4. Personal del Proveedor del Servicio

En el Apéndice C se describen los cargos, las funciones convenidas,
las calificaciones minimas y el tiempo estimado durante el que actuara
el personal clave del Proveedor del Servicio. Por el presente, el
Contratante aprueba el personal clave y los subcontratistas listados por
cargo y por nombre en el Apéndice C.

(@) Salvo que el Contratante acuerde otra cosa, el personal clave no
podra modificarse. Si, por algin motivo que esté razonablemente
fuera del control del Proveedor del Servicio, es necesario
reemplazar a cualquier miembro del personal clave, el Proveedor
del Servicio debera presentar como sustituto a una persona de
calificaciones equivalentes o superiores.

(b) EI Contratante puede requerir que el Proveedor del Servicio
remueva (0 haga que se remueva) al Personal del Proveedor de
Servicio, que:

(i) persiste en cualquier mala conducta o falta de atencion;

(i) desempefia funciones de manera incompetente o
negligente;

(iii))  no cumple con alguna disposicion del Contrato;

(iv) persistaen cualquier conducta que sea perjudicial para la
seguridad, la salud o la proteccion del medio ambiente;

(v) basandose en pruebas razonables, se determina que ha
incurrido en fraude y corrupcion durante la ejecucion del
contrato;

(vi) hasido contratado del Personal del Contratante

(vii) emprende un comportamiento que infringe las Normas
de Conducta (AS), segun corresponda.

Segun corresponda, el Proveedor del Servicio designara sin demora (0
hara que se designe) a un sustituto adecuado con habilidades y
experiencia equivalentes.

Sin perjuicio de cualquier requisito del Contratante de remover o hacer
que se remueva a cualquier persona, el Proveedor del Servicio tomara
las acciones inmediatas seglin corresponda en respuesta a cualquier
violacion de (i) a (vii) anteriores. Dicha accién inmediata incluira la
remocion (o que se remueve) de los lugares donde se llevan a cabo los
Servicios, a cualquier Personal del Proveedor del Servicio que
participe en (i), (i), (iii), (iv), (v) o (vii) anterior o ha sido contratado
como se indica en (vi) anterior.

(c) EIl Proveedor del Servicio no tendra derecho a reclamar costos
adicionales, directos o incidentales, originados por la remocion
0 el reemplazo del Personal.
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4.3 Personal del
Proveedor del
Servicio

Contratacion del Personal del Proveedor del Servicio

El Proveedor del Servicio hard los arreglos necesarios para la
contratacion del Personal del Proveedor del Servicio.

Se alienta al Proveedor del Servicio, en la medida de lo posible y
razonable, a utilizar mano de obra local que tenga las habilidades
necesarias.

Sujeto a las CGC 5.1, el Proveedor del Servicio sera responsable de
obtener todos los permisos y / 0 visados necesarios de las autoridades
correspondientes para la entrada de todo el personal que se empleara
para los Servicios en el pais del Contratante.

El Proveedor del Servicio proporcionard por su propia cuenta los
medios de repatriacion a todo el personal empleado para la ejecucion
de los Servicios al lugar donde fue contratado o al domicilio. También
proporcionard una manutencion temporal adecuada a todas esas
personas desde el cese de su empleo en el Contrato hasta la fecha
programada para su partida.

Personas al servicio del Contratante

El Proveedor del Servicio no deberd contratar o intentar contratar
personal o trabajadores que forman parte del personal del Contratante

Leyes laborales

El Proveedor del Servicio debera cumplir con todas las leyes laborales
relevantes aplicables al Personal del Proveedor del Servicio, incluidas
las leyes relacionadas con su empleo, salud, seguridad, bienestar,
inmigracion y emigracion, y les otorgara todos sus derechos legales.

El Proveedor del Servicio deberd, en todo momento durante el
desarrollo del Contrato, hacer sus mejores esfuerzos para prevenir
cualquier conducta o comportamiento ilegal o desordenado por o entre
sus empleados y por los trabajadores de sus Subcontratistas.

El Proveedor del Servicio deberd, en todo trato con su personal
actualmente empleado o relacionado con el Contrato, prestar la debida
atencion a todos los festivales reconocidos, feriados oficiales,
costumbres religiosas o de otro tipo y todas las leyes y reglamentos
locales relacionados con el empleo de mano de obra.

Remuneracién y Condiciones laborales

El Proveedor del Servicio pagard remuneraciones y observara
condiciones laborales, las cuales no seran inferiores a las establecidas
para el comercio o industria donde se realiza el Servicio. Si no se
aplican tarifas o condiciones establecidas, el Proveedor del Servicio
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pagara remuneraciones y observara condiciones que no sean mas bajas
que el nivel general de salarios y las condiciones observadas
localmente por los empleadores cuyo comercio o industria es similar a
la del Proveedor de Servicio.

El Proveedor del Servicio informara al Personal del Proveedor de
Servicio sobre su responsabilidad de pagar impuestos sobre la renta
personal en el pais del Contratante con respecto a sus sueldos, salarios,
asignaciones y cualquier beneficio que esté sujeto a impuestos segun
las leyes del pais vigentes, y el Proveedor del Servicio debera cumplir
con las obligaciones con respecto a las deducciones de los mismos que
le sean impuestas por dichas leyes.

Instalaciones para el Personal del Proveedor del Servicio

Si se establece en las CEC y sujeto a la Subclausula 5.3 de las CGC,
el Proveedor del Servicio proporcionara y mantendrd todas las
instalaciones necesarias de alojamiento y bienestar para el Personal del
Proveedor del Servicio empleado para la ejecucion del Contrato en los
lugares en el pais del Contratante donde se prestan los Servicios.

En el caso de la muerte de cualquier miembro del personal del
Proveedor del Servicio o miembros de sus familias que lo acomparien,
el Proveedor del Servicio sera responsable de hacer los arreglos
necesarios para su regreso o entierro, a menos que se especifique
diferente en las CEC.

Organizaciones de los Trabajadores

En paises donde las leyes laborales pertinentes reconocen los derechos
de los trabajadores a formar y afiliarse a las organizaciones de
trabajadores de su eleccibn y a negociar colectivamente sin
interferencia, el Proveedor del Servicio deberd cumplir con dichas
leyes. En tales circunstancias, se respetara el papel de las
organizaciones de trabajadores legalmente establecidas y los
representantes legitimos de los trabajadores, y se les proporcionara la
informacidn necesaria para una negociacion significativa de manera
oportuna. Cuando las leyes laborales relevantes restrinjan
sustancialmente las organizaciones de trabajadores, el Proveedor del
Servicio habilitara medios alternativos para que el Personal del
Proveedor del Servicio exprese sus quejas y proteja sus derechos con
respecto a las condiciones laborales y los términos de empleo. El
Proveedor del Servicio no buscara influir o controlar estos medios
alternativos. El Proveedor del Servicio no discriminara ni tomara
represalias contra el Personal del Proveedor del Servicio que participe,
0 busque participar, en dichas organizaciones y negociaciones
colectivas 0 mecanismos alternativos. Se espera que las organizaciones
de trabajadores representen equitativamente a los trabajadores en la
fuerza de trabajo.

No discriminacion e lgualdad de Oportunidades
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El Proveedor del Servicio no tomara decisiones relacionadas con el
empleo o el trato al Personal del Proveedor del Servicio sobre la base
de caracteristicas personales no relacionadas con los requisitos
laborales inherentes. EI Proveedor del Servicio basara el empleo del
Personal del Proveedor del Servicio en el principio de igualdad de
oportunidades y trato justo, y no discriminard con respecto a ningun
aspecto de la relacién laboral, incluyendo reclutamiento y contratacion,
compensacion (incluidos salarios y beneficios), condiciones de trabajo.
y términos de empleo, acceso a capacitacion, asignacion de trabajo,
promocion, terminacion del empleo o jubilacion y précticas
disciplinarias.

Las medidas especiales de proteccion o asistencia para remediar la
discriminacion histérica o la seleccion para un trabajo en particular
basado en los requisitos inherentes del trabajo no se consideraran
discriminaciéon. El Proveedor del Servicio brindara proteccion y
asistencia seglin sea necesario para garantizar la no discriminacion y la
igualdad de oportunidades, incluso para grupos especificos como
mujeres, personas con discapacidades, trabajadores migrantes y nifios
(en edad laboral de acuerdo con esta Subclausula).

Trabajo Forzoso

El Proveedor del Servicio, incluidos sus Subcontratistas, no debera
emplear ni realizar trabajo forzoso. El trabajo forzoso consiste en
cualquier trabajo o servicio, no realizado voluntariamente, que se exige
a un individuo bajo amenaza de fuerza o sancion, e incluye cualquier
tipo de trabajo involuntario u obligatorio, como trabajo por contrato,
trabajo en régimen de servidumbre o acuerdos laborales similares de
contratacion.

No se empleara ni contratard a ninguna persona que haya sido objeto
de trata. La trata de personas se define como el reclutamiento,
transporte, traslado, acogida o recepcion de personas mediante la
amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coercidn, secuestro,
fraude, engafio, abuso de poder o de una posicion de vulnerabilidad o
de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una
persona que tenga control sobre otra, con fines de explotacion.

Trabajo Infantil

El Proveedor del Servicio, incluidos sus Subcontratistas, no empleara
ni contratara a un nifio menor de 14 afios a menos que la ley nacional
especifique una edad superior (la edad minima).

El Proveedor del Servicio, incluidos sus Subcontratistas, no debera
emplear ni contratar a un nifio entre la edad minima y la edad de 18
afios de una manera que pueda ser peligrosa o que interfiera con la
educacion del nifio o que sea dafiina para el nifio, o su salud o desarrollo
fisico, mental, espiritual, moral o social.

El Proveedor del Servicio, incluidos sus Subcontratistas, solo empleara
0 contratara a nifios entre la edad minimay los 18 afios después de que

Pégina 217 de 250



Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato 218

5.1 Colaboracion
y exenciones

5.2 Cambios en las
leyes aplicables

5.3 Servicios e
instalaciones

6.1 Remuneracion

el Proveedor del Servicio haya realizado una evaluacion de riesgos
adecuada con el consentimiento del Contratante. EI Proveedor del
Servicio estara sujeto a un control regular por parte del Contratante que
incluye el control de la salud, las condiciones laborales y las horas de
trabajo.

El trabajo considerado peligroso para los nifios es aquel que, por su
naturaleza o las circunstancias en las que se lleva a cabo, puede poner
en peligro la salud, la seguridad o la moral de los nifios. Tales
actividades laborales prohibidas para los nifios incluyen el trabajo:

(a) con exposicién a abuso fisico, psicoldgico o sexual;

(b) bajo tierra, bajo el agua, trabajando en alturas o en espacios
reducidos;

(c) con magquinaria, equipo o herramientas peligrosos, o que
impliquen manipulacion o transporte de cargas pesadas;

(d) en entornos insalubres que expongan a los nifios a sustancias,
agentes o procesos peligrosos, o a temperaturas, ruidos o
vibraciones perjudiciales para la salud; o

(e) en condiciones dificiles, como el trabajo durante muchas horas,
durante la noche o en confinamiento en las instalaciones del
empleador.

5. Obligaciones del Contratante

El Contratante hara todo lo posible para garantizar que el Gobierno
proporcione al Proveedor del Servicio la colaboracién y las
exenciones especificadas en las CEC.

Si, con posterioridad a la fecha de este Contrato, se producen cambios
en las leyes aplicables en relacién con los impuestos y los derechos
que den lugar al aumento o la reduccion del costo de los servicios
proporcionados por el Proveedor del Servicio, por acuerdo entre las
Partes, se aumentaran o disminuiradn la remuneracion y los gastos
reembolsables pagaderos al Proveedor del Servicio en virtud de este
Contrato y se efectuaran ajustes en los montos sefialados en las
Clausulas 6.2 (a) o (b), segun corresponda.

El Contratante debera poner a disposicion del Proveedor del Servicio
los servicios e instalaciones enumerados en el Apéndice F.

6. Pagos al Proveedor del Servicio

La Lista de Cantidades debe contener los elementos (rubros), con los
respectivos precios, de los Servicios que va a ejecutar el Proveedor.

El precio del Contrato deberd incluir todos los costos de los
subcontratistas y demas costos en los que incurra el Proveedor del
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6.2 Precio del
Contrato

6.3 Pago por servicios
adicionales y
compensacion de
incentivo por
desempefio

6.4 Condiciones
de pago

6.5 Intereses sobre
pagos en mora

6.6 Ajustes de precios

Servicio durante la ejecucion de los servicios descritos en el Apéndice
A

(@) El precio pagadero en moneda local se establece en las CEC.

(b) EI precio pagadero en moneda extranjera se establece en
las CEC.

6.3.1 A los fines de determinar la remuneracion correspondiente
a servicios adicionales que se hubieran acordado en virtud de
la Clausula 2.4, se usara el precio indicado en la Lista de
Cantidades.

6.3.2 Si asi se especifica en las CEC, el Proveedor del Servicio
recibird una compensacién de incentivo por su desempefio,
de conformidad con lo establecido al respecto en el apéndice
correspondiente.

Los pagos al Proveedor del Servicio se realizaran de acuerdo con el
cronograma que figura en las CEC. Salvo indicacién en contrario
en las CEC, se pagara un anticipo (anticipo para traslados, materiales
e insumos) contra la presentacion de una garantia bancaria del
Proveedor del Servicio por el mismo monto, la que tendra validez
durante el periodo establecido en la CEC. Cualquier otro pago se
efectuara una vez cumplidas las condiciones que se enumeran en las
CEC para dicho pago y cuando el Proveedor del Servicio haya
enviado una factura al Contratante con el detalle del monto adeudado.

Si el Contratante ha demorado pagos mas de quince (15) dias después
de la fecha de vencimiento que se indica en las CEC, se pagaran
intereses al Proveedor del Servicio por cada dia de mora, aplicando la
tasa que se indica en las CEC.

6.6.1 Los precios se ajustaran siguiendo las fluctuaciones del costo de
los insumos solo si asi se lo establece en las CEC. En tal caso,
los montos certificados en cada certificado de pago se ajustaran,
luego de deducir los anticipos, aplicando el factor de ajuste de
precios correspondiente a los montos adeudados en cada
moneda. A cada moneda del Contrato se aplica una formula
individual del tipo gque se presenta a continuacion:

Pc = Ac + Bc Lmc/Loc + Cc Imc/loc
donde:

Pc es el factor de ajuste para la porcion del precio del Contrato
que se paga en la moneda especifica “c”.

Ac, Bc y Cc son coeficientes especificados en las CEC
y representan lo siguiente: A¢ es la porcion no ajustable; Bces
la porcion ajustable en relacion con los costos de mano de obra,
y Cc es la porcion ajustable de otros insumos del precio del
Contrato pagadero en la moneda especifica “c”;
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6.7 Trabajos por
administracién

7.1 Identificacién de
defectos

Lmc es el indice predominante el primer dia del mes de la
factura correspondiente y Loc es el indice predominante 28 dias
antes de la apertura de la licitacion para adquirir mano de obra;
ambos se expresan en la moneda especifica “c”.

Imc es el indice predominante el primer dia del mes de la factura
correspondiente e loc es el indice predominante 28 dias antes
de la apertura de la licitacion para adquirir otros insumos;
ambos se expresan en la moneda especifica “c”.

Si un factor de ajuste de precios se aplica a pagos realizados en
una moneda distinta de la moneda de la fuente del indice de un
insumo indexado en particular, se aplicarda un factor de
correccion Zo/Zn al factor respectivo de pn para la formula de
la moneda pertinente. Zo es la cantidad de unidades de moneda
del pais del indice, equivalente a una unidad del pago de la
moneda en la fecha del indice de base, y Zn es el nimero
correspondiente de dichas unidades de moneda en la fecha del
indice actual.

6.6.2 Si el valor del indice se modifica después de haber sido utilizado
en un célculo, este debera corregirse y se debera realizar un
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerara que en
el valor del indice se incluyen todos los cambios de costos
debidos a fluctuaciones de los costos.

6.7.1 Si corresponde, las tarifas de trabajos por dia de la Oferta del
Proveedor del Servicio se utilizardn para pequefias cantidades
adicionales de servicios solo cuando el Contratante haya dejado
instrucciones escritas por adelantado sobre los servicios
adicionales que se pagaran de esa forma.

6.7.2 El Proveedor del Servicio debera registrar todo trabajo que
se pague como trabajos por dia en un formulario aprobado por
el Contratante. Cada formulario completado serad verificado
y firmado por el representante del Contratante, de acuerdo con
lo indicado en la Clausula 1.6, dentro de los dos dias de
realizados los servicios.

6.7.3 El Proveedor del Servicio recibird un pago por los trabajos por
dia luego de obtener los formularios firmados, de acuerdo con
lo indicado en la Clausula 6.7.2.

7. Control de calidad

El principio y las modalidades de inspeccidn de los servicios, a cargo
del Contratante, seran los indicados en las CEC. El Contratante
controlara el desempefio del Proveedor del Servicio y lo notificara de
los defectos que pudiera encontrar. Este control no incidird en las
obligaciones y responsabilidades del Proveedor del Servicio.
El Contratante puede indicar al Proveedor del Servicio que busque un
defecto y que descubra y pruebe algun servicio que el Contratante
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7.2 Correccion
de defectos
y penalidad por
desempefio
ineficiente

8.1 Arreglo amistoso

8.2 Solucién de
controversias

considere que pueda tener un defecto. El periodo de responsabilidad
por defectos es el que se define en las CEC.

(@)

(b)

(©)

El Contratante debera notificar de los defectos al Proveedor del
Servicio antes de la finalizacién del Contrato. El periodo de
responsabilidad por defectos se extendera hasta la correccion de
los defectos.

Cada vez que se envia una notificacion de defectos, el
Proveedor del Servicio deberd corregir el defecto sefialado
dentro del plazo especificado en el aviso del Contratante.

Si el Proveedor del Servicio no ha corregido un defecto dentro
del plazo especificado en la notificacion del Contratante, este
evaluara el costo de corregir el defecto, y el Prestador debera
pagar este monto, asi como una penalidad por desempefio
ineficiente, calculada del modo establecido en la Clausula 3.8.

8. Arreglo de controversias

Las Partes haran todo lo que esté a su alcance para resolver
amistosamente toda controversia emanada de este Contrato o de su
interpretacion, o que esté relacionada con él.

8.2.1 Si se presenta una controversia entre el Contratante y el

Proveedor del Servicio en relacion con el Contrato o la
prestacion de los servicios, o derivada de ellos, ya sea durante
la realizacion de los servicios o una vez finalizados, al asunto se
derivara al conciliador dentro de los 14 dias de recibida la
notificacion de desacuerdo de una parte hacia la otra.

8.2.2 El conciliador presentara su decision por escrito dentro de los

28 dias de recibida la notificacion de controversia.

8.2.3 Se pagara al conciliador una tarifa por hora segun la tasa

especificada en los DDL y en las CEC, junto con el reembolso
de los gastos especificados en las CEC, y el costo se dividira
en partes iguales entre el Contratante y el Proveedor del
Servicio, independientemente de la decision que adopte el
conciliador. Cualquiera de las Partes puede solicitar que una
decision del conciliador se someta a arbitraje dentro de los 28
dias de emitido el escrito. Si ninguna de las Partes somete la
controversia a arbitraje dentro de los 28 dias mencionados, la
decision del conciliador sera final y vinculante.

8.2.4 A menos que el Contratante y el Proveedor del Servicio

acuerden de otra manera, el arbitraje se llevard a cabo de la
siguiente manera:

(a) Para contratos con Proveedores del Servicio extranjeros:

a menos que se especifique lo contrario en las CEC; la disputa
se resolvera definitivamente de conformidad con las Reglas de
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Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional; por uno o
tres arbitros designados de acuerdo con este Reglamento. El
lugar del arbitraje serd el lugar neutral indicado en las CEC; y
el arbitraje se llevard a cabo en el idioma de decision
establecido en las CEC,;

(b) Para contratos con Proveedores de Servicio nacionales,

arbitraje con procedimientos llevados a cabo de conformidad
con las leyes del pais del Contratante.

8.25En caso de que el conciliador renuncie o muera, o si el

Contratante y el Proveedor del Servicio estan de acuerdo en que
el conciliador no desempefia sus funciones de conformidad con
lo dispuesto en el Contrato, ambos designaran conjuntamente a
un nuevo conciliador. En caso de desacuerdo entre el
Contratante y el Proveedor del Servicio, dentro de los 30 dias,
el conciliador sera designado por la autoridad nominadora
indicada en las CEC a pedido a cualquiera de las partes y

dentro de los 14 dias de recibida dicha solicitud.

APENDICE 1

Fraude y Corrupcion
(El texto de este apéndice no debera modificarse)

1. Proposito

1.1 Las Directrices del Banco de Lucha Contra la Corrupcién y este Apéndice se aplicaran a
las adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de
Inversion del Banco.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del
Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo
subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya
sido declarado o0 no), y todo miembro de su personal, observen las mas elevadas normas
éticas durante el proceso de adquisicion, la seleccion y la ejecucion de contratos
financiados por el Banco, y se abstengan de realizar practicas fraudulentas o corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones
que se indican a continuacion:

I. Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion
o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de
influir indebidamente en el accionar de otra parte.

ii. Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida
la tergiversacion de informacion, con el que se engafie 0 se intente
engafiar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de
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obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evadir una
obligacion.

lii. Por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes
realizado con la intencion de alcanzar un proposito indebido, como el de
influir de forma indebida en el accionar de otra parte.

iv. Por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de
causar perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes
0 a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.

V. Por “préctica obstructiva” se entiende:

(a) la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de
pruebas materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos
testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el
Banco investigue denuncias de précticas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucion o intimidacién de
otra parte paraevitar que revele lo que conoce sobre asuntos
relacionados con una investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus
derechos de inspeccion y auditoria establecidos en el parrafo 2.2 (e),
que figura a continuacion.

b. Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o
persona recomendada para la adjudicacion, los miembros de su personal, sus
agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores
o empleados han participado, directa o indirectamente, en précticas corruptas,
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el
contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal
pertinente, podra adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las
adquisiciones estan viciadas, si determina en cualquier momento que los
representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del
préstamo participaron en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicion, o la seleccién o
ejecucion del contrato en cuestion, y que el prestatario no tomé medidas
oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas
practicas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este
ultimo al tomar conocimiento de los hechos.

d. Podra sancionar, conforme a lo establecido en sus Directrices del Banco de
Lucha Contra la Corrupcién y a sus politicas y procedimientos de sanciones
vigentes, a cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un
periodo determinado, lo que incluye declarar publicamente a dicha empresa o
persona inelegibles para: (i) obtener la adjudicacion o recibir cualquier
beneficio, ya sea financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el
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Bancol; (ii) ser nominada? como subcontratista, consultor, fabricante,
proveedor o prestador de servicios de otra empresa elegible a la cual se le haya
adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un
préstamo del Banco o participar en la preparacion o la ejecucion de cualquier
proyecto financiado por el Banco.

e. Exigira que en los documentos de licitacion o solicitudes de ofertas y en los
contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una clausula en la
que se exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores,
contratistas y proveedores, asi como sus subcontratistas, subconsultores,
agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores,
permitan al Banco inspeccionar® todas las cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentacion de ofertas y el cumplimiento de
los contratos, y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por este.

! A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacion con la adjudicacion de
un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrd: (i) presentar una solicitud de
precalificacion, expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacion, ya sea directamente o en calidad
de Subcontratista Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios
nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificacion
sustancial en cualquier contrato existente.

2 Un Subcontratista Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios
nominado (se utilizan diferentes nombres segun el documento de licitacion del que se trate) es aquel que: (i) ha sido
incluido por el licitante en su solicitud de precalificacion u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos
especificos y esenciales que permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificacion para la oferta particular,
o (i) ha sido designado por el Prestatario.

8 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense).
Consisten en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar
asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude
y corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la
informacion y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda;
acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacion (ya sea en formato impreso o electrénico) que se
considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al
personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y someter la informacién a la
verificacion de terceros.
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Seccion IX. Condiciones Especiales del Contrato

NUmero Modificaciones y complementos de las Clausulas
de Clausula de las Condiciones Generales del Contrato
de las CGC

11 Se reemplaza la frase “en el pais del Gobierno” por “en Peru.

1.1(a) El conciliador es Centro de Andlisis y Resolucion de Conflictos de la
Pontificia Universidad Catolica del Peru

1.1 (e) El nombre del contrato es “SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE
PROGRAMA DE MODELAMIENTOS HIDRAULIQOS, PLANES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y REDUCCION DE AGUA NO
FACTURADA DE LA EPS EMAPACOP S.A.”

1.1 (h) El Contratante es Unidad Ejecutora 003: Modernizacion de la prestacion de
los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPSS

1.1 (m) El “miembro a cargo” es

1.1 (p) El Proveedor del Servicio es

1.2 Las leyes aplicables son las de la Republica de Peru

1.3 El idioma es el espafiol

1.4 Las direcciones son:

Contratante:  Av. Paseo de la Republica 3211, San Isidro, Lima 15073
Atencion: Sr. Wilians Mori Isuisa - Director (e) de la Unidad Ejecutora
003

Teléfono: (51 1) 743 1480

Proveedor del Servicio:

Atencion:

Télex:

Fax:

1.6 Los representantes autorizados son:

Por el Contratante: Sr. Wilians Mori Isuisa - Director (e) de la Unidad
Ejecutora 003

Ing. César Gustavo Gutierrez Perea

Por el Proveedor del Servicio:

2.1 La fecha de entrada en vigor de este Contrato es desde el dia siguiente de la
firma del acta de inicio del servicio, entre el Coordinador del Componente 1
del Programa, el Representante Legal del Proveedor y el Gerente General de
la EPS.
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NUmero
de Clausula
de las CGC

Modificaciones y complementos de las Clausulas
de las Condiciones Generales del Contrato

2.2.2

La fecha de inicio de la prestacion de servicios es desde el dia siguiente de la
firma del acta de inicio del servicio, entre el Coordinador del Componente 1
del Programa, el Representante Legal del Proveedor y el Gerente General de
la EPS.

2.3

La fecha de finalizacion prevista es hasta doscientos cuarenta (240) dias
calendario contados desde el dia siguiente de la firma del acta de inicio del
servicio, entre el Coordinador del Componente 1 del Programa, el
Representante Legal del Proveedor y el Gerente General de la EPS

24.1

No aplica

3.1

Un manual de Salud y Seguridad del proveedor es requerido

3.2.3

Las actividades que se prohibe realizar después de la finalizacion de este
Contrato son vender y utilizar la informacion y documentacion para si o para
otro, en cualquier trabajo sin autorizacién del Contratante

3.4

Los riesgos y la cobertura de seguros seran:

(i) Responsabilidad civil (extracontractual) por el 10% del monto del
contrato.

(ii) Seguro de vida correspondiente al personal clave, por el monto
referencial como minimo el valor del contrato celebrado entre el
citado personal y el Proveedor, vigente por el plazo del Contrato
celebrado entre el Proveedor y la UE003

(iii) Seguro de salud correspondiente al personal clave vigente por el
plazo del Contrato celebrado entre el Proveedor y la UE003

(iv) Seguro por pérdidas o dafios a equipos y propiedad del Proveedor.

3.5(d)

Las demas medidas son no aplicables

3.7

Las restricciones al uso de los documentos preparados por el Proveedor del
Servicio son: El proveedor no podré usar para si o para otros, la informacion
y documentacion que se genere en la ejecucion del servicio.

3.8.1

La tarifa de indemnizacién por dafios y perjuicios es de 2% por semana.

El monto méaximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para todo
el Contrato es del 10 % del precio final del Contrato.

3.8.3

El porcentaje que se utilizard para el célculo de la penalizacion por
desempefio deficiente es 30 %.

3.9

Garantia de Cumplimiento sera requerida
La Garantia de Cumplimiento tendra la forma de: una Carta Fianza Bancaria
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NUmero Modificaciones y complementos de las Clausulas
de Clausula de las Condiciones Generales del Contrato
de las CGC
La Garantia Bancaria debera ser solidaria, incondicional, de ejecucion
automatica y sin beneficio de excusion.
El monto de la Garantia de Cumplimiento sera: 10% del monto de Contrato
La Garantia de Cumplimiento se denominara en las monedas de libremente
convertible aceptable por el contratante
3.13 El Proveedor del Servicio deberd presentar un plan de gestion de la
seguridad.
5.1 La colaboracién y las exenciones brindadas al Proveedor del Servicio son:
No son aplicables
6.2 (a) El monto en moneda nacional es de
6.2 (b) El monto en monedas extranjeras es de
6.3.2 El incentivo por desempefio para el Proveedor del Servicio sera — No aplica
6.4 Los pagos se realizaran de acuerdo con el siguiente calendario:

e Se pagara un Anticipo para traslados, materiales e insumos: del 10%? del
precio del contrato dentro de los 10 dias calendario siguientes de suscrito
el contrato, contra la presentacion de una garantia bancaria por el mismo
monto.

e La amortizacién del anticipo mencionado mas arriba comenzara cuando
los pagos por los avances hayan alcanzado el 25 % del precio del Contrato
y se completara cuando los pagos por los avances hayan alcanzado
el 75 %.

e La garantia bancaria se liberara cuando el anticipo se haya amortizado
por completo.

e El costo del servicio incluira toda retribucion, incluidos los impuestos
de ley, costos y gastos del Proveedor y sera cancelado contra la
presentacion de los Productos en el numeral 5 y acorde a los metrados
de avances del servicio por el precio unitario ofertado por el Proveedor.
Los pagos se realizaran previa conformidad del servicio. La
conformidad de los productos es otorgada por la Coordinacion Técnica
del Componente 1 de la UE 003, previo informe con la opinidn técnica
favorable de la EPS EMAPACOP S.A. segun el siguiente detalle:

Primer producto 25% del valor total del contrato
Segundo producto 25% del valor total del contrato
Tercer producto 25% del valor total del contrato

1 Se otorgara un anticipo en caso el contratista asi lo requiera durante la etapa de firma de contrato.
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NUmero
de Clausula
de las CGC

Modificaciones y complementos de las Clausulas
de las Condiciones Generales del Contrato

Cuarto Producto 25% del valor total del contrato

Los porcentajes mostrados en el cuadro anterior son estimados y deberan ser
corroborados acorde al Plan de Trabajo presentado al inicio del Servicio,
tomando en consideracion que los pagos se realizaran por precio unitario y
avance realizado. Se adjunta en el Anexo 10 la programacion estimada del
servicio con la lista de actividades y metrados del servicio.

6.5

El pago se realizard dentro de los 15 dias calendario de recibida la factura y
los documentos pertinentes especificados en la Clausula 6.4 y dentro de los
veinticinco (25) dias en el caso del pago final.

La tasa de interés es la tasa de interés legal establecida por la
Superintendencia de Banca Seguro y AFP, sefialada en la fecha de realizado
el pago.

6.6.1

El ajuste de precio es del No aplicable, de conformidad con la Clausula 6.6.

7.1

El principio y las modalidades de inspeccion de los servicios, a cargo del
Contratante, son los siguientes: los descritos en las especificaciones del
servicio.

El periodo de responsabilidad por defectos es un afio.

8.2.3

El Conciliador es el Centro de Analisis y Resolucion de conflictos de la
pontificia Universidad Catolica del Per( , quien recibird como remuneracion
una tarifa de segun lo establecido en la pagina web https://carc.pucp.edu.pe/
por hora de trabajo. Los siguientes gastos se reconocen como reembolsables:
Ninguno.

8.2.4

Las reglas de arbitraje

En el caso de alguna controversia entre el Contratante y proveedor, la
controversia debera ser sometida a arbitraje de acuerdo a los procedimientos
de la Ley General de Arbitraje del Pert y los Reglamentos Arbitrales del
Centro de Analisis y Resolucién de Conflictos de la Pontificia Universidad
Catolica del Perq, el idioma serd el espafiol.

8.2.5

La autoridad nominadora designada para elegir a un nuevo conciliador es
el Centro de Andlisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad
Catolica del Peru
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Apéndices

Apéndice A: Descripcion de los servicios

Formule una descripcion detallada de los servicios que se han de proporcionar, las fechas de
finalizacion de las distintas tareas, el lugar de realizacion de cada una, las actividades
especificas que debera aprobar el Contratante, etc.

Apéndice B: Calendario de pagos y requisitos relativos
a la presentacion de informes

Enumere todas las fechas de pago y especifique el formato, la frecuencia y los contenidos de
los informes o los productos que se deberan entregar, las personas que los recibiran, las
fechas de presentacion, etc.

Apéndice C: Personal clave y subcontratistas

Enumere de la siguiente manera:

C-1 Cargos [y nombres, si ya se conocen], descripcion detallada de los
puestos y calificaciones minimas del personal extranjero que se
asignara para trabajar en el pais del Gobierno, y los meses de trabajo
de cada uno.

C-2  Lomismo que en C-1 para el personal clave extranjero que se asignara
para trabajar fuera del pais del Gobierno.

C-3  Lista de subcontratistas aprobados (si ya se conocen); informacion
sobre su personal, como en C-1y C-2.

C-4  Lamisma informacion que en C-1 pero sobre el personal clave local.

Apéndice F: Servicios e instalaciones proporcionados
por el Contratante

Apéndice G: Compensacion de incentivo por desempefio No
aplica
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APENDICE H - NORMAS DE CONDUCTA DEL PERSONAL
DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO
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APENDICE | DE LAS CONDICIONES GENERALES DE
CONTRATO
Declaracion de Desempefio en materia de Explotacion y Abuso
Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual (ASx) de los Subcontratistas

[La siguiente Tabla debe ser completada por cada Subcontratista propuesto por el Contratista
gue no haya sido designado en el Contrato]

Nombre del Subcontratista: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, afio]

No. y nombre del Contrato : [insertar la referencia nimero y nombre]
Pagina [insertar nimero de pagina] de [insertar nimero total] paginas

Declaracion EAS y /o ASx

Nosotros:

O (a) no hemos sido objeto de descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx.

g (b) no estamos sujetos a descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx

(c) hemos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre
EAS/ASX, pero fuimos excluidos de la lista de empresas descalificadas. Se ha dictado un
laudo arbitral en el caso de descalificacion a nuestro favor.

[Si (c) anterior es aplicable, adjunte evidencia de un laudo arbitral que revierta las
conclusiones sobre los problemas subyacentes a la descalificacion.]

Nombre del Subcontratista

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar a nombre del Subcontratista

Cargo de la Persona que firma a nombre del Subcontratista

Firma de la persona designada arriba

Fecha de la firma dia de ,

Firma del representante autorizado del Contratista:

Firma:

Fecha de la firma dia de ,
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Notificacion de Intencion de Adjudicacion

[Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion sera enviada a cada Licitante que haya
presentado una Oferta.]

[Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el
Formulario de Informacion del Licitante]

A la atencion del Representante Autorizado del Licitante
Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]
Direccion: [indicar la direccion del Representante Autorizado]

Numeros de teléfono / fax: [insertar los nimeros de teléfono / fax del Representante
Autorizado]

Direccidn de correo electrénico: [insertar direccion de correo electrénico del
Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacion se transmite a los Licitantes.
La Notificacion debe enviarse a todos los Licitantes simultaneamente. Esto significa en la
misma fecha y lo mas cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacion se envia por: [correo electronico / fax]
el [fecha] (hora local)

Notificacion de Intencion de Adjudicacion

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Titulo del contrato: [indicar el nombre del contrato]

Pais: [insertar el pais donde se emite la SDO]

NuUmero de préstamo / numero de crédito / nimero de donacién: [indicar el nUmero
de referencia del préstamo / crédito / donacion]

SDO n.°: [insertar nimero de referencia SDO del Plan de Adquisiciones]

Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion (la Notificacién) le notifica nuestra decision
de adjudicar el contrato anterior. La transmision de esta Notificacion comienza el Periodo
de Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

(@) solicitar una sesién informativa en relacion con la evaluacion de su Oferta, y / 0

(b) presentar un reclamo sobre la adquisicién en relacion con la decisién de adjudicar
el contrato.
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1. El Adjudicatario

Nombre: [ingresar el nombre del Licitante seleccionado]

Direccion: [ingresar la direccion del Licitante seleccionado]

Precio del Contrato: [ingresar el precio del Licitante seleccionado]

Puntaje Combinado

Total [ingresar el puntaje total combinado del Licitante seleccionado]

2. Otros Licitantes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes que
presentaron una Oferta, los precios que fueron leidos en voz alta, los precios evaluados
y los puntajes técnico y combinado]

Nombre del Licitante Puntaje Precio de la | Costo Evaluado Puntaje
Técnico Oferta (si aplica) Combinado
[ingres_e el [ingrese el _ [ingreS(_e el
[ingrese el nombre] puntaje precio de la [ingrese el puntaje
técnico de Oferta] costo evaluado] combinado]
la Oferta]
[ingresg el [ingrese el _ [ingreS(_e el
[ingrese el nombre] puntaje precio de la [ingrese el puntaje
técnico de Oferta] costo evaluado] combinado]
la Oferta]
[ingrese el [ingrese el [ingrese el
. puntaje - [ingrese el puntaje
[ingrese el nombre] técnico de prg;':rfa? la costo evaluado] combinado]
la Oferta]
[ingrese el [ingrese el [ingrese el
. puntaje . [ingrese el puntaje
[ingrese el nombre] técnico de preocflé)r:jae] la costo evaluado] combinado]
la Oferta]

3. Razon por la cual su oferta no tuvo éxito. [Suprima si el puntaje combinado explica
por si mismo el motivo]

[INSTRUCCIONES: Indique la razén por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo
éxito. NO incluya: (a) una comparacion punto por punto con la Oferta de otro Licitante
o (b) informacidn que el Licitante indigue como confidencial en su Oferta.]

4. Cémo solicitar una sesion informativa

FECHA LIMITE: La fecha limite para solicitar una sesion informativa expira
a medianoche el [insertar fecha y hora local].

Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacion de su Oferta.
Si decide solicitar una explicacion, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la recepcion de esta Notificacion de Intencion

de Adjudicacion.
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Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles
de contacto; y dirija la solicitud de explicacion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicidn: [insertar titulo / posicion]

Agencia: [insértese el nombre del Contratante]

Direccidn de correo electrdnico: [insertar direccion de correo electronico]
NuUmero de fax: [insertar nimero de fax] suprimir si no se utiliza

Si su solicitud de explicacion es recibida dentro del plazo de tres (3) dias habiles,

le proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
recepcion de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesion informativa dentro

de este periodo, el Plazo Suspensivo se extendera por cinco (5) dias habiles después de la
fecha en que se proporciond la informacién. Si esto sucede, le notificaremos

y confirmaremos la fecha en que finalizara el Plazo Suspensivo extendido.

La explicacion puede ser por escrito, por teléefono, videoconferencia o en persona.
Le informaremos por escrito de la manera en que se realizara el informe y confirmaremos
la fechay la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun asi solicitar una explicacion.
En este caso, proporcionaremos la explicacidn tan pronto como sea posible, y
normalmente no mas tarde de quince (15) dias habiles desde la fecha de publicacion del
Aviso de Adjudicacion del Contrato.

5. Como presentar una queja

PLAZO LIMITE: La reclamacion relacionada con la adquisicion que impugne la
decision de adjudicacion debera presentarse antes de la medianoche, [insertar fechay
hora local].

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles
de contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisicion asi:

Atencién: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicién: [insertar titulo / posicion]

Agencia: [insertar el nombre del Contratante]

Direccidn de correo electrdnico: [insertar direccidn de correo electrénico]
Numero de fax: [insertar nimero de fax] borrar si no se utiliza

En este punto del proceso de adquisicidn, puede presentar una queja relacionada con la
adquisicion impugnando la decision de adjudicar el contrato. No es necesario que haya
solicitado o recibido una explicacién antes de presentar esta queja. Su queja debe ser
presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice

el Plazo Suspensivo.

Para mas informacion:

Para obtener mas informacién, consulte Las Regulaciones de Adquisiciones de los
Prestatarios del IPF (Regulaciones de Adquisiciones) (Anexo I11). Debe leer estas
disposiciones antes de preparar y presentar su queja. Ademas, la Guia del Banco Mundial
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“Cémo hacer una queja relacionada con la adquisicion” proporciona una explicacion util
del proceso, asi como un ejemplo de carta de queja.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una 'parte interesada’. En este caso, significa un Licitante que
presentd una Oferta en este proceso de adquisicion y es el destinatario de una
Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

2. Lareclamacion sélo puede impugnar la decision de adjudicacion del contrato.
Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.

Debe incluir, en su queja, toda la informacion requerida en las Regulaciones
de Adquisiciones (como se describe en el Anexo IlI).

6. Plazo Suspensivo

FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha
y hora local]

El Plazo Suspensivo dura diez (10) dias habiles después de la fecha de transmision de esta
Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

El Plazo Suspensivo puede ser prorrogado. Esto puede suceder cuando no podamos
proporcionar un informe dentro del plazo de cinco (5) dias hébiles. Si esto sucede, le
notificaremos sobre la prorroga.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacidn, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

En nombre del Contratante:

Firma:

Nombre:

Titulo / cargo:

Teléfono:

Email:

Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva
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INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE
HA COMPLETADO EL FORMULARIO

Este Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva ("Formulario™) debe ser
completado por el Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar
un Formulario por separado para cada miembro. La informacion de titularidad real que se
presentara en este Formulario debera ser la vigente a la fecha de su presentacion.

Para los propositos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es
cualquier persona natural que en Gltima instancia posee o controla al Licitante al cumplir
una o mas de las siguientes condiciones:

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

* tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion u rgano de gobierno equivalente del Licitante

No. SDO: [ingrese el numero de la Solicitud de Ofertas]
Solicitud de Oferta: [ingrese la identificacion]

A: [ingrese el nombre completo del Contratante]

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptacion fechada [inserte la fecha de la Carta
de Aceptacion] para proporcionar informaciéon adicional sobre la titularidad real:
[seleccione una opcion segun corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(i) por la presente proporcionamos la siguiente informacion sobre la Propiedad Efectiva

Detalles de la Propiedad Efectiva

Tiene directa o
indirectamente el

Tiene participacion Tiene directa o derecho a designar a
. directa o indirecta del | indirectamente el | |5 mayoria del consejo
Iqlentl_dad del ) 25% 0 mas de las 25% 0 mas de los de administracion
Propietario Efectivo acciones derechos de voto s diectivan do
(Si/ No) (Si/ No) érganp de gobierno
equivalente del
Licitante
(Si/No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
nacionalidad, pais
de residencia]
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0 bien

(ii) Declaramos que no hay ningun Propietario Efectivo que cumpla una o mas de las
siguientes condiciones:
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto
e tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Licitante

0 bien

(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningun Propietario Efectivo que cumpla una o
mas de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opcion, el Licitante debera explicar
por qué no puede identificar a ningun Propietario Efectivo]:

e Que posea directa o indirectamente el 25% o0 maés de las acciones

e Que posea directa o indirectamente el 25% o méas de los derechos de voto

e que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u érgano de gobierno equivalente del Licitante

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en
representacion

del Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para
firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que
firma la Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo
se indican mas arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el dia, el mesy el afio]

Firmado a los dias del mes de de

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante. En el
caso de que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante” en el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva (incluida esta Introduccion al mismo) debera leerse como referida al miembro de la APCA.
** La persona que firme la Oferta tendra el poder otorgado por el Licitante. EI poder se adjuntara a los
documentos y formularios de la Oferta.
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Carta de Aceptacion
[Utilice papel con membrete del Contratante]

[fecha]

Para: [nombre y direccion del Proveedor del Servicio]

Por medio de la presente le hacemos saber que nuestra Agencia ha decidido aceptar su Oferta

d
d
e

e fecha [indique la fecha] para la celebracion de [indique el nombre del Contrato y el nimero
e identificacion, segun se indica en las CEC], por el precio del Contrato aceptado de [indique
| precio del Contrato en nimeros y letras y la moneda], con las correcciones y

modificaciones realizadas segun las Instrucciones a los Licitantes.

Le solicitamos presentar (i) la Garantia de Cumplimiento dentro de los proximos 28 dias,

c
d
c

onforme a las Condiciones Contractuales, usando para ello los formularios de la Garantia
e Cumplimiento y (ii) la informacién adicional sobre la Propiedad Efectiva de
onformidad con la IAL 45.1, dentro de los siguientes 8 (ocho) dias habiles empleando el

Formulario de Divulgacién de la Propiedad Efectiva, incluidos en la Seccion X,

(13

Formularios del Contrato” del documento de licitacion.

[Nota: Inserte una de las tres opciones como segundo parrafo. La primera opcion debe
utilizarse si el Licitante no ha puesto objecion al conciliador propuesto. La segunda opcion
debe utilizarse si el Licitante ha puesto objecion al conciliador propuesto y ha sugerido un
sustituto, quien ha sido aceptado por el Contratante. La tercera opcion debe utilizarse si el
Licitante ha puesto objecidon al conciliador propuesto y ha sugerido un sustituto, pero este no
ha sido aceptado por el Contratante].

Ratificamos que [inserte el nombre propuesto por el Contratante en los DDL].

0

Aceptamos que [inserte el nombre propuesto por el Licitante] sea nombrado conciliador.

0

No aceptamos que [inserte el nombre propuesto por el Licitante] sea nombrado Conciliador

y

, mediante el envio de una copia de esta Carta de Aceptacién a [inserte el nombre de la

autoridad nominadora], por la presente solicitamos a [nombre], autoridad nominadora, que

d

esigne el conciliador de conformidad con la IAL 47.1.

Por este medio se lo insta a avanzar con la ejecucion del Contrato antes mencionado para la

P

restacion de los servicios, de conformidad con los documentos del Contrato.

Sirvase reenviarnos el contrato adjunto debidamente firmado.

Firma de la persona autorizada:
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Nombre y cargo del firmante:

Nombre de la Agencia:

Documento adjunto: Convenio del Contrato
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Convenio del Contrato

Este CONVENIO se celebra el [nimero] de [mes] de [afio], entre, por una parte, [nombre del
Contratante] (en adelante, denominado el “Contratante”) y, por la otra, [nombre del
Proveedor del Servicio] (en adelante, denominado el “Proveedor del Servicio”).

[Nota: El texto que aparece entre corchetes es opcional; todas las notas deben suprimirse en
la version final. Si la parte del Proveedor del Servicio esta formada por més de una entidad,
el texto que precede debera modificarse para que diga lo siguiente: “... (en adelante,
denominado el “Contratante”) y, por la otra, una Asociacion en Participacion, Consorcio o
Asociacion formada por las siguientes entidades, cuyos miembros seran mancomunada y
solidariamente responsables ante el Contratante por todas las obligaciones del Proveedor del
Servicio en virtud de este Contrato, [nombre del Proveedor del Servicio] y [nombre del
Proveedor del Servicio] (en adelante, denominados el “Proveedor del Servicio”)].

CONSIDERANDO

@) que el Contratante ha solicitado al Proveedor del Servicio determinados
servicios definidos en las CGC, adjuntas a este este Contrato (en adelante,
denominados los “servicios”);

(b) que el Proveedor del Servicio, habiendo manifestado al Contratante que cuenta
con las aptitudes profesionales y los recursos técnicos y de personal requeridos,
ha convenido en prestar los servicios en los términos y cond|C|ones estipulados
en este Contrato a un Precio de ...oovveeevveveeieneese e )

(©) el Contratante ha recibido [0 ha solicitado] un préstamo del Banco
Internacional de Reconstruccion y Fomento (en adelante, denominado el
“Banco”) [0 un crédito de la Asociacion Internacional de Fomento (en
adelante, denominada la “Asociacion”)] para sufragar parcialmente el costo de
los servicios, y se propone utilizar parte de los fondos de tal préstamo [o
crédito] para efectuar pagos elegibles en virtud del presente Contrato,
entendiéndose que (i) el Banco [o la Asociacion] solo efectuara pagos a pedido
del Contratante y previa aprobacion del mismo Banco [0 de la misma
Asociacion]; (ii) dichos pagos estaran sujetos, en todos sus aspectos, a los
términos y condiciones del convenio de préstamo [0 crédito], y (iii) que
ninguna parte que no sea el Contratante podra derivar derechos del convenio
de préstamo [o crédito] ni reclamar fondos de este.

POR LO TANTO, las Partes por este medio acuerdan lo siguiente:

1. Los siguientes documentos conforman el presente Contrato, y seran leidos e
interpretados como parte integral de este. El orden de prioridad de estos documentos
seré el siguiente:

(@) la Carta de Aceptacion;

(b) la Carta de la Oferta;

(c) las Condiciones Especiales del Contrato;
(d) las Condiciones Generales del Contrato;
(e) las Especificaciones;

(f) laLista de Actividades con precios;
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(g) los siguientes Apéndices: [Nota: Si alguno de estos apéndices no se utiliza,
inserte la frase “no se utiliza” debajo del titulo del apéndice y en la hoja adjunta
al presente, que lleva el titulo de dicho apéndice].

Apendice A: Descripcion de los servicios

Apeéndice B: Calendario de pagos

Apendice C: Personal clave y subcontratistas

Apéndice D: Desglose del precio del Contrato en moneda extranjera
Apéndice E: Desglose del precio del Contrato en moneda nacional
Apéndice F: Servicios e instalaciones proporcionados por el Contratante
Apendice G: Compensacion de incentivo por desempefio

Apeéndice H: Normas de Conducta para el Personal del Proveedor del
Servicio

2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Proveedor del Servicio seran
los establecidos en el Contrato, en particular los siguientes:

@) el Proveedor del Servicio completara los servicios de conformidad con las
disposiciones del Contrato;

(b) el Contratante efectuara los pagos al Proveedor del Servicio de conformidad
con las disposiciones del Contrato.

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este de conformidad con las
leyes de en el dia, mes y afio arriba especificados.

Por parte y en representacion del Contratante

Firma: [ingrese la firma ]

en capacidad de [ingrese el cargo u otra designacién apropiada]

en presencia de [ingrese la identificacion de un testigo oficial]

Por parte y en representacion del Proveedor de Servicio:

Firma: [ingrese la firma del representante autorizado(s) del Proveedor de Servicio]
en capacidad de [ingrese el cargo u otra designacion apropiada]

en presencia de [ingrese la identificacion de un testigo oficial]

Garantia de Cumplimiento
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Opcidn 1: Garantia Bancaria

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, deberd completar este formulario de
acuerdo con las instrucciones indicadas].

[Membrete del Garante o cddigo de identificacion SWIFT]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccién del Contratante]
Fecha: [indique la fecha de emisidn]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N.°: [Indique el nGimero de referencia de la
Garantia]

Garante: [indique el nombre y la direccion del emisor de la garantia, a menos que esté
incluido en el membrete]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Proveedor del Servicio, en el caso de APCA,
serd el nombre de la APCA] (en adelante, el “Solicitante”) ha celebrado el Contrato n.°
[indique el numero de referencia del Contrato], de fecha [indique la fecha], con el
Beneficiario, para la prestacion de los siguientes Servicios de No Consultoria: [inserte el
nombre del contrato y una breve descripcion de los servicios] (en adelante, el “Contrato”).

Entendemos ademas que, de conformidad con las condiciones contractuales, se requiere una
garantia de cumplimiento.

A pedido del Solicitante, nosotros, en calidad de garantes, por medio de la presente nos
obligamos irrevocablemente a pagar al beneficiario una suma o sumas que no exceda(n) (
) [indique las sumas en cifras y en letras]®, una vez recibida en nuestras oficinas la demanda
del Beneficiario conforme a los requisitos, respaldada por una declaracion de Beneficiario, ya
sea en la demanda propiamente dicha o en un documento aparte firmado que la acomparie e
identifique, donde conste que el Solicitante ha incumplido sus obligaciones en virtud del
Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario pruebe o acredite las causas o razones de su
demanda o la suma especificada en ella.

Esta garantia vencerd a mas tardar a los [indique el nimero] de [indique el mes]
de [indique el afio]?, y cualquier reclamacion de pago al amparo de ella debera ser
recibida por nosotros en esta oficina a mas tardar en esa fecha.

! El Garante debera especificar una suma que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato que se detalla
en la Carta de Aceptacion y que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre
convertibilidad aceptable para el Beneficiario.

2 Consigne una fecha 28 dias posterior a la fecha de finalizacion prevista, como se indica en las CGC. El Proveedor
del Servicio debera advertir que, en caso de prorroga del plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante debera
solicitar al Garante una extension de esta Garantia. Dicha solicitud debera presentarse por escrito antes de la fecha
de vencimiento establecida en la garantia. Al preparar el presente documento, el Proveedor del Servicio podra
considerar la posibilidad de agregar el siguiente texto al pendltimo parrafo de/ modelo: “El Garante acuerda
conceder por Unica vez una prorroga de esta garantia por un plazo maximo de [seis meses] [un afio] en respuesta a
la correspondiente solicitud por escrito del Beneficiario. Dicha solicitud debera ser presentada antes del vencimiento
de la garantia”.
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Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las Garantias a Primer
Requerimiento (URDG), revision de 2010, publicacion n.° 758 de la CCl, salvo que se excluya
una declaracion de respaldo conforme al articulo 15 (a).

[firmas]

[Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas de pie de pagina) tiene el objetivo
de ayudar en la preparacion de este formulario y debera eliminarse del producto final].
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Opcion 2: Fianza de Cumplimiento

Por medio de esta Fianza, [indique el nombre del obligado principal], como Mandante
(en adelante, el “Proveedor del Servicio”), e [indigue el nombre del Garante], como Garante
(en adelante, el “Garante”), se obligan firme, solidaria y conjuntamente a si mismos, asi como
a sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios, ante [indique el nombre
del Contratante] como Obligante (en lo sucesivo, el “Contratante”) por el monto de [indique
el monto en letras y nimeros], cuyo pago debera hacerse correcta y efectivamente en los tipos
y proporciones de monedas en que sea pagadero el precio del Contrato.

POR CUANTO el Proveedor del Servicio ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante
con fecha de de 20__, para [nombre del contrato y breve descripcion de
los Servicios de No Consultoria], de conformidad con los documentos, planos,
especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aqui contemplada, forman
parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan, en lo sucesivo, el “Contrato”.

POR CONSIGUIENTE, la condicion de esta obligacion es tal que, si el Proveedor del Servicio
cumple oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda
enmienda de la que haya sido objeto), esta obligacién carecera de validez y efecto; de lo
contrario, se mantendra con plena validez y vigencia. Si el Proveedor del Servicio incumple
alguna disposicion del Contrato, y el Contratante asi lo declara y cumple sus propias
obligaciones en virtud del Contrato, el Garante podra remediar el incumplimiento sin demora
o0 deberd, sin demora, optar por una de las siguientes medidas:

(1) Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos.

(2) Obtener una o més ofertas de Licitantes calificados, para presentarlas al
Contratante con vistas al cumplimiento del Contrato de conformidad con los
términos y condiciones de este, y una vez que el Contratante y el Garante decidan
respecto del Licitante con la oferta evaluada como la més baja que se ajuste a las
condiciones, hacer un Contrato entre dicho Licitante y el Contratante y facilitar,
conforme avance el trabajo (aun cuando exista una situacién de incumplimiento o
una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos de terminacion
concertados con arreglo a este parrafo), fondos suficientes para sufragar el costo
de terminacion menos el saldo del precio del Contrato, pero sin exceder, incluidos
otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Garante en
virtud de esta Fianza, el monto que se sefiala en el primer parrafo de la presente
Fianza. Por “saldo del precio del Contrato”, conforme se usa en este parrafo, se
entendera el importe total que deberd pagar el Contratante al Proveedor del
Servicio en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el
Contratante al Proveedor del Servicio.

(3) Pagar al Contratante el monto exigido por este para finalizar el Contrato de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total
maximo que no supere el de esta Fianza.

El Garante no sera responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en
esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza debera entablarse antes de transcurrido un afio
desde la fecha de emision del Certificado de Recepcion.
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Esta Fianza no crea ningun derecho de accion o de uso para otras personas o firmas que no
sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios.

En prueba de conformidad, el Proveedor del Servicio ha firmado y sellado la presente Fianza
y el Garante ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su

representante legal, a los dias del mes de de
20 :

FIRMADO EL en nombre de

Por en caréacter de

en presencia de

FIRMADO EL en nombre de

Por en caracter de

en presencia de
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Garantia por Pago de Anticipo

[Membrete del Garante o cddigo de identificacion SWIFT]

Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]

Fecha: [Indique la fecha de emision].

GARANTIA POR ANTICIPO n.°: [Indique el nimero de referencia de la Garantia]

Garante: [indique el nombre y la direccion del emisor de la garantia, a menos que esté
incluido en el membrete]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Proveedor del Servicio, en el caso de APCA,
sera el nombre de la APCA] (en adelante, el “Solicitante”) ha celebrado el Contrato n.°
[indique el nimero de referencia del Contrato], de fecha [indique la fecha], con el
Beneficiario, para la ejecucion de [inserte el nombre del contrato y una breve descripcion de
los servicios] (en adelante, el “Contrato”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hara un anticipo
por la suma de [indique el monto en cifras] ( ) [indique el
monto en letras] contra una garantia por anticipo.

A pedido del Solicitante, nosotros, en calidad de garantes, por medio de la presente nos
obligamos irrevocablemente a pagar al beneficiario una suma o sumas que no exceda(n) un
monto total
de ( ) [indique las sumas en cifras y en letras]® una vez recibida en nuestras oficinas la
demanda del Beneficiario conforme a los requisitos, respaldada por una declaracion del
Beneficiario, ya sea en la demanda propiamente dicha o en un documento aparte firmado que
la acomparie o identifique, donde conste que el Solicitante:

(@ ha utilizado el anticipo para otros fines ajenos a la prestacion de los servicios, 0
bien

(b) no ha cumplido con el reembolso del anticipo de acuerdo con las condiciones del
Contrato, con la especificacion del monto que el Solicitante no ha reembolsado.

Se puede presentar una demanda, en virtud de esta Garantia, a partir de la presentacion al
Garante de un certificado del banco del Beneficiario en el que se indique que el referido
anticipo mencionado arriba se ha acreditado al Solicitante en su cuenta nimero [indique el
namero] en el [indique el nombre y la direccién del banco del Solicitante].

El monto maximo de esta garantia se reducira gradualmente en la misma cantidad de los
reembolsos del anticipo que realice el Solicitante conforme se indique en las copias de los
estados o certificados de pago provisionales que se nos deberan presentar. Esta garantia

1 El Garante deberé introducir una cantidad que represente el monto del anticipo, denominada en la(s) moneda(s) del
anticipo segun se especifica en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.
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vencera, a mas tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional
de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el 90 % (noventa por ciento) del
precio acordado del Contrato, o bien el dia ___ [indique el dia] de [indique el mes] de
20 [indique el afo] (lo que ocurra primero). En consecuencia, toda reclamacion de pago
en virtud de esta Garantia deberd recibirse en nuestras oficinas a mas tardar en la fecha
sefialada.

Esta garantia esté sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl relativas a las Garantias a Primer
Requerimiento (URDG), revision de 2010, publicacion n.° 758 de la CCl; queda excluida de
la presente la declaracion de respaldo del inciso (a) del articulo 15 de dichas Reglas.

[firmas]

[Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas de pie de pagina) tiene el objetivo de
ayudar en la preparacion de este formulario y debera eliminarse del producto finall].
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