

CIRCULAR N° 11 - 2024

PARA : Entidades interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N° OXI-MGP 004-2024

DE : Comité Especial conformado por Resolución Ministerial N° 00409-2024 de fecha 29 de abril del 2024

ASUNTO : Modificación en el Cronograma de Proceso de Selección PROCESO DE SELECCIÓN N° OXI-MGP 004-2024

REFERENCIA: Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230 aprobado mediante DS N° 210-2022-EF y sus modificatorias

FECHA : 19 de diciembre del 2024

El Comité Especial conformado por Resolución Ministerial N° 00409-2024 de fecha 29 de abril del 2024, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y su modificatoria aprobado por Decreto Supremo N° 011-2024-EF (en adelante, Reglamento de la ley N° 29230), pone en conocimiento a las personas naturales o jurídicas (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N° OXI-MGP 004-2024 del proyecto de inversión, según el siguiente detalle:

N°	CUJ	Nombre del proyecto
1	2250316	CREACIÓN DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL CENTRO MEDICO NAVAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

Que, en consecuencia, según lo indicado en el Reglamento de la ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y su modificatoria a través del Decreto Supremo N° 011-2024-EF. El Comité Especial de obras por impuestos esta facultado para prorrogar las etapas del proceso de selección.

ARTICULO 32: Funciones del Comité Especial


Numeral 32.1 El comité Especial es competente, entre otras funciones para:

- Prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, modificando el calendario inicial:

En ese sentido, y debido a la carga laboral, se posterga los resultados de la evaluación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro hasta el día 21 enero del 2025, modificandose el calendario de la siguiente manera.

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	18/11/2024
Presentación de Expresiones de interés	Del 19/11/2024 Hasta 27/11/2024
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 19/11/2024 Hasta 27/11/2024
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 28/11/2024 Hasta 29/12/2024
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	02/12/2024
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica	13/12/2024
Evaluación de Propuesta Técnica.	Del 18/12/2024 Hasta 26/12/2024
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	21/01/2025
Presentación de requisitos para perfeccionar el Convenio de Inversión	Del 23/01/2025 Hasta 05/02/2025
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	12/02/2025

Capitán de Corbeta Walter POBLET
Domenak
Miembro Titular



Capitán de Fragata Aldo AYVAR Fuentes
Miembro Titular



Capitán de Fragata Luis ESPINOZA
Álvarez
Miembro Titular

