
 

  

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230 Y 
EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230  

PROCESO DE SELECCIÓN N° 02-2025-MDSJ-CE. 
 

En la ciudad de San José, Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo, Departamento de La 

Libertad – Salón Consistorial – Local Municipal ubicado en la Calle Plaza de Armas N° 211 San 

José, siendo las 10:00 horas del Día Martes 06 de Mayo del 2025, se reunió el Comité Especial 

designado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 329-2024-MDSJ/A, de fecha 13 de 

Diciembre del 2024, para la recepción de las propuestas presentadas por los postores a través 

de SOBRE N° 01: PROPUESTA TECNICA Y  N° 02: PROPUESTA ECONOMICA, para la 

selección de la Entidad Privada Supervisora que sea la responsable de la Supervisión en la  

ejecución del (los) proyecto(s) / IOARR / actividad(es), según el siguiente detalle:  

 

N° 
CÓDIGO ÚNICO DE 

INVERSIÓN/ IOARR 
NOMBRE DE LA(S) INVERSIONES(S) Y/O ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 

1 2658960 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN CALLE TUPAC AMARU, TRAMO DESDE CALLE LIMA 

HASTA CALLE JOSE OLAYA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LA 

PROVINCIA DE PACASMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD” 

 
En presencia de los miembros del Comité Especial se da inicio a la evaluación y presentación de 

propuestas del (los) postor(es), de la siguiente manera:   

 

Nombre del Postor: CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE 

Representante Común: IRINA YSABEL RODRIGUEZ NUÑEZ 

Integrantes: 

a) ALTAIR CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 

RUC N°  20600248333 

Domicilio Legal: Jr. Apurímac 292 Urb. Palermo – Trujillo – Trujillo – La Libertad 

Representante Legal: GABRIEL OSCAR NOVOA MINCHOLA, DNI N° 18144154 

 

b) JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI 

RUC N° 10180928672 

Domicilio Legal: Mza, D9 Lote 10 Urb. Santa María de Surco – Santiago de Surco – Lima –  

Lima. 

Representante Legal: JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI, DNI N° 18092867 

 

 
1. Contenido del Sobre N° 01:  
 

La Entidad Privada Supervisora CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE, conformada por 

las Empresas Privadas ALTAIR CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y JUAN MARX 



 

  

VELARDE SAGASTEGUI, CUMPLE con lo establecido en las Bases Integradas del proceso 

de selección, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

N° Requisitos mínimos legales Acreditación 
Cumple / No 

cumple 

1 Formato N° 3 DECLARACION JURADA DE 

DATOS DEL POSTOR 

SI ACREDITA SI CUMPLE 

2 Formato N° 4 DECLARACION JURADA DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS 

SI ACREDITA SI CUMPLE 

3 Formato N° 5 DECLARACION JURADA SI ACREDITA SI CUMPLE 

4 Formato N° 6 PROMESA FORMAL DE 

CONSORCIO 

SI ACREDITA SI CUMPLE 

5 Formato N° 7 DECLARACION JURADA DE 

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 

SI ACREDITA  SI CUMPLE (200 

Días Calendarios) 

6 DECLARACION JURADA DE COMPROMISO 

DE ALQUILER DE EQUIPOS. 

SI ACREDITA SI CUMPLE 

7 Formato N° 11 DECLARACIÓN JURADA DEL 

PERSONAL PROPUESTO PARA LA 

SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL 

PROYECTO. 

SI ACREDITA SI CUMPLE 

8 Formato N° 12 DECLARACION JURADA DE 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL 

PROPUESTO 

SI ACREDITA SI CUMPLE 

9 Formato N° 14 FORMATO DE 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 

NOTIFICACION ELECTRONICA 

SI ACREDITA  

(altaircontratistasge

nerales@gmail.co

m) 

SI CUMPLE 

10 DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD 

PRIVADA SUPERVISORA, DE NO ESTAR 

VINCULADA A LA EMPRESA PRIVADA QUE 

FINANCIA Y/O EJECUTA EL PROYECTO Y/O 

SU OPERACIÓN  Y/O MANTENIMIENTO. 

SI ACREDITA SI CUMPLE 

11 RNP VIGENTE SI ACREDITA SI CUMPLE 

12 DECLARACION JURADA DEL 

ADJUDICATARIO DE NO ESTAR 

COMPRENDIDO EN ALGUNO DE LOS 

IMPEDIMENTOS PARA SER POSTOR 

SI ACREDITA SI CUMPLE 



 

  

I. DATOS ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:  

1.1. CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE.  

Integrantes: 
 

Consorciado N° 01 Participación: 70% 

• Empresa: ALTAIR CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 

• RUC N°  20600248333 

• Domicilio Legal: Jr. Apurímac 292 Urb. Palermo – Trujillo – Trujillo – La Libertad 

• Representante Legal: GABRIEL OSCAR NOVOA MINCHOLA, DNI N° 18144154 

 
Consorciado N° 02 Participación: 30% 

• JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI  

• RUC N° 10180928672 

• Domicilio Legal: Mza, D9 Lote 10 Urb. Santa María de Surco – Santiago de Surco – Lima –  

• Lima. 

• Representante Legal: JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI, DNI N° 18092867 
 

Representante Común del Consorcio: IRINA YSABEL RODRIGUEZ NUÑEZ, DNI N° 70004368 

Domicilio Fiscal Común: CALLE JOSE CRESPO N° 1296 – EL PORVENIR – TRUJILLO -.  
 
II. DATOS DEL PERSONAL PROPUESTO:  

2.1. SUPERVISIÓN DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO. 

- Ing. JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI, DNI N° 18092867 

Jefe de Supervisión de Expediente Técnico 

 

2.2. SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE OBRA 

- Ing. JOSE MANUEL CORONADO MEDINA, DNI N° 43838916 

Jefe de Supervisión 

- Ing. IRINA YSABEL RODRIGUEZ NUÑEZ, DNI N° 70004368 

Especialista en Medio Ambiente 

 

III. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO. 

3.1. JEFE DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO. 

ING. JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI, CIP N° 66299 

- EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD. 

N° DE 

ORDEN 

NOMBRE DE LA OBRA RAZONSOCIAL 

DEL 

CONTRATANTE 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

INICIO - 

TERMINO 

DURACION 

01 Elaboración de Expediente Técnico 

para el Proyecto: “Mejoramiento del 

Servicio de Transitabilidad Vehicular 

de la Carretera Departamental CU 

124 Tramo C.P. Pitumarca – Desvío 

Kayrahuari, Distrito de Pitumarca, 

Provincia de Canchis – Cusco. 

CONSORCIO 

CUSCO 

Jefe de Proyecto 26/12/2023 

hasta 

23/03/2024 

2.89 Meses 

02 Elaboración de Expediente Técnico 

para el Proyecto: “Mejoramiento de la 

Carretera Empalme Panamericana 

CONSORCIO 

CONSULTORES 

SECHURA 

Jefe de Estudio 14/01/2022 

hasta 

23/03/2022 

2.24 Meses 



 

  

Norte, Puente Virú, Huanchaquito 

Alto a Nivel de Asfalto 4.70 KM. 

Ubicado en el Distrito de Virú, 

Provincia de Virú, Departamento de 

La Libertad” 

03 Elaboración de Expediente Técnico 

para el Proyecto: “Mejoramiento de la 

Carretera Chagual – Retamas – La 
Libertad a Nivel de Asfalto en 

Caliente” 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 
ECONOMICO 

SOCIAL 

DESARROLLO Y 

PAZ (DEPAZ) 

Jefe de Estudios 09/08/2017 

hasta 

31/05/2018 

9.70 Meses 

04 Elaboración de Expediente Técnico 

para el Proyecto: “Mejoramiento de la 

Carretera LI 178: EMO.PE-10 (Cerro 

Blanco) – Poroto (La Tranca) – 

Proyecto EL PUQUIO – LA 

LIBERTAD A NIVEL DE ASFALTO 

EN CALIENTE” 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 

ECONOMICO 

SOCIAL 

DESARROLLO Y 

PAZ (DEPAZ) 

Jefe de Estudios 03/11/2016 

hasta 

31/05/2017 

6.87 Meses 

05 Elaboración de Expediente Técnico 

para el Proyecto: “Construcción de la 

Carretera a Nivel de Carpeta 

Asfáltica en Caliente Tramo Torán – 

Mesana – Coride – Aplao – La 
Angostura – Proyecto Iray, ubicado 

en el Distrito de Iray, Provincia de 

Arequipa” 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 

ECONOMICO 

SOCIAL 
DESARROLLO Y 

PAZ (DEPAZ) 

Jefe de Estudios 02/06/2015 

hasta 

14/12/2015 

6.41 Meses 

TOTAL DE EXPERIENCIA 2 AÑOS Y 

34 DIAS 

 

3.2. JEFE DE SUPERVISION DE ERJECUCION DE OBRA. 

ING. JOSE MANUEL CORONADO MEDINA, CIP N° 182191 

- EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD. 

 



 

  

 

3.3. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE.  

ING. IRINA YSABEL RODRIGUEZ NUÑEZ, CIP N° 223608 

- EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD. 

N° DE 

ORDEN 

NOMBRE DE LA OBRA RAZONSOCIAL 

DEL 

CONTRATANTE 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

INICIO - 

TERMINO 

DURACION 

01 Suministro, Fabricación y Montaje de 

Techo Metálico a Dos Aguas para 

Cobertura Tra. 0.4 mm Pre Pintado y 

Cerramientos Laterales – 

EUROTUBO S.A.C. 

MANUFACTURAS 

DLK METAL 

MECANICA 

INDUSTRIAL 

S.A.C. 

Especialista en 

Seguridad 

10/04/2023 

hasta 

07/07/2023 

2.89 Meses 

N° DE 

ORDEN 

NOMBRE DE LA OBRA RAZONSOCIAL 

DEL 

CONTRATANTE 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

INICIO - 

TERMINO 

DURACION 

01 Ejecución de la Obra: “Mejoramiento 

de la Transitabilidad Vehicular y 

Peatonal de las Calles Augusto B. 

Leguía, Vía de Ingreso, Vía de 

Evitamiento y las Gardenias del 
Centro Poblado de Urasqui del 

Distrito Mariano Nicolás Valcárcel – 

Provincia de Camaná – 

Departamento de Arequipa con CUI 

2508829. 

CONSORCIO 

URASQUI 

Ingeniero 

Residente 

04/08/2023 

hasta 

11/03/2024 

7.23 Meses 

02 Contratación de Servicios de 

Supervisión (Inspectores) para el 

Servicio de Mantenimiento Periódico 

y Rutinario de los Caminos Vecinales 

de la Provincia de Condesuyos 

(Correspondiente al Ítem 04). 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CONDESUYOS - 

CHUQUIBAMBA 

Inspector 03/09/2020 

hasta 

26/12/2021 

15.78 Meses 

03 Ejecución de la Obra: “Construcción 

de Vías de Circulación Vehicular de 

Pavimento Rígido, Veredas, 

Sardineles en el Esparcimiento y 

Espacios Públicos del Condominio 

Real de la Alameda de El Cortijo, 
Trujillo, La Libertad”. 

CONSTRUCTORA 

COVELA S.A.C. 

Ingeniero 

Supervisor de 

Obra 

10/06/2019 

hasta 

02/11/2019 

4.77 Meses 

04 Ejecución de la Obra: “Construcción 
de Vías Urbanas de Pavimento 

Flexible, Veredas, Sardineles y 

Áreas de Jardines, en los Espacios 

Urbanos del Condominio Residencial 

Los Brillantes de Mansiche, Trujillo – 

La Libertad” 

LENUS S.A.C, Ingeniero 
Supervisor de 

Obra 

26/11/2018 
hasta 

08/06/2019 

6.38 Meses 

05 Ejecución de la Obra: “Construcción 

de Vías Urbanas de Pavimento 

Flexible, Veredas, Sardineles y 

Áreas de Jardines, en los Espacios 

Urbanos del Condominio Residencial 

Sol de Villa de San Isidro, Trujillo – 

La Libertad” 

LENUS S.A.C. Ingeniero 

Supervisor de 

Obra 

21/05/2018 

hasta 

24/11/2015 

6.15 Meses 

TOTAL DE EXPERIENCIA 3 AÑOS Y 

35 DIAS 



 

  

02 Suministro, Fabricación y Montaje 

Estructura de Techo a Dos Aguas 

para cobertura Tra y Policarbonato 

Tra y Suministro, Fabricación y 

Montaje Estructura de Techo a un 

Agua para Cobertura Tra y 
Policarbonato Tra ubicada en la 

Planta 3 de la Empresa Eurotubo 

S.A.C. 

MANUFACTURAS 

DLK METAL 

MECANICA 

INDUSTRIAL 

S.A.C. 

Especialista en 

Seguridad 

17/11/2021 

hasta 

24/06/2022 

7.20 Meses 

03 Construcción de Cuarto de Bombas 

de la Iglesia Asociación Peruana de 

la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días, Lima – Perú. 

GREGORIA 

DELFINA S.A.C. 

Supervisora de 

Seguridad, Salud 

Ocupacional 

06/01/2021 

hasta 

11/07/2021 

6.11 Meses 

04 Construcción de Aulas, Talleres y 

Laboratorios en Sistema DRYWALL 

en la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote – Filial Trujillo.  

GREGORIA 

DELFINA S.A.C. 

Especialista en 

Seguridad 

14/08/2019 

hasta 

27/02/2020 

6.48 Meses 

05 HIPERBODEGA PRECIO UNO – 

TRUJILLO UNION. 

CONSTRUCTORA 

R Y CH S.R.L. 

Supervisora de 

Seguridad, Salud 

Ocupacional 

12/06/2019 

hasta 

12/08/2019 

2.01 Meses 

TOTAL, DE EXPERIENCIA 2 AÑOS Y 

21 DIAS 

 

IV. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA. 

4.1. FACTOR EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD. 

N° DE 

ORDEN 

OBJETO DEL SERVICIO NOMBRE DE LA 

PERSONA 

NATURAL O 

JURIDICA A 

QUIEN PRESTO 

EL SERVICIO 

N° CONTRATO 

/O/S/ 

COMPROBANTE 

DE PAGO 

FECHA IMPORTE 

01 Supervisión de la Obra: 

“Mejoramiento y Rehabilitación 

de Camino Vecinal 32 KM 

Camino Vecinal EMP-105-

Charat, Callancas, Distrito de 

Charat, Provincia de Otuzco, 
Departamento de La Libertad. 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

CHARAT 

CONTRATO S/N 17/09/2020 S/ 479,369.02 

50% DDE 

PARTICIPACION 

(S/ 239,684.51) 

TOTAL S/ 239,684.51 

 

4.2. FACTOR EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD. 

N° DE 

ORDEN 

OBJETO DEL SERVICIO NOMBRE DE LA 

PERSONA 

NATURAL O 

JURIDICA A 
QUIEN PRESTO 

EL SERVICIO 

N° CONTRATO 

/O/S/ 

COMPROBANTE 

DE PAGO 

FECHA IMPORTE 

01 Supervisión de la Obra: 

“Mejoramiento y Rehabilitación 

de Camino Vecinal 32 KM 

Camino Vecinal EMP-105-

Charat, Callancas, Distrito de 

Charat, Provincia de Otuzco, 

Departamento de La Libertad. 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

CHARAT 

CONTRATO S/N 17/09/2020 S/ 479,369.02 

50% DDE 

PARTICIPACION 

(S/ 239,684.51) 

TOTAL S/ 239,684.51 

 



 

  

4.3. FACTOR EXPERIENCIA Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL 

PROPUESTO. 

JEFE DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO. 

ING. JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI, CIP N° 66299 

- EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD. 

N° DE 

ORDEN 

NOMBRE DE LA OBRA RAZONSOCIAL 

DEL 

CONTRATANTE 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

INICIO - 

TERMINO 

DURACION 

01 Elaboración de Expediente Técnico 

para el Proyecto: “Mejoramiento del 

Servicio de Transitabilidad Vehicular 

de la Carretera Departamental CU 

124 Tramo C.P. Pitumarca – Desvío 
Kayrahuari, Distrito de Pitumarca, 

Provincia de Canchis – Cusco. 

CONSORCIO 

CUSCO 

Jefe de Proyecto 26/12/2023 

hasta 

23/03/2024 

2.89 Meses 

02 Elaboración de Expediente Técnico 

para el Proyecto: “Mejoramiento de la 

Carretera Empalme Panamericana 

Norte, Puente Virú, Huanchaquito 

Alto a Nivel de Asfalto 4.70 KM. 

Ubicado en el Distrito de Virú, 

Provincia de Virú, Departamento de 

La Libertad” 

CONSORCIO 

CONSULTORES 

SECHURA 

Jefe de Estudio 14/01/2022 

hasta 

23/03/2022 

2.24 Meses 

03 Elaboración de Expediente Técnico 

para el Proyecto: “Mejoramiento de la 

Carretera Chagual – Retamas – La 

Libertad a Nivel de Asfalto en 

Caliente” 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 

ECONOMICO 

SOCIAL 

DESARROLLO Y 

PAZ (DEPAZ) 

Jefe de Estudios 09/08/2017 

hasta 

31/05/2018 

9.70 Meses 

04 Elaboración de Expediente Técnico 

para el Proyecto: “Mejoramiento de la 
Carretera LI 178: EMO.PE-10 (Cerro 

Blanco) – Poroto (La Tranca) – 

Proyecto EL PUQUIO – LA 

LIBERTAD A NIVEL DE ASFALTO 

EN CALIENTE” 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 

ECONOMICO 

SOCIAL 

DESARROLLO Y 

PAZ (DEPAZ) 

Jefe de Estudios 03/11/2016 

hasta 
31/05/2017 

6.87 Meses 

05 Elaboración de Expediente Técnico 

para el Proyecto: “Construcción de la 

Carretera a Nivel de Carpeta 

Asfáltica en Caliente Tramo Torán – 

Mesana – Coride – Aplao – La 

Angostura – Proyecto Iray, ubicado 

en el Distrito de Iray, Provincia de 

Arequipa” 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 

ECONOMICO 

SOCIAL 

DESARROLLO Y 

PAZ (DEPAZ) 

Jefe de Estudios 02/06/2015 

hasta 

14/12/2015 

6.41 Meses 

TOTAL DE EXPERIENCIA 2 AÑOS Y 

34 DIAS 

 

JEFE DE SUPERVISION DE ERJECUCION DE OBRA. 

ING. JOSE MANUEL CORONADO MEDINA, CIP N° 182191 

- EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.  

 



 

  

 

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE.  

ING. IRINA YSABEL RODRIGUEZ NUÑEZ, CIP N° 223608 

- EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD. 

N° DE 

ORDEN 

NOMBRE DE LA OBRA RAZONSOCIAL 

DEL 

CONTRATANTE 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

INICIO - 

TERMINO 

DURACION 

01 Suministro, Fabricación y Montaje de 

Techo Metálico a Dos Aguas para 

Cobertura Tra. 0.4 mm Pre Pintado y 

Cerramientos Laterales – 

EUROTUBO S.A.C. 

MANUFACTURAS 

DLK METAL 

MECANICA 

INDUSTRIAL 

S.A.C. 

Especialista en 

Seguridad 

10/04/2023 

hasta 

07/07/2023 

2.89 Meses 

N° DE 

ORDEN 

NOMBRE DE LA OBRA RAZONSOCIAL 

DEL 

CONTRATANTE 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

INICIO - 

TERMINO 

DURACION 

01 Ejecución de la Obra: “Mejoramiento 

de la Transitabilidad Vehicular y 

Peatonal de las Calles Augusto B. 

Leguía, Vía de Ingreso, Vía de 

Evitamiento y las Gardenias del 
Centro Poblado de Urasqui del 

Distrito Mariano Nicolás Valcárcel – 

Provincia de Camaná – 

Departamento de Arequipa con CUI 

2508829. 

CONSORCIO 

URASQUI 

Ingeniero 

Residente 

04/08/2023 

hasta 

11/03/2024 

7.23 Meses 

02 Contratación de Servicios de 

Supervisión (Inspectores) para el 

Servicio de Mantenimiento Periódico 

y Rutinario de los Caminos Vecinales 

de la Provincia de Condesuyos 

(Correspondiente al Ítem 04). 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CONDESUYOS - 

CHUQUIBAMBA 

Inspector 03/09/2020 

hasta 

26/12/2021 

15.78 Meses 

03 Ejecución de la Obra: “Construcción 

de Vías de Circulación Vehicular de 

Pavimento Rígido, Veredas, 

Sardineles en el Esparcimiento y 

Espacios Públicos del Condominio 

Real de la Alameda de El Cortijo, 
Trujillo, La Libertad”. 

CONSTRUCTORA 

COVELA S.A.C. 

Ingeniero 

Supervisor de 

Obra 

10/06/2019 

hasta 

02/11/2019 

4.77 Meses 

04 Ejecución de la Obra: “Construcción 
de Vías Urbanas de Pavimento 

Flexible, Veredas, Sardineles y 

Áreas de Jardines, en los Espacios 

Urbanos del Condominio Residencial 

Los Brillantes de Mansiche, Trujillo – 

La Libertad” 

LENUS S.A.C, Ingeniero 
Supervisor de 

Obra 

26/11/2018 
hasta 

08/06/2019 

6.38 Meses 

05 Ejecución de la Obra: “Construcción 

de Vías Urbanas de Pavimento 

Flexible, Veredas, Sardineles y 

Áreas de Jardines, en los Espacios 

Urbanos del Condominio Residencial 

Sol de Villa de San Isidro, Trujillo – 

La Libertad” 

LENUS S.A.C. Ingeniero 

Supervisor de 

Obra 

21/05/2018 

hasta 

24/11/2015 

6.15 Meses 

TOTAL DE EXPERIENCIA 3 AÑOS Y 

35 DIAS 



 

  

02 Suministro, Fabricación y Montaje 

Estructura de Techo a Dos Aguas 

para cobertura Tra y Policarbonato 

Tra y Suministro, Fabricación y 

Montaje Estructura de Techo a un 

Agua para Cobertura Tra y 
Policarbonato Tra ubicada en la 

Planta 3 de la Empresa Eurotubo 

S.A.C. 

MANUFACTURAS 

DLK METAL 

MECANICA 

INDUSTRIAL 

S.A.C. 

Especialista en 

Seguridad 

17/11/2021 

hasta 

24/06/2022 

7.20 Meses 

03 Construcción de Cuarto de Bombas 

de la Iglesia Asociación Peruana de 

la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días, Lima – Perú. 

GREGORIA 

DELFINA S.A.C. 

Supervisora de 

Seguridad, Salud 

Ocupacional 

06/01/2021 

hasta 

11/07/2021 

6.11 Meses 

04 Construcción de Aulas, Talleres y 

Laboratorios en Sistema DRYWALL 

en la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote – Filial Trujillo.  

GREGORIA 

DELFINA S.A.C. 

Especialista en 

Seguridad 

14/08/2019 

hasta 

27/02/2020 

6.48 Meses 

05 HIPERBODEGA PRECIO UNO – 

TRUJILLO UNION. 

CONSTRUCTORA 

R Y CH S.R.L. 

Supervisora de 

Seguridad, Salud 

Ocupacional 

12/06/2019 

hasta 

12/08/2019 

2.01 Meses 

TOTAL, DE EXPERIENCIA 2 AÑOS Y 

21 DIAS 

 

4.4. FACTOR MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTA 

- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPKIR LAS MEJORAS A LAS CONDICIONES 

PREVISTAS.        CUMPLE. 

- VIGNECIA DE PODER.       CUMPLE 

 

4.5. FACTORES DE EVALUACIÓN. 

- METODOLOGIA PROPUESTA.      CUMPLE 

4.6. CALIFICACIÓN Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE. 

JEFE DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO. 

ING. JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI, CIP N° 66299 

- EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD. 

N° DE 

ORDEN 

NOMBRE DE LA OBRA RAZONSOCIAL 

DEL 

CONTRATANTE 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

INICIO - 

TERMINO 

DURACION 

01 Elaboración de Expediente Técnico 

para el Proyecto: “Mejoramiento del 

Servicio de Transitabilidad Vehicular 

de la Carretera Departamental CU 

124 Tramo C.P. Pitumarca – Desvío 

Kayrahuari, Distrito de Pitumarca, 

Provincia de Canchis – Cusco. 

CONSORCIO 

CUSCO 

Jefe de Proyecto 26/12/2023 

hasta 

23/03/2024 

2.89 Meses 

02 Elaboración de Expediente Técnico 

para el Proyecto: “Mejoramiento de la 

Carretera Empalme Panamericana 

Norte, Puente Virú, Huanchaquito 

Alto a Nivel de Asfalto 4.70 KM. 

Ubicado en el Distrito de Virú, 

Provincia de Virú, Departamento de 

La Libertad” 

CONSORCIO 

CONSULTORES 

SECHURA 

Jefe de Estudio 14/01/2022 

hasta 

23/03/2022 

2.24 Meses 



 

  

03 Elaboración de Expediente Técnico 

para el Proyecto: “Mejoramiento de la 

Carretera Chagual – Retamas – La 

Libertad a Nivel de Asfalto en 

Caliente” 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 

ECONOMICO 

SOCIAL 

DESARROLLO Y 
PAZ (DEPAZ) 

Jefe de Estudios 09/08/2017 

hasta 

31/05/2018 

9.70 Meses 

04 Elaboración de Expediente Técnico 
para el Proyecto: “Mejoramiento de la 

Carretera LI 178: EMO.PE-10 (Cerro 

Blanco) – Poroto (La Tranca) – 

Proyecto EL PUQUIO – LA 

LIBERTAD A NIVEL DE ASFALTO 

EN CALIENTE” 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 

ECONOMICO 

SOCIAL 

DESARROLLO Y 

PAZ (DEPAZ) 

Jefe de Estudios 03/11/2016 
hasta 

31/05/2017 

6.87 Meses 

05 Elaboración de Expediente Técnico 

para el Proyecto: “Construcción de la 

Carretera a Nivel de Carpeta 

Asfáltica en Caliente Tramo Torán – 

Mesana – Coride – Aplao – La 

Angostura – Proyecto Iray, ubicado 

en el Distrito de Iray, Provincia de 

Arequipa” 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 

ECONOMICO 

SOCIAL 

DESARROLLO Y 

PAZ (DEPAZ) 

Jefe de Estudios 02/06/2015 

hasta 

14/12/2015 

6.41 Meses 

TOTAL DE EXPERIENCIA 2 AÑOS Y 

34 DIAS 

 

JEFE DE SUPERVISION DE ERJECUCION DE OBRA. 

ING. JOSE MANUEL CORONADO MEDINA, CIP N° 182191 

- EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.  

 



 

  

 

4.7. CAPACITACIONES. 

JEFE DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA.   CUMPLE 

ESPECIALISTA AMBIENTAL DE SUPERVISION DE OBRA-  CUMPLE 

 

4.8. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE AL CONVOCATORIA. 

PLAN DE RIESGOS.       CUMPLE 

 

 

 

 

N° DE 

ORDEN 

NOMBRE DE LA OBRA RAZONSOCIAL 

DEL 

CONTRATANTE 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

INICIO - 

TERMINO 

DURACION 

01 Ejecución de la Obra: “Mejoramiento 

de la Transitabilidad Vehicular y 

Peatonal de las Calles Augusto B. 

Leguía, Vía de Ingreso, Vía de 

Evitamiento y las Gardenias del 
Centro Poblado de Urasqui del 

Distrito Mariano Nicolás Valcárcel – 

Provincia de Camaná – 

Departamento de Arequipa con CUI 

2508829. 

CONSORCIO 

URASQUI 

Ingeniero 

Residente 

04/08/2023 

hasta 

11/03/2024 

7.23 Meses 

02 Contratación de Servicios de 

Supervisión (Inspectores) para el 

Servicio de Mantenimiento Periódico 

y Rutinario de los Caminos Vecinales 

de la Provincia de Condesuyos 

(Correspondiente al Ítem 04). 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CONDESUYOS - 

CHUQUIBAMBA 

Inspector 03/09/2020 

hasta 

26/12/2021 

15.78 Meses 

03 Ejecución de la Obra: “Construcción 

de Vías de Circulación Vehicular de 

Pavimento Rígido, Veredas, 

Sardineles en el Esparcimiento y 

Espacios Públicos del Condominio 

Real de la Alameda de El Cortijo, 
Trujillo, La Libertad”. 

CONSTRUCTORA 

COVELA S.A.C. 

Ingeniero 

Supervisor de 

Obra 

10/06/2019 

hasta 

02/11/2019 

4.77 Meses 

04 Ejecución de la Obra: “Construcción 
de Vías Urbanas de Pavimento 

Flexible, Veredas, Sardineles y 

Áreas de Jardines, en los Espacios 

Urbanos del Condominio Residencial 

Los Brillantes de Mansiche, Trujillo – 

La Libertad” 

LENUS S.A.C, Ingeniero 
Supervisor de 

Obra 

26/11/2018 
hasta 

08/06/2019 

6.38 Meses 

05 Ejecución de la Obra: “Construcción 

de Vías Urbanas de Pavimento 

Flexible, Veredas, Sardineles y 

Áreas de Jardines, en los Espacios 

Urbanos del Condominio Residencial 

Sol de Villa de San Isidro, Trujillo – 

La Libertad” 

LENUS S.A.C. Ingeniero 

Supervisor de 

Obra 

21/05/2018 

hasta 

24/11/2015 

6.15 Meses 

TOTAL DE EXPERIENCIA 3 AÑOS Y 

35 DIAS 



 

  

2. Contenido del Sobre N° 02:  

 

La Empresa Privada Supervisora CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE. que se presenta 

de manera INDIVIDUAL con lo establecido en las Bases Integradas del proceso de selección, de 

acuerdo al siguiente detalle:  

 

Monto de inversión de la 
propuesta económica 

Monto de inversión 
referencial 

Porcentaje que representa la 
propuesta económica sobre el 
monto de inversión referencial. 

(%) 

S/ 72,377.62 S/ 72,377.62 100% 

 
A la apertura del sobre N° 2 se desprende que la propuesta económica es por la cantidad de S/ 

72,377.62 (SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 62/100 SOLES), 
siendo el monto de inversión referencial del presente proceso de selección de S/ 72,377.62 
(SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 62/100 SOLES), por lo que la 
propuesta presentada corresponde al 100 % del monto de inversión referencial.  
 

IMPORTANTE:  
 
- El Comité Especial  y la Entidad Pública deben verificar si cuentan con los recursos  

para el financiamiento de inversiones o actividades de operación y/o mantenimiento, 
para lo cual se consideran los topes máximos de capacidad anual (descontando las 
obligaciones asumidas por convenios suscritos y adendas) o el presupuesto 
institucional del año en curso, cuando se financie con recursos que no constituyen 
operaciones oficiales de crédito. 
 

- El Comité Especial devuelve las propuestas económicas que se encuentren por 
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversión Referencial y 
también se devuelven las propuestas económicas que exceden el ciento diez por 
ciento (110%) del Monto Total de Inversión Referencial.  

 
- Si la propuesta económica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Referencial 

del Convenio de Inversión, el Comité Especial debe contar con la resolución de 
aprobación del Titular de la Entidad Pública para el otorgamiento de la Buena Pro, 
salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su propuesta a un 
monto igual o menor al Monto Referencial del Convenio de Inversión. En  estos casos 
se procede conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la Ley N° 
29230. Para IOARR, IOARR de emergencia y actividades de operación y/o 
mantenimiento, se procede conforme a las reglas establecidas en el párrafo 65.5 del 
artículo 65. 

 
- El Comité Especial rechaza y devuelve la propuesta económica en caso no cuente 

con la aprobación del Titular de la Entidad Pública y el Postor no acepte reducirla. 
 
- Para los proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del  Subcapítulo II 

del Capítulo I del Título II del Reglamento, las propuestas económicas no deben 
exceder el Monto Referencial  del Convenio de Inversión consignado en las Bases 
del presente proceso de selección.  

 
 



 

  

Luego de la verificación correspondiente, el Comité Especial concluye que el postor 

CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE ha cumplido con presentar todos los requisitos 

exigidos en las bases integradas del proceso de selección, y su propuesta económica asciende 

al monto de inversión de S S/ 72,377.62 (SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

SIETE CON 62/100 SOLES) 

 

Sin observaciones pendientes, el Comité Especial dio por terminada la sesión, firmando los 

presentes en señal de conformidad, siendo las 17:00 Horas del Día 06 de Mayo del 2025.  

 
 
 
 

 
 
ING. JAVIER FERNANDO RODRIGUEZ FLORES 
Primer miembro titular 
 

 
 
 
 

 
ARQ. MARCO ANTONIO UGAZ SANDOVAL 
 
Segundo Miembro Titular 
 

 
 
 
 

 
 
ING. JOSE LUIS QUISPE NUÑEZ 
Tercer Miembro Titular 

 
 


