



FERNANDO TARAZONA ALVARADO

NOTARIO DE LIMA

"CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISION ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL, LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, LA PUESTA EN MARCHA Y EL ACONDICIONAMIENTO DEL PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL O REUSO, PROVINCIA DE CHINCHA, ICA, PERU" - PROCEDIMIENTO DE SELECCION ESPECIAL N° 001-2025-VIVIENDA-OGA-UE-1 SEGUNDA CONVOCATORIA

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS, DETERMINACION DE PUNTAJES FINALES Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

EN LIMA, A LAS QUINCE HORAS DEL DIA VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, YO, FERNANDO TARAZONA ALVARADO, NOTARIO DE LIMA, A SOLICITUD DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, ME CONSTITUI EN SUS INSTALACIONES UBICADAS EN AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 3650 DISTRITO DE SAN ISIDRO, PRIMER PISO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, POR HABERSE SOLICITADO MI INTERVENCION EN LA CERTIFICACION DEL SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL PARA LA APERTURA DE SOBRES ECONOMICOS PRESENTADOS PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISION ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL, LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, LA PUESTA EN MARCHA Y EL ACONDICIONAMIENTO DEL PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL O REUSO, PROVINCIA DE CHINCHA, ICA, PERU" - PROCEDIMIENTO DE SELECCION ESPECIAL N° 001-2025-VIVIENDA-OGA-UE-1 SEGUNDA CONVOCATORIA. =====

SE DIO INICIO AL PRESENTE ACTO PUBLICO, ESTANDO PRESENTES LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL COMITE ESPECIAL:=====

- ROBERTO CARLOS BRAVO CASARETTO, IDENTIFICADO CON DNI N° 40743863, PRESIDENTE, REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL. =====
- CINTHYA GUISELLA QUISPE GUTIERREZ, IDENTIFICADA CON DNI 42448629, SEGUNDO MIEMBRO, REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. =====
- MARGARITA DEL ROSIO NAMUCHE TANTA, IDENTIFICADA CON DNI 10311690, TERCER MIEMBRO, REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. =====

LOS MIEMBROS DEL COMITE DEL ESPECIAL FUERON DESIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 0025-2025VIVIENDA/SG-OGA Y RECONFIRMADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 0048-2025VIVIENDA/SG-OGA. =====

A CONTINUACION, EL COMITE ESPECIAL PROCEDIO A SEÑALAR EL RESULTADO DE LAS EVALUACIONES TECNICAS:=====

N°	POSTOR	Puntaje Experiencia general (Monto acumulado)	Puntaje Experiencia especifica (Contrato con mayor monto)	Puntaje Experiencia especifica (Capacidad de la PTAR)	Puntaje Capacidad Técnica y profesional del personal para la prestación del servicio	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
1	CONSORCIO SANEAMIENTO CHINCHA	13.00	10.00	10.00	64.00	97.00
2	CONSORCIO AGUAS CHINCHA EPTISA - META	13.00	9.50	10.00	63.00	95.50
3	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	13.00	9.00	10.00	65.00	97.00
4	CONSORCIO AGUAS LIMPIAS - CHINCHA	13.00	9.50	10.00	67.00	99.50
5	CONSORCIO CESEL - FWT - HM	13.00	9.50	10.00	61.50	94.00



FERNANDO TARAZONA ALVARADO

NOTARIO DE LIMA

A CONTINUACION SE PROCEDE A ABRIR LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, VERIFICANDOSE QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE LACRADAS Y CERRADAS, ACTO SEGUIDO, EL COMITE ESPECIAL PROCEDE A LA APERTURA Y REVISION DEL SOBRE N° 3 – PROPUESTA ECONOMICA: =====

N°	POSTORES	PRESENTACION DE SOBRES	PROPUESTA DE PRECIO
1	CONSORCIO AGUAS CHINCHA EPTISA-META (META ENGINEERING S.A., EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. SUCURSAL EN PERU)	1 SOBRE (05 FOLIOS)	S/16,499,819.70 NO INCLUYE EL IGV
2	CONSORCIO CESEL – FWT – HM (CESEL S.A, FICHTNER WATER & TRANSPORTATION GMBH Y HM INGENIEROS CONSULTORES S.A)	1 SOBRE (03 FOLIOS)	S/16,499,819.70 NO INCLUYE EL IGV
3	CONSORCIO SANEAMIENTO CHINCHA (INYPSE CW INFRASTRUCTURES S.L.U Y ARTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A SUCURSAL EN PERU)	1 SOBRE (01 FOLIO)	S/16,499,819.70 NO INCLUYE EL IGV
4	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C , CON RUC 20262241441	1 SOBRE (03 FOLIOS)	S/16,499,819.70 NO INCLUYE EL IGV
5	CONSORCIO AGUAS LIMPIAS CHINCHA (SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A., ARANA CONSULTORES S.A.C. Y ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN)	1 SOBRE (04 FOLIOS)	S/16,499,819.70 NO INCLUYE EL IGV

A CONTINUACION EL COMITE ESPECIAL PROCEDE A DICTAR EL RESULTADO DE LA EVALUACION: =====

EVALUACIÓN ECONÓMICA												
Nº	PERSONAL CLAVE SUJETO A CALIFICACIÓN	CRITERIO	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Puntaje	CONSORCIO CESEL - FWT - HM	Puntaje	CONSORCIO AGUAS CHINCHA EPTISA - META	Puntaje	CONSORCIO SANEAMIENTO CHINCHA	Puntaje	CONSORCIO AGUAS LIMPIAS CHINCHA	Puntaje
1	MONTO OFERTADO	Propuesta más baja: 100 Fórmula: $\frac{Om*100}{Of}$	16,499,819.70	100.0	16,499,819.70	100.0	16,499,819.70	100.0	16,499,819.70	100.0	16,499,819.70	100.0
	Contrato con menor monto	16,499,819.70										
		TOTAL EVALUACIÓN ECONÓMICA		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0
		20%		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0
		TOTAL TÉCNICA Y ECONÓMICA	3	97.6	5	95.2	4	96.4	2	97.6	1	99.6

A CONTINUACION, SE PROCEDE A REALIZAR UN SORTEO PARA PODER DETERMINAR EL SEGUNDO LUGAR, SE REALIZO EL DESEMPEATE POR SORTEO ENTRE LOS POSTEROS SACARON EL ORDEN DE PRELACION CONSORCIO SANEAMIENTO CHINCHA (INYPSE CW INFRASTRUCTURES S.L.U Y ARTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A SUCURSAL EN PERU) Y ACRUTA & TAPIA

Página 2 de 3

FERNANDO TARAZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA



FERNANDO TARAZONA ALVARADO

NOTARIO DE LIMA

INGENIEROS S.A.C , CON RUC 20262241441, DONDE EL ORDEN DE PRELACION ES EL SIGUIENTE: =====

ORDEN DE PRELACION	POSTOR
1	CONSORCIO AGUAS LIMPIAS - CHINCHA
2	CONSORCIO SANEAMIENTO CHINCHA
3	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
4	CONSORCIO AGUAS CHINCHA EPTISA - META
5	CONSORCIO CESEL - FWT - HM

EL COMITE ESPECIAL OTORGO LA BUENA PRO AL CONSORCIO CONSORCIO AGUAS LIMPIAS CHINCHA (SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A., ARANA CONSULTORES S.A.C. Y ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN), OBTENIENDO UN PUNTAJE TOTAL DE 99.6 SEGUN LAS BASES, POR EL MONTO DE S/16,499,819.70 NO INCLUYE EL IGV. =====

EL COMITE ESPECIAL DIO POR CONCLUIDO EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA, REDACTANDOSE LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON QUINCE MINUTOS, DE LA QUE DOY FE. =====


ROBERTO CARLOS BRAVO CASARETTO
PRESIDENTE


CINTHYA GUISELLA QUISPE GUTIERREZ
SEGUNDO MIEMBRO


MARGARITA DEL ROSIO NAMUCHE TANTA
TERCER MIEMBRO


FERNANDO TARAZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA


Rosmary Macabeo Davila
74387283.
CONSORCIO Aguas Limpias - CHINCHA



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría
General

Oficina General
de Administración

Oficina de
Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ACTA N° 006-2025-CE-PS-1-2025- SEGUNDA CONVOCATORIA

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ESPECIAL N° 001-2025-VIVIENDA-OGA-UE-1

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, LA PUESTA EN MARCHA Y EL ACONDICIONAMIENTO DEL PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL O REÚSO, PROVINCIA DE CHINCHA, ICA, PERÚ"

En el distrito de San Isidro, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2025, en la sala de reuniones del Comité Especial, ubicado en el 5to. piso al costado de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, se reunieron los miembros del Comité Especial, designados mediante Resolución Directoral N° 25-2025-VIVIENDA-OGA, de fecha 07 de febrero de 2025 y reconstituido con Resolución Directoral N° 48-2025-VIVIENDA-OGA, de fecha 21 de febrero de 2025, encargados de la preparación, conducción y realización del **Procedimiento de Selección Especial N° 001-2025-VIVIENDA-OGA-UE-1 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, LA PUESTA EN MARCHA Y EL ACONDICIONAMIENTO DEL PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL O REÚSO, PROVINCIA DE CHINCHA, ICA, PERÚ"**, a efectos de continuar con la revisión de propuestas técnicas, teniendo en cuenta la solicitud de subsanación de fecha 16 de mayo de 2025.

QUORUM

El quorum necesario que exige la normativa se logró con la presencia de los siguientes miembros del Comité Especial:

Presidente	ROBERTO CARLOS BRAVO CASARETTO	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
		Suplente			
Segundo Miembro	CINTHYA GUISELLA QUISPE GUTIERREZ	Titular	X	Dependencia:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
		Suplente			
Tercer Miembro	MARGARITA DEL ROSIO NAMUCHE TANTA	Titular	X	Dependencia:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
		Suplente			

RETORNO A LA SESIÓN DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Mediante acta de fecha 16 de mayo de 2025, se acordó solicitar la subsanación de cuatro (4) de las cinco (5) propuestas técnicas recibidas, dándose el plazo de un (1) día hábil (lunes 19 de mayo de 2025) para que remitan su documentación por la Mesa de Partes. Dichas solicitudes se realizaron vía correo electrónico el día 19 de mayo de 2025, a través de los siguientes documentos:

4
7
6

1

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TARAZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

N°	DOCUMENTO	POSTOR	CANT. OBSERVACIONES PARA SUBSANAR
1	CARTA N° 17-2025-CS-PS-01-2025-VIVIENDA-OGA-UE-1	CONSORCIO SANEAMIENTO CHINCHA	8
2	CARTA N° 18-2025-CS-PS-01-2025-VIVIENDA-OGA-UE-1	CONSORCIO AGUAS CHINCHA EPTISA - META	1
3	CARTA N° 19-2025-CS-PS-01-2025-VIVIENDA-OGA-UE-1	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	4
4	CARTA N° 20-2025-CS-PS-01-2025-VIVIENDA-OGA-UE-1	CONSORCIO AGUAS LIMPIAS - CHINCHA	5

Las subsanaciones fueron recibidas dentro del plazo establecido, conforme se aprecia a continuación:

N°	POSTOR	FECHA DE RECEPCIÓN	N° HOJA DE TRÁMITE
1	CONSORCIO SANEAMIENTO CHINCHA	19/05/2025	00101733-2025
2	CONSORCIO AGUAS CHINCHA EPTISA - META	19/05/2025	00101491-2025
3	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	19/05/2025	00101228-2025
4	CONSORCIO AGUAS LIMPIAS - CHINCHA	19/05/2025	00100886-2025

En este sentido, se procedió a revisar si se encuentran conformes dichas subsanaciones, por lo que se continuó con la evaluación de propuestas.

CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

A) CONSORCIO SANEAMIENTO CHINCHA

Revisión de documentos obligatorios:

Documento	¿Se encuentra el documento?
Índice de documentos	SI
Formato N° 5, experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar su experiencia.	SI
Formato N° 6, personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.	SI
Formato N° 7, currículum vitae del personal propuesto para el servicio.	SI
Formato N° 8, carta de compromiso del personal para el servicio.	SI
Formato N° 9, declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia.	SI
Documentación referida para acreditar el perfil del personal clave sujeto a calificación, de acuerdo al literal A del numeral 10.3 de los Términos de Referencia: • Formación académica. • Colegiatura para el caso de ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller para el caso de las otras profesiones. • Experiencia general y específica. • Estudios de maestría o especializaciones, cuando corresponda. • Capacitaciones, cuando corresponda.	SI

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**PERÚ****Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento****Secretaría
General****Oficina General
de Administración****Oficina de
Abastecimiento
y Control Patrimonial***"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

Formato N° 13, declaración jurada sobre experiencia general y específica del personal clave no sujeto a calificación.	SI
Formato N° 14, declaración jurada sobre experiencia general y específica del personal complementario y personal de apoyo técnico administrativo	SI

El postor **CONSORCIO SANEAMIENTO CHINCHA** cumple con la documentación obligatoria en la propuesta técnica y se le asigna los puntajes correspondientes.

B) CONSORCIO AGUAS CHINCHA EPTISA - META

Revisión de formatos obligatorios:

Documento	¿Se encuentra el documento?
Índice de documentos	SI
Formato N° 5, experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar su experiencia.	SI
Formato N° 6, personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.	SI
Formato N° 7, curriculum vitae del personal propuesto para el servicio.	SI
Formato N° 8, carta de compromiso del personal para el servicio.	SI
Formato N° 9, declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia.	SI
Documentación referida para acreditar el perfil del personal clave sujeto a calificación, de acuerdo al literal A del numeral 10.3 de los Términos de Referencia: - Formación académica. - Colegiatura para el caso de ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller para el caso de las otras profesiones. - Experiencia general y específica. - Estudios de maestría o especializaciones, cuando corresponda. - Capacitaciones, cuando corresponda.	SI
Formato N° 13, declaración jurada sobre experiencia general y específica del personal clave no sujeto a calificación.	SI
Formato N° 14, declaración jurada sobre experiencia general y específica del personal complementario y personal de apoyo técnico administrativo.	SI

El postor **CONSORCIO AGUAS CHINCHA EPTISA - META** cumple con la documentación obligatoria en la propuesta técnica y se le asigna los puntajes correspondientes.

C) ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

Revisión de documentos obligatorios:

Documento	¿Se encuentra el documento?
Índice de documentos	SI
Formato N° 5, experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar su experiencia.	SI
Formato N° 6, personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.	SI



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoSecretaría
GeneralOficina General
de AdministraciónOficina de
Abastecimiento
y Control Patrimonial*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

Formato N° 7, currículum vitae del personal propuesto para el servicio.	SI
Formato N° 8, carta de compromiso del personal para el servicio.	SI
Formato N° 9, declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia.	SI
Documentación referida para acreditar el perfil del personal clave sujeto a calificación, de acuerdo al literal A del numeral 10.3 de los Términos de Referencia: • Formación académica. • Colegiatura para el caso de ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller para el caso de las otras profesiones. • Experiencia general y específica. • Estudios de maestría o especializaciones, cuando corresponda. • Capacitaciones, cuando corresponda.	SI
Formato N° 13, declaración jurada sobre experiencia general y específica del personal clave no sujeto a calificación.	SI
Formato N° 14, declaración jurada sobre experiencia general y específica del personal complementario y personal de apoyo técnico administrativo	SI

El postor **ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.** cumple con la documentación obligatoria en la propuesta técnica y se le asigna los puntajes correspondientes.

D) CONSORCIO AGUAS LIMPIAS - CHINCHA

Revisión de documentos obligatorios:

Documento	¿Se encuentra el documento?
Índice de documentos	SI
Formato N° 5, experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar su experiencia.	SI
Formato N° 6, personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.	SI
Formato N° 7, currículum vitae del personal propuesto para el servicio.	SI
Formato N° 8, carta de compromiso del personal para el servicio.	SI
Formato N° 9, declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia.	SI
Documentación referida para acreditar el perfil del personal clave sujeto a calificación, de acuerdo al literal A del numeral 10.3 de los Términos de Referencia: • Formación académica. • Colegiatura para el caso de ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller para el caso de las otras profesiones. • Experiencia general y específica. • Estudios de maestría o especializaciones, cuando corresponda. • Capacitaciones, cuando corresponda.	SI
Formato N° 13, declaración jurada sobre experiencia general y específica del personal clave no sujeto a calificación.	SI
Formato N° 14, declaración jurada sobre experiencia general y específica del personal complementario y personal de apoyo técnico administrativo	SI

Cud *cf* *s*





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

El postor **CONSORCIO AGUAS LIMPIAS – CHINCHA** cumple con la documentación obligatoria en la propuesta técnica y se le asigna los puntajes correspondientes.

E) CONSORCIO CESEL - FWT - HM

Revisión de documentos obligatorios:

Documento	¿Se encuentra el documento?
Índice de documentos	SI
Formato N° 5, experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar su experiencia.	SI
Formato N° 6, personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.	SI
Formato N° 7, currículum vitae del personal propuesto para el servicio.	SI
Formato N° 8, carta de compromiso del personal para el servicio.	SI
Formato N° 9, declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia.	SI
Documentación referida para acreditar el perfil del PERSONAL clave sujeto a calificación, de acuerdo al literal A del numeral 10.3 de los Términos de Referencia: • Formación académica. • Colegiatura para el caso de ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller para el caso de las otras profesiones. • Experiencia general y específica. • Estudios de maestría o especializaciones, cuando corresponda. • Capacitaciones, cuando corresponda.	SI
Formato N° 13, declaración jurada sobre experiencia general y específica del personal clave no sujeto a calificación.	SI
Formato N° 14, declaración jurada sobre experiencia general y específica del personal complementario y personal de apoyo técnico administrativo	SI

El postor **CONSORCIO CESEL - FWT - HM** cumple con la documentación obligatoria en la propuesta técnica y se le asigna los puntajes correspondientes.

Con cuadros adjuntos a la presente acta, que forman parte integrante de la misma, se encuentra la revisión de la documentación sustento de la experiencia del postor (general y específica) y del personal clave sujeto a calificación, así como del contenido de la información de la declaración jurada (formato N° 13) sobre experiencia general y específica del personal clave no sujeto a calificación, y de la declaración jurada (formato N° 14) sobre experiencia general y específica del personal complementario y personal de apoyo técnico administrativo.

Culminada con la revisión de la documentación de las propuestas técnicas, con la validación de la documentación presentada por los postores, conforme se aprecia en los cuadros adjuntos, se determina el siguiente puntaje técnico:

[Handwritten signatures]

5

**VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TARAZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA**



**PERÚ****Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento****Secretaría
General****Oficina General
de Administración****Oficina de
Abastecimiento
y Control Patrimonial***"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*


N°	POSTOR	Puntaje Experiencia general (Monto acumulado)	Puntaje Experiencia específica (Contrato con mayor monto)	Puntaje Experiencia específica (Capacidad de la PTAR)	Puntaje Capacidad Técnica y profesional del personal para la prestación del servicio	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
1	CONSORCIO SANEAMIENTO CHINCHA	13.00	10.00	10.00	64.00	97.00
2	CONSORCIO AGUAS CHINCHA EPTISA - META	13.00	9.50	10.00	63.00	95.50
3	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	13.00	9.00	10.00	65.00	97.00
4	CONSORCIO AGUAS LIMPIAS - CHINCHA	13.00	9.50	10.00	67.00	99.50
5	CONSORCIO CESEL - FWT - HM	13.00	9.50	10.00	61.50	94.00


Las propuestas técnicas que cumplen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1 de la Sección Específica de las Bases Consolidadas (página 35), pasan a la evaluación económica.

ACUERDOS ADOPTADOS

El Comité Especial acuerda por UNANIMIDAD aprobar los resultados de la evaluación técnica, conforme obra en la presente acta, la misma que está integrada con los cuadros de evaluación adjuntos.

Sin otro asunto que tratar, se suscribe la presente acta en señal de conformidad.


ROBERTO CARLOS BRAVO CASARETTO
PRESIDENTE TITULAR


CINTHYA GUISELLA QUISPE GUTIERREZ
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR


MARGARITA DEL ROSIO NAMUCHE TANTA
TERCER MIEMBRO TITULAR


**VISADO EL DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TARAZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA**



EVALUACIÓN TÉCNICA

N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	CRITERIO	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Puntaje	CONSORCIO CESEL - FWT - HM	Puntaje	CONSORCIO AGUAS CHINCHA EPTISA - META	Puntaje	CONSORCIO SANEAMIENTO CHINCHA	Puntaje	CONSORCIO AGUAS LIMPIAS CHINCHA	Puntaje
1	EXPERIENCIA GENERAL Monto acumulado	. Mayor a S/21,633,097 & menor de S/22,000,000 : 11 . Mayor o igual a S/22,000,000 & menor de S/23,000,000 : 12 . Mayor o igual a S/23,000,000 : 13	40,962,687.93	13.0	57,049,145.97	13.0	24,755,562.19	13.0	160,672,123.22	13.0	32,769,335.48	13.0
2	EXPERIENCIA ESPECÍFICA Por el Contrato con mayor monto	. Contrato con menor monto de contratación entre todos los postores : 9 . Contrato con un monto mayor al contrato menor y menor al contrato con mayor monto : 9.5 . Contrato con mayor monto de contratación entre todos los postores : 10	5,921,520.95	9.0	20,802,438.42	9.5	7,821,220.37	9.5	33,514,550.16	10.0	7,077,555.00	9.5
	Contrato con menor monto	5,921,520.95										
	Contrato con mayor monto	33,514,550.16										
2	EXPERIENCIA ESPECÍFICA Por la Capacidad de la PTAR	. PTAR con capacidad mayor a 50 l/s y menor o igual a 100 l/s : 9 . PTAR con capacidad mayor a 100 l/s y menor o igual a 150 l/s : 9.5 . PTAR con capacidad mayor a 150 l/s : 10	694.00	10.0	4,222.22	10.0	3,472.22	10.0	7,000.00	10.0	403.00	10.0
	TOTAL			32.0		32.5		32.5		33.0		32.5

N°	PERSONAL CLAVE SUJETO A CALIFICACIÓN	CRITERIO	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Puntaje	CONSORCIO CESEL - FWT - HM	Puntaje	CONSORCIO AGUAS CHINCHA EPTISA - META	Puntaje	CONSORCIO SANEAMIENTO CHINCHA	Puntaje	CONSORCIO AGUAS LIMPIAS CHINCHA	Puntaje
1	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	. Mayor a 5 años y menor a 6 años : 6 . Mayor igual a 6 años y menor a 7 años : 6.5 . Mayor igual a 7 años : 7	10.22	7.0	6.77	6.5	8.55	7.0	6.77	6.5	9.23	7.0
2	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	. Mayor a 4 años y menor a 5 años : 4.5 . Mayor igual a 5 años y menor a 6 años : 5 . Mayor igual a 7 años : 6	5.60	5.0	10.99	6.0	8.64	6.0	8.00	6.0	6.73	6.0
3	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PUESTA EN MARCHA Y ACONDICIONAMIENTO	. Mayor a 4 años y menor a 5 años : 4.5 . Mayor igual a 5 años y menor a 6 años : 5 . Mayor igual a 7 años : 6	7.32	6.0	4.48	4.5	5.72	5.0	7.89	6.0	6.22	6.0
4	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	. Mayor a 3 años y menor a 4 años : 4.5 . Mayor igual a 4 años y menor a 5 años : 5 . Mayor igual a 5 años : 6	5.91	6.0	6.49	6.0	6.63	6.0	6.32	6.0	7.78	6.0
5	UN (01) ESPECIALISTA AMBIENTAL	. Mayor a 3 años y menor a 4 años : 4.5 . Mayor igual a 4 años y menor a 5 años : 5 . Mayor igual a 5 años : 6	6.30	6.0	3.16	4.5	3.97	4.5	6.29	6.0	5.29	6.0
6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADOS	. Mayor a 3 años y menor a 4 años : 4.5 . Mayor igual a 4 años y menor a 5 años : 5 . Mayor igual a 5 años : 6	5.26	6.0	6.17	6.0	13.11	6.0	5.56	6.0	8.93	6.0
7	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS	. Mayor a 3 años y menor a 4 años : 4.5 . Mayor igual a 4 años y menor a 5 años : 5 . Mayor igual a 5 años : 6	4.04	5.0	4.38	5.0	13.16	6.0	4.28	5.0	5.23	6.0
8	UN (01) ESPECIALISTA LEGAL EN PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADOS	. Mayor a 3 años y menor a 4 años : 4.5 . Mayor igual a 4 años y menor a 5 años : 5 . Mayor igual a 5 años : 6	5.18	6.0	10.98	6.0	10.88	6.0	17.19	6.0	8.20	6.0
9	UN (01) ESPECIALISTA EN PTAR	. Mayor a 3 años y menor a 4 años : 4.5 . Mayor igual a 4 años y menor a 5 años : 5 . Mayor igual a 5 años : 6	5.17	6.0	4.98	5.0	3.71	4.5	3.59	4.5	6.63	6.0
10	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO	. Mayor a 3 años y menor a 4 años : 4.5 . Mayor igual a 4 años y menor a 5 años : 5 . Mayor igual a 5 años : 6	6.06	6.0	8.11	6.0	6.21	6.0	6.62	6.0	6.20	6.0
11	UN (01) ESPECIALISTA EN BIM	. Mayor a 1 años y menor a 2 años : 4.5 . Mayor igual a 2 años y menor a 3 años : 5 . Mayor igual a 3 años : 6	4.93	6.0	9.00	6.0	3.62	6.0	4.77	6.0	3.55	6.0
	TOTAL			65.0		61.5		63.0		64.0		67.0

	TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA			97.0		94.0		95.5		97.0		99.5
	80%			77.6		75.2		76.4		77.6		79.6

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
NOTARIO DE LIMA

cl
Gud

N°	PERSONAL CLAVE SUJETO A CALIFICACIÓN	Formación académica	Colegiatura: Ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller: otras profesiones	Fecha de colegiatura/ Bachiller	Experiencia General	Experiencia Específica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda	CUMPLE
1	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	INGENIERO CIVIL	COLEGIADO	23/01/1997	Cumple	Cumple	MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE (EGRESADO)	CURSO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS CON BIM, 120 HORAS	SI
2	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	INGENIERO CIVIL	COLEGIADO	21/06/1983	Cumple	Cumple	MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA (EGRESADO)	PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN CON MENCIÓN EN METODOLOGIA BIM LEAM PARA PROYECTOS DE INGENIERIA, 100 HORAS	SI
3	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PUESTA EN MARCHA Y ACONDICIONAMIENTO	INGENIERO CIVIL	COLEGIADO	16/09/1994	Cumple	Cumple	MAESTRIA EN DIRECCION DE LA CONSTRUCCION (EGRESADO)	CURSO BIM MANAGEMENT, 24 HORAS	SI
4	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	LICENCIADO EN SOCIOLOGIA	BACHILLER Y COLEGIADO	8/07/1996	Cumple	Cumple	MAESTRIA EN SOCIOLOGIA CON MENCIÓN EN ESTUDIOS POLITICOS (EGRESADO)		SI
5	UN (01) ESPECIALISTA AMBIENTAL	INGENIERO CIVIL	COLEGIADO	14/05/1998	Cumple	Cumple			SI
6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADOS	INGENIERO CIVIL	COLEGIADO	3/01/1980	Cumple	Cumple			SI
7	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS	INGENIERO GEOGRAFO	COLEGIADO	23/11/1994	Cumple	Cumple			SI
8	UN (01) ESPECIALISTA LEGAL EN PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADOS	ABOGADA	COLEGIADO	16/09/1994	Cumple	Cumple			SI
9	UN (01) ESPECIALISTA EN PTAR	INGENIERO SANITARIO	COLEGIADO	19/08/1969	Cumple	Cumple	CURSO DE INSTRUCCIÓN DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA, DE OCT.1991 A AGO.1992		SI
10	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO	INGENIERO CIVIL	COLEGIADO	25/02/1986	Cumple	Cumple			SI
11	UN (01) ESPECIALISTA EN BIM	INGENIERO CIVIL	COLEGIADO	21/10/2020	Cumple	Cumple	MASTER INTERNACIONAL BIM MANGEMENT EN INGENIERIA CIVIL, INFRAESTRUCTURAS Y GIS		SI

Experiencia Específica
9.23
6.73
6.22
7.78
5.29
8.93
5.23
8.2
6.63
6.2
3.55

1	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	23/01/1997							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1.	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	GENERAL	26/06/2002	21/01/2005	INSPECTOR DE OBRA	2.58	
2	CONSTRUCTORA E INVERSIÓN DEL NORTE S.A. CONSTRUCCIONSA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUCIÓN DE OBRA	GENERAL	16/09/1997	26/08/2000	INGENIERO RESIDENTE	2.95	
3	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AYACUCHO S.A.	REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	GENERAL	15/07/2005	30/09/2008	INSPECTOR DE OBRA	3.22	
4	CONSORCIO SUPERVISOR AMARCAES	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	16/01/2018	27/08/2021	JEFE DE SUPERVISIÓN	3.62	
5	ORLANDO HUAMANI PRADO	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	13/02/2016	17/01/2017	JEFE DE SUPERVISIÓN	0.52	
6	CONSORCIO CENTROS POBLADOS QUEROCCOTILLO	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	29/12/2014	27/11/2015	JEFE DE SUPERVISIÓN	0.92	
7	SERCONSULT SA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	22/09/2013	17/12/2014	JEFE DE SUPERVISIÓN	1.41	
8	CONSORCIO AGUA AZUL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	5/09/2012	30/06/2013	JEFE DE SUPERVISIÓN	0.82	
9	LUIS R. ESPINOZA LINO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	1/07/2010	31/03/2011	JEFE DE SUPERVISIÓN	0.76	DEBIDO AL TRASLASE (EXPERIENCIA DESDE EL 30/06/2010), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUES DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 10.
10	CONSORCIO SANEAMIENTO	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	12/01/2010	30/06/2010	JEFE DE SUPERVISIÓN	0.47	DEBIDO AL TRASLASE (EXPERIENCIA DESDE EL 9/01/2010), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUES DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 11.

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TABAZO ALVARADO
NOTARIO DE LIMA

[Firma]

[Firma]

[Firma]

11	CONSORCIO AGUA	REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	ESPECIFICA	10/09/2009	11/01/2010	JEFE DE PROYECTO	0.34	
12	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AYACUCHO S.A.	NO ESPECIFICA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	ESPECIFICA	21/08/2001	31/12/2001	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.37	
GENERAL								17.9800000	Cumple
ESPECIFICA								9.2300000	Cumple

2	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	21/06/1983							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	NO ESPECIFICA	SERVICIOS DE CONSULTORIA	GENERAL	25/01/1999	31/12/1999	CONSULTOR ESPECIALISTA OPERACIONAL	0.94	
2	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	NO ESPECIFICA	SERVICIOS DE CONSULTORIA	GENERAL	1/01/2000	31/12/2000	CONSULTOR OPERACIONAL	1.01	
3	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	NO ESPECIFICA	SERVICIOS DE CONSULTORIA	GENERAL	29/01/2001	28/04/2001	ESPECIALISTA OPERACIONAL	0.25	
4	BECOM - O.U.S.T. SA	IMPLANTACIÓN DE MODELOS EMPRESARIALES EN DIVERSAS PSS	SERVICIOS DE CONSULTORIA	GENERAL	17/02/1998	10/12/1998	JEFE EN EL ÁREA OPERACIONAL	0.82	
5	REYORA - SOCIEDAD FRANCESA DE INGENIERIA CARDENAS & BAUTISTA	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE DIVERSAS PSS	SERVICIOS DE CONSULTORIA	GENERAL	1/03/1995	31/10/1995	ESPECIALISTA CONSULTOR DE PLANES MAESTROS	0.68	
6	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (EN LIQUIDACIÓN) SENAPA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SISTEMAS DE PTAP Y PTAR	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	GENERAL	21/06/1983	24/01/1991	JEFE DE ESTUDIO DE PROYECTO	7.61	LA EXPERIENCIA SE CONSIDERA A PARTIR DE LA COLEGIATURA. EN EL CERTIFICADO FIGURA DESDE 01/03/1982
7	CONSORCIO INGENIERIA LMI	REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	ESPECIFICA	18/08/2014	3/09/2016	GERENTE DE PROYECTO	2.05	
8	SERCONSADET SA	SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	ESPECIFICA	1/11/2012	31/12/2013	GERENTE DE PROYECTO	1.17	
9	CONSORCIO LA LIBERTAD	SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	ESPECIFICA	1/04/2011	31/05/2011	JEFE DE PROYECTO	0.17	
10	CONSORCIO RUPA RUPA	SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	ESPECIFICA	11/01/2010	22/07/2010	JEFE DE PROYECTO	0.53	
11	INFISE INGENIERIA FINANCIERA Y SERVICIOS SA	SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	ESPECIFICA	1/10/2009	30/11/2009	ESPECIALISTA Y RESPONSABLE DE PROYECTOS	0.17	DEBIDO AL TRASLAFE (EXPERIENCIA DESDE EL 01/09/2009), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 12.
12	INFISE INGENIERIA FINANCIERA Y SERVICIOS SA	SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	ESPECIFICA	1/01/2009	30/09/2009	ESPECIALISTA Y RESPONSABLE DE LOS DISEÑOS DE ALCANTARILLADO	0.75	
13	CONSORCIO ANDREICO - CHAVEZ GOANZA	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	ESPECIFICA	1/10/2004	30/06/2005	JEFE DE PROYECTO	0.75	SE AJUSTA PERIODO POR TRASLAFE. LA EXPERIENCIA ES SOBRE EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
14	ANDREICO SAC INGENIEROS CONSULTORES	LAGUNA DE ESTABILIZACION - PLANTA DE TRATAMIENTO, EMISOR Y OBRAS DE PROTECCION	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	ESPECIFICA	1/07/2005	15/10/2005	JEFE DE PROYECTO	0.30	DEBIDO AL TRASLAFE (EXPERIENCIA DESDE EL 15/06/2005), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 13.
15	CONSORCIO GITEC - SERCONSULT	REDES DE ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	GENERAL	1/03/2003	1/03/2004	RESPONSABLE DE DISEÑOS	0.93	EL CARGO NO ES RESPONSABLE DEL ESTUDIO SINO RESPONSABLE DE DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO.
16	EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO SA	SISTEMA DE CAPTACION, IMPULSION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	ESPECIFICA	1/01/1994	31/10/1994	DIRECTOR DE PROYECTO	0.84	
GENERAL								18.9700000	Cumple
ESPECIFICA								6.7300000	Cumple

3	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PUESTA EN MARCHA Y ACONDICIONAMIENTO	16/09/1994							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ABERGOA PERU	SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUCION DE OBRA	GENERAL	1/03/2016	17/12/2018	RESIDENTE PRINCIPAL DE OBRA	2.80	
2	ABERGOA PERU	SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUCION DE OBRA	ESPECIFICA	11/01/2010	23/12/2011	GERENTE DE OBRA	1.96	

Cfud *cf* *8*

3	ABINGOA PERU	SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUCION DE OBRA	GENERAL	11/12/2007	7/01/2010	RESIDENTE DE OBRAS SECUNDARIAS	2.08	
4	ALPHA CONSULT	SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALMACENAMIENTO	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	GENERAL	1/10/2013	31/01/2016	INGENIERO SUPERVISOR	2.34	
5	ALPHA CONSULT	SISTEMA INTERCEPTOR (INSTALACION DE COLECTORES)	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	GENERAL	12/03/2005	31/12/2005	SUPERVISOR	0.81	
6	ALPHA CONSULT	SISTEMA DE COLECTORES PRIMARIOS	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	GENERAL	1/09/1998	31/10/2000	SUPERVISOR	2.17	
7	CONSORCIO LAGO AZUL TITICACA	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISION DEL DISEÑO, CONSTRUCCION DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA	ESPECIFICA	31/10/2019	31/01/2024	JEFE DE SUPERVISION DE PROYECTO	4.26	

GENERAL
ESPECIFICA

16.4200000
6.2200000

Cumple
Cumple

4	UN (03) ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	8/07/1996							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	GRUPO G Y A SOLUCIONES GEO AMBIENTALES SAC	PROYECTO DE EXPLORACION	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	GENERAL	1/04/2011	30/04/2011	CONSULTOR EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE	0.09	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 1/04/2011), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DIA DESPUES DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 2.
2	GRUPO G Y A SOLUCIONES GEO AMBIENTALES SAC	PROYECTO DE EXPLORACION	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	GENERAL	1/08/2011	31/08/2011	CONSULTOR EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE	0.09	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 1/02/2011), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DIA DESPUES DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 3.
3	GRUPO G Y A SOLUCIONES GEO AMBIENTALES SAC	SISTEMA DE IRRIGACION	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	GENERAL	1/01/2011	28/02/2011	CONSULTOR EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE	0.17	
4	GRUPO G Y A SOLUCIONES GEO AMBIENTALES SAC	PROYECTO DE AMANZAMIENTO DE HIDRICO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	GENERAL	1/11/2010	31/12/2010	CONSULTOR EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE	0.17	
5	GRUPO G Y A SOLUCIONES GEO AMBIENTALES SAC	PROYECTO MINERO LA ZANIA	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	GENERAL	1/06/2010	31/10/2010	CONSULTOR EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE	0.42	
6	GRUPO G Y A SOLUCIONES GEO AMBIENTALES SAC	PROYECTO DE EXPLORACION	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	GENERAL	1/04/2010	30/04/2010	CONSULTOR EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE	0.09	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 1/03/2010), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DIA DESPUES DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 7.
7	GRUPO G Y A SOLUCIONES GEO AMBIENTALES SAC	TRABAJOS EN CANTERA	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	GENERAL	1/10/2009	31/03/2010	CONSULTOR EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE	0.50	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 1/04/2009), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DIA DESPUES DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 13.
8	BUENAVENTURA INGENIEROS SA	UNIDAD MINERA CHAPI	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	GENERAL	17/04/2017	5/07/2018	CONSULTOR	1.22	NO SE CONSIDERA LA TOTALIDAD DE LA EXPERIENCIA DEBIDO QUE EL DOCUMENTO SUSTENTATORIO (AUTORIZACION DE PAGO) ES DEL 05/07/2018.
9	CONSORCIO LAGO AZUL TITICACA	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISION DEL DISEÑO, CONSTRUCCION DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA	ESPECIFICA	13/02/2020	20/04/2023	ESPECIALISTA DE RELACIONES COMUNITARIAS	3.19	
10	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES	CONSTRUCCION DE INTERCAMBIO VIAI	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	ESPECIFICA	28/08/2015	4/11/2016	ESPECIALISTA SOCIAL	1.20	
11	CONSORCIO VIAL MACHUPICCU	MEJORAMIENTO DE CARRETERA	ELABORACION DE ESTUDIO PREINVERSION	ESPECIFICA	7/11/2013	7/01/2015	ESPECIALISTA SOCIAL	1.17	
12	CONSORCIO BD CM	CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD (COSAC II)	ELABORACION DE ESTUDIO	ESPECIFICA	7/08/2012	30/01/2013	ESPECIALISTA SOCIAL	0.49	
13	MO CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SAC	SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	ESPECIFICA	6/01/2009	30/09/2009	ESPECIALISTA SOCIAL	0.74	
14	TECAMBI SA TECNOLOGIA AMBIENTAL	SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO	ELABORACION DE ESTUDIO	ESPECIFICA	17/09/2008	5/01/2009	ESPECIALISTA SOCIAL	0.32	
15	OIST SA OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS SA	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	EJECUCION DE OBRA	ESPECIFICA	1/08/2006	31/03/2007	ESPECIALISTA EN SOCIOLOGIA	0.67	

GENERAL
ESPECIFICA

10.5300000
7.7800000

Cumple
Cumple

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TARRAZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA

Cfwd cfy 8

5	UN (01) ESPECIALISTA AMBIENTAL	14/05/1998							
N° de doc.	Empresa	Tipo de Infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	SERCONSULT OIST	VIAL	EJECUCION DE OBRA	GENERAL	1/04/2003	31/12/2003	ESPECIALISTA AMBIENTAL	0.76	
2	CONSORCIO SUPERVISOR NOR ORIENTAL	VIAL	SUPERVISION DE ESTUDIOS, OBRAS Y MANTENIMIENTO	GENERAL	1/09/2010	14/02/2012	SUPERVISOR EN ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES	1.46	DEBIDO AL TRASLASE (EXPERIENCIA HASTA EL 31/08/2013), SE CONSIDERA COMO FECHA DE FIN UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 6.
3	CONSORCIO SUPERVISOR YAUJI	VIAL	EJECUCION DE OBRA	GENERAL	26/10/2015	12/10/2017	ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL	1.97	DEBIDO AL TRASLASE (EXPERIENCIA DESDE EL 10/08/2015), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 6.
4	CONSORCIO LAGO AZUL TITICACA	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISION DEL DISEÑO, CONSTRUCCION DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA	ESPECIFICA	1/03/2021	30/09/2022	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA E IMPACTO AMBIENTAL	1.59	
5	SERCONSULT SA	AGUA POTABLE Y DESAGUE	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	ESPECIFICA			ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL		NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL 01/10/2013 AL 15/09/2015 DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 6.
6	SERCONSULT SA	EMISOR Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	ESPECIFICA	15/02/2012	25/10/2015	ESPECIALISTA AMBIENTAL	3.70	
GENERAL								9.4800000	Cumple
ESPECIFICA								5.2900000	Cumple

6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADOS	3/01/1980							
N° de doc.	Empresa	Fase de APP	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	SERCONSULT SA	NO APLICA	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	GENERAL	1/08/2002	31/03/2003	INGENIERO COORDINADOR	0.67	
2	SERCONSULT SA	NO APLICA	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	GENERAL	1/04/2003	31/10/2003	INGENIERO COORDINADOR	0.59	
3	CESEL INGENIEROS	NO APLICA	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	GENERAL	1/07/1982	28/02/1983	ASESOR DE SUELOS Y PAVIMENTOS	0.67	
4	CESEL INGENIEROS	NO APLICA	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	GENERAL	1/08/1988	31/01/1989	JEFE DE SUELOS Y PAVIMENTOS	0.51	
5	HOB - SERCONSULT ASOCIADOS	NO APLICA	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	GENERAL	1/12/1992	7/05/1993	INGENIERO COORDINADOR	0.44	
6	SERCONSULT SA	NO APLICA	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	GENERAL	8/05/1993	2/11/1995	INGENIERO COORDINADOR	2.50	DEBIDO AL TRASLASE (EXPERIENCIA DESDE EL 1/01/2013), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 5.
7	CONSORCIO SONDOTECHICA MULTISERVICE SERCONSULT	NO APLICA	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	GENERAL	1/12/1995	31/03/2000	COORDINADOR JEFE DE OBRAS	4.34	
8	CONSORCIO LAGO AZUL TITICACA	EJECUCION CONTRACTUAL	SUPERVISION DEL DISEÑO, CONSTRUCCION DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA	ESPECIFICA	31/10/2019	31/01/2024	ESPECIALISTA	4.26	
9	SERCONSULT SA	EJECUCION CONTRACTUAL	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	ESPECIFICA	27/03/2006	23/11/2010	COORDINADOR	4.67	
GENERAL								18.6500000	Cumple
ESPECIFICA								8.9300000	Cumple

7	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS	23/11/1994							
N° de doc.	Empresa	Tipo de proyecto	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO CUSCO HYSA CEMOSA	DRENAJE PLUVIAL	SUPERVISION DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	GENERAL			ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 18/04/2022 AL 31/10/2022 DEBIDO A QUE ESTA CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 7.
2	MINISTERIO DEL AMBIENTE	ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA	PROGRAMAS	GENERAL	3/01/2011	4/01/2013	ESPECIALISTA	2.01	

3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA	DESARROLLO URBANO	CONSULTORIA	GENERAL	10/02/2017	28/02/2018	JEFE DE PROYECTO	1.06	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 10/01/2017), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 5.
4	INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	CONSULTORIA	GENERAL	2/01/1995	29/12/1995	ASESOR SIG	1.00	
5	CONSORCIO GEORIBE PERU	ACTUALIZACION DEL MAPA BASE DEL DISTRITO	CONSULTORIA	GENERAL	9/06/2016	9/02/2017	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0.68	
6	GEOCONSULTING COMPANY SAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELABORACION DE ESTUDIO	ESPECIFICA	1/01/2024	31/03/2025	JEFE DE EQUIPO EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1.25	
7	GEOCONSULTING COMPANY SAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELABORACION DE ESTUDIO	ESPECIFICA	1/08/2022	31/12/2023	JEFE DE EQUIPO EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1.42	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 26/07/2021), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 8.
8	CONSTRUCCIONES DEL TITICACA SAC	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ELABORACION DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS	ESPECIFICA	1/01/2021	31/07/2022	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS	1.59	
9	OPERADORA ECOLÓGICA DEL TITICACA SAC	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ESTUDIO SOBRE EL ANALISIS DE RIESGOS	ESPECIFICA	15/01/2020	31/12/2020	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS	0.97	

GENERAL 9.9800000
ESPECIFICA 5.2390000

Cumple
Cumple

8	UN (01) ESPECIALISTA LEGAL EN PROYECTOS DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADOS	16/09/1994							
N° de doc.	Empresa	Tipo de Proyecto	Fase de APP	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SONDITECNICA MULTISERVICE SERCONSULT	LICITACIONES PÚBLICAS	NO APLICA	GENERAL	1/01/1996	31/12/2004	ASESOR	9.01	
2	CONSORCIO PRO-INGENIERIA	AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES Y OBRAS	NO APLICA	GENERAL	1/01/2005	15/02/2006	ASESOR	1.13	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 5/01/2004), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 1.
3	SERCONSULT SA	CONTRATACIONES DEL ESTADO, DERECHO ADMINISTRATIVO	NO APLICA	GENERAL	1/06/2010	31/12/2019	ASESOR LEGAL	9.60	
4	SERCONSULT SA	CONTRATACIONES DEL ESTADO, DERECHO ADMINISTRATIVO	NO APLICA	GENERAL	1/02/2024	31/12/2024	ASESOR LEGAL	0.92	
5	SERCONSULT SA	VIAL	EJECUCION CONTRACTUAL	ESPECIFICA	24/04/2006	31/05/2010	ESPECIALISTA LEGAL	4.11	
6	CONSORCIO LAGO AZUL TITICACA	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	EJECUCION CONTRACTUAL	ESPECIFICA	2/01/2020	30/01/2024	ESPECIALISTA LEGAL	4.09	

GENERAL 28.8600000
ESPECIFICA 8.2000000

Cumple
Cumple

9	UN (01) ESPECIALISTA EN PTAR	19/08/1969	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO MARCONA	SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	GENERAL	25/11/2012	28/02/2014	ESPECIALISTA EN PTAR	1.27	
2	CONSORCIO PRO AGUA SAN MARTIN	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PREINVERSIÓN	GENERAL	27/02/2012	30/04/2012	ESPECIALISTA EN PTAR	0.18	
3	CONSORCIO SANEAMIENTO HUACHIPA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PREINVERSIÓN	GENERAL	1/06/2010	31/03/2011	ESPECIALISTA	0.84	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 11/07/2009) CON LAS EXPERIENCIAS 20 Y 19, SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 19.
4	CONSORCIO MACRO PROYECTO INGENIEROS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PREINVERSIÓN	GENERAL	29/09/2008	31/12/2008	ESPECIALISTA	0.26	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA HASTA EL 31/05/2011), SE CONSIDERA COMO FECHA DE FIN UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 18.

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TIRAZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA

Cpt uf x

5	CONSORCIO UNION	REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUCION DE OBRA	GENERAL	12/03/2007	15/04/2008	ESPECIALISTA	1.10	
6	CADUCEO CONSULTORES SA	SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELABORACION DE ANTEPROYECTO	GENERAL	24/11/2006	12/01/2007	INGENIERO ESPECIALISTA	0.14	
7	ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/02/1990	31/12/1990	ASESOR TECNICO SENIOR	0.92	
8	ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/02/1991	31/08/1991	ASESOR TECNICO SENIOR	0.99	
9	ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/01/1997	31/12/1999	ASESOR TECNICO SENIOR	3.00	
10	ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/01/2000	31/05/2000	ASESOR TECNICO SENIOR	0.42	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA HASTA EL 31/08/2000), SE CONSIDERA COMO FECHA DE FIN UN DIA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 23.
11	ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/09/2000	30/04/2003	ASESOR TECNICO SENIOR	2.67	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA HASTA EL 31/12/2003), SE CONSIDERA COMO FECHA DE FIN UN DIA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 22.
12	ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL			ASESOR TECNICO SENIOR		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA 01/06/2004 AL 31/12/2004 DEBIDO QUE NO HA PRESENTADO CERTIFICADO PERO SI EN EL FORMATO
13	SANPLAN	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ELABORACION DE ESTUDIO	GENERAL	1/06/1995	31/03/1996	RESPONSABLE DE DISEÑO	0.84	
14	VICTOR ALBERTO HERNANDEZ GUERRERO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELABORACION DE DISEÑO	GENERAL	1/06/1994	30/07/1994	ESPECIALISTA DE DISEÑO	0.17	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 21/02/1994), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DIA DESPUES DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 16.
15	CONSORCIO SANPLAN - GEW CONSULT	AGUA POTABLE Y DESAGUE	ELABORACION DE ESTUDIO	GENERAL	1/11/1993	31/05/1994	ESPECIALISTA	0.59	
16	CONSORCIO LAGO AZUL TITICACA	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISION DEL DISEÑO, CONSTRUCCION DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA	ESPECIFICA	1/07/2021	15/12/2022	ESPECIALISTA PTAR	1.47	
17	CONSORCIO PTAR MW	SISTEMA DE EVACUACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ESPECIFICA	24/01/2017	6/12/2018	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE PTAR	1.87	
18	SERCONSULT SA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION DE ESTUDIO DEFINITIVO	ESPECIFICA	1/04/2011	30/09/2011	ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE DISEÑO DEFINITIVO DE PTAR	0.51	
19	IN/SUCURSAL DEL PERU	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ELABORACION DE DISEÑO DEFINITIVO	ESPECIFICA	1/01/2010	31/05/2010	ESPECIALISTA PTAR	0.42	
20	IN/SUCURSAL DEL PERU	SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PTAR	ELABORACION DE DISEÑO	ESPECIFICA	1/01/2009	31/12/2009	RESPONSABLE DE DISEÑO DE PTAR	1.00	
21	SANICORRESUL SAC	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO	ESPECIFICA	1/01/2004	31/05/2004	ESPECIALISTA EN PTAR	0.42	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 01/07/2004), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DIA DESPUES DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 22.
22	SERCONSULT SA	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ELABORACION DE DISEÑO DEFINITIVO	ESPECIFICA	1/05/2003	31/12/2003	ESPECIALISTA EN EL DISEÑO DE PTAR	0.68	
23	FRANCISCO ALEJANDRO GARCIA ALVARADO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUE INCLUYE PTAR	ELABORACION DE DISEÑO	ESPECIFICA	1/06/2000	31/08/2000	ESPECIALISTA EN PTAR	0.26	

GENERAL
ESPECIFICA

19 6200000
6 6300000

Cumple
Cumple

20	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO	25/02/1986	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALHUACHO	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EJECUCION DE OBRA	GENERAL	11/05/2020	31/12/2020	INSPECTOR DE OBRA	0.65	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALHUACHO	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	EJECUCION DE OBRA	GENERAL			INSPECTOR DE OBRA		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 11/01/2021 AL 28/02/2021 POR ESTAR CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 9.
3	EMSAFUND	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/04/1992	31/10/1992	GERENTE GENERAL	0.59	

Cf *cf* *x*

4	EMSAFERO	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/03/1994	26/06/1995	GERENTE GENERAL	1.33	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA HASTA EL 31/7/1995), SE CONSIDERA COMO FECHA DE FIN UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 13.
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	3/02/2014	31/12/2014	INSPECTOR DE PROYECTO	0.91	
6	IGOR SINCIO TERROBA PEREZ CONSULTOR DE OBRAS	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUCION DE OBRA	GENERAL	1/04/2003	30/06/2004	SUPERVISOR DE OBRA	1.25	
7	SERVICIO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SISTEMAS DE AGUA POTABLE	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	GENERAL	1/01/1986	31/07/1990	SUPERVISOR	4.59	
8	EDSOLUTORES VILLAREAL Y ASOCIADOS SAC	AGUA POTABLE Y DESAGUE	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	ESPECIFICA	23/05/2024	25/02/2025	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.77	
9	CONSORCIO LAGO AZUL TITICACA	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISION DEL DISEÑO, CONSTRUCCION DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA	ESPECIFICA	1/01/2021	31/08/2023	SUPERVISOR DE OBRA	2.67	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUACHO	SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REDES CONECTORAS	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	ESPECIFICA	4/01/2016	31/12/2016	INGENIERO SUPERVISOR	1.00	
11	CONSULTORIOS CONSTRUCTORES Y NEGOCIACIONES S.R.L.	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	ESPECIFICA	1/02/2010	31/12/2010	JEFE DE SUPERVISION	0.92	
12	CONSULTORIOS CONSTRUCTORES Y NEGOCIACIONES S.R.L.	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	ESPECIFICA	1/08/2008	31/05/2009	JEFE DE SUPERVISION	0.84	
13	CONSTRUCTURA ASOCIADA	RED DE AGUA POTABLE Y COLECTORES DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS	EJECUCION DE OBRA	GENERAL	27/06/1995	2/04/1997	GERENTE DE OBRA Y RESPONSABLE DE OBRA	1.77	

GENERAL 17.3000000
ESPECIFICA 6.2000000

Cumple
Cumple

N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONFURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	SALUD	DISEÑO DE ASISTENCIA TECNICA	GENERAL	18/03/2021	16/05/2021	BIM MANAGER	0.12	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA HASTA EL 30/08/2021), SE CONSIDERA COMO FECHA DE FIN UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 4.
2	CONSORCIO EQUEARI	EDUCATIVA	EJECUCION DE OBRA	GENERAL	16/08/2023	16/10/2023	GERENTE BIM	0.12	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 01/08/2023), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUES DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 4.
3	CONSORCIO BESALCO STRACON	DEFENSA RIBERENA	ELABORACION DE ESTUDIO	ESPECIFICA	12/10/2023	31/01/2025	ESPECIALISTA BIM	1.30	
4	CONSORCIO BESALCO STRACON	DISEÑO RIO TUMBES	ELABORACION DE ESTUDIO	ESPECIFICA	12/05/2021	15/08/2023	ESPECIALISTA BIM	2.25	
5	MINISTERIO DE SALUD								NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 30/01/2020 AL 25/3/2020 DEBIDO A QUE LA EXPERIENCIA ES PREVIA A LA COLEGIATURA
6	COZACHI INGENIEROS SAC								NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 1/12/2019 AL 31/01/2020 DEBIDO A QUE LA EXPERIENCIA ES PREVIA A LA COLEGIATURA
7	VICSAN								NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE LA EXPERIENCIA DEL 1/05/2019 AL 30/09/2019 ES PREVIA A LA COLEGIATURA
	COSAPI								NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE LA EXPERIENCIA DEL 15/1/2018 AL 30/4/2019 ES PREVIA A LA COLEGIATURA
8	MARCAN								NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE LA EXPERIENCIA DEL 27/12/2016 AL 13/1/2018 ES PREVIA A LA COLEGIATURA

GENERAL 3.8900000
ESPECIFICA 3.5500000

Cumple
Cumple

VISADO DE DOCUMENTO
EN APOYO PÚBLICO
FERNANDO RISA ZOLA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA

[Handwritten signatures and initials]

N°	PERSONAL CLAVE NO SUJETO A CALIFICACIÓN (D)	Formación académica	Colegiatura: ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller: otras profesiones	Fecha de colegiatura/ Bachiller	Experiencia General	Experiencia Específica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda	CUMPLE
1	UN (01) ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	INGENIERO CIVIL	COLEGIADO	15/07/2016	Cumple	Cumple			
2	UN (01) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	INGENIERO CIVIL	COLEGIADO	2/06/1976	Cumple	Cumple			
3	UN (01) ESPECIALISTA EN ELECTROMECÁNICA	INGENIERO	COLEGIADO	29/09/1980	Cumple	Cumple			
4	UN (01) ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL	INGENIERO ELECTRONICO	COLEGIADO	8/02/2011	Cumple	Cumple			
5	UN (01) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	COLEGIADO	26/07/2001	Cumple	Cumple			
6	UN (01) ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Y GEODESIA	INGENIERO CIVIL	COLEGIADO	29/10/1990	Cumple	Cumple			
7	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y VIAS	INGENIERO DE TRANSPORTES	COLEGIADO	28/05/2006	Cumple	Cumple			
8	UN (01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	INGENIERIA DE INGENIE Y SEGURIDAD	COLEGIADO	8/07/2009	Cumple	Cumple			
9	UN (01) ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	INGENIERO CIVIL	COLEGIADO	14/10/2013	Cumple	Cumple			
10	UN (01) ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	INGENIERO AGRICOLA	COLEGIADO	29/03/2007	Cumple	Cumple			


1	UN (01) ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	15/07/2016							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO HUAYCOLDRO	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL			JEFE DE COSTOS Y VALORIZACIONES		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 1/3/2024 AL 30/4/2024 DEBIDO A QUE ESTÁ CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 7.
2	MAQUINARIAS USUAL	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL			INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 3/10/2023 AL 31/12/2023 DEBIDO A QUE ESTÁ CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 7.
3	SERCONSULT SA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	27/08/2020	26/02/2021	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	0.51	
4	SERCONSULT SA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	4/02/2019	30/09/2019	INGENIERO COORDINADOR	0.66	
5	CONSORCIO JUNIN II	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	24/07/2017	31/01/2019	INGENIERO DE METRADOS, COSTOS, VALORIZACIONES Y PLANEAMIENTO DE PROYECTO	1.53	
6	CONSORCIO EL ALTUPLANO	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/02/2016	31/05/2017	INGENIERO DE PROYECTOS	1.34	
7	CONSORCIO LAGO AZUL TITICACA	TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRAS	ESPECIFICA	1/04/2021	30/04/2024	ESPECIALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	3.09	
GENERAL								7.1300000	Cumple
ESPECIFICA								3.0900000	Cumple

2	UN (01) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	2/06/1976							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	GEOTEC CONSULT - SERCONSULT	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/06/2004	31/08/2005	ESPECIALISTA DE SUELOS	1.26	
2	GEOTECNIA SA SUCURSAL DE PERU	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/06/1995	31/12/1998	ESPECIALISTA DE SUELOS	3.59	
3	CECEGE BIENSERVIA ASOCIADOS	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/05/1994	31/05/1995	ESPECIALISTA DE SUELOS	1.09	DEBIDO AL TRASLAP (EXPERIENCIA HASTA EL 31/8/1996), SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DIA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 2.
4	CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	16/01/2018	30/04/2019	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	1.29	
5	CONSORCIO SUPERVISOR PACHACUTE	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	16/05/2016	31/12/2016	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	0.64	
6	GEOTECNIA CONSORCIO SAN JUAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	ESPECIFICA	5/01/2016	15/04/2016	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	0.28	
7	SERCONSULT SA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	ESPECIFICA			ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 15/11/2012 AL 15/6/2013 DEBIDO A QUE ESTÁ CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 8.
8	SERCONSULT SA	EMISOR Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA	ESPECIFICA	6/02/2012	15/07/2013	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	1.45	
9	SERCONSULT SA	EMISOR Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA	ESPECIFICA			ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 16/7/2012 AL 15/7/2013 DEBIDO A QUE ESTÁ CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 8.
GENERAL								9.6000000	Cumple
ESPECIFICA								3.6600000	Cumple

3	UN (01) ESPECIALISTA EN ELECTROMECÁNICA	29/09/1989							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	SERCONSULT SA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/06/2010	30/06/2011	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	1.09	
2	HERNANDEZ SA CONTRATISTAS GENERALES	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/06/1993	31/01/1997	INGENIERO ASESOR DE PROYECTOS EN SANEAMIENTO Y ELECTRIFICACION	3.68	
3	HERNANDEZ SA CONTRATISTAS GENERALES	NO INDICA	NO INDICA	ESPECIFICA	1/02/1997	31/12/1997	INGENIERO ASESOR DE PROYECTOS EN SANEAMIENTO Y ELECTRIFICACION	0.92	
4	SERCONSULT SA	AGUA POTABLE Y DESAGUE	SUPERVISIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	23/01/2014	31/05/2017	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	3.36	
5	SERCONSULT SA	EMISOR Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	1/03/2013	30/11/2013	ESPECIALISTA EN ELECTROMECANICA	0.92	
6	CONSORCIO MI PERU I	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA	ESPECIFICA	8/09/2007	15/01/2008	ESPECIALISTA ELECTROMECANICO Y AUTOMATIZACION	0.36	
7	CONSORCIO MI PERU I	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA	ESPECIFICA	1/09/2008	31/03/2009	ESPECIALISTA ELECTROMECANICO Y AUTOMATIZACION	0.42	
GENERAL								10.7500000	Cumple
ESPECIFICA								5.9800000	Cumple

4	UN (01) ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL	8/02/2011							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ISTACOM PERU SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/03/2017	31/07/2018	SUPERVISOR DE OPERACIONES DE CAMPO INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES BASE DE COMUNICACION	1.42	
2	SEDAPAL	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	21/01/2014	20/02/2014	ESPECIALISTA EN SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y SCADA PARA DIVERSOS PROYECTOS	0.09	
3	SEDAPAL	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	13/03/2014	3/04/2014	ESPECIALISTA EN SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y SCADA PARA DIVERSOS PROYECTOS	0.07	
4	SEDAPAL	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	15/04/2014	27/10/2016	ESPECIALISTA EN SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y SCADA PARA DIVERSOS PROYECTOS	2.48	
5	SEDAPAL	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	27/10/2016	27/01/2017	ESPECIALISTA EN SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y SCADA PARA DIVERSOS PROYECTOS	0.26	
6	CONSORCIO NIPON KOEI Y NIKIAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	16/07/2012	17/01/2014	NO ESPECIFICA	1.51	
7	ACRUETA & TAPPA INGENIEROS SAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	8/08/2019	15/03/2020	ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACION Y SISTEMA DE SCADA	0.61	
8	ACRUETA & TAPPA INGENIEROS SAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	6/06/2020	27/06/2023	ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACION Y SISTEMA DE SCADA	3.07	
9	SERCONSULT SA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	15/08/2018	7/08/2019	ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACION Y SISTEMA DE SCADA	0.99	DEBIDO AL TRASLAP (EXPERIENCIA HASTA EL 15/8/2019), SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 7.
GENERAL								10.5000000	Cumple
ESPECIFICA								4.6700000	Cumple

5	UN (01) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	26/01/2001							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR SERCONSULT ARANA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	16/08/2017	15/05/2018	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	0.75	
2	SERCONSULT	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/08/2015	31/12/2015	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	0.42	
3	COSANHER SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/10/2002	30/09/2009	GERENTE DE PROYECTOS	7.03	
4	CONSORCIO SUPERVISOR SERCONSULT ARANA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	15/05/2017	15/08/2017	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	0.26	
5	COSANHER SAC	AGUA POTABLE Y CENTRAL HIDROELECTRICA	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	ESPECIFICA	22/12/2014	16/04/2015	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	0.32	


VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERRANDO LEBRON ALVARADO
NOTARIO DE LIMA





6	SERCONSULT	AGUA POTABLE Y DESAGUE	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	ESPECIFICA	1/07/2013	31/12/2013	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	0.51	
7	COSANHER SAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	ESPECIFICA	25/02/2013	30/06/2013	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	0.35	
8	SERCONSULT	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	ESPECIFICA	1/01/2012	31/12/2012	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1.01	
9	SERCONSULT	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y OBRA	ESPECIFICA	1/01/2011	31/05/2011	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	0.42	
10	SERCONSULT	AGUA POTABLE	REVISIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO	ESPECIFICA	1/10/2009	31/03/2010	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	0.50	
GENERAL								11.5500000	Cumple
ESPECIFICA								3.3700000	Cumple

6	UN (01) ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Y GEODESIA		29/10/1990						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	SERCONSULT SA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	13/01/2019	31/07/2019		0.55	
2	CONSORCIO SUPERVISOR AREQUIPA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	13/06/2016	11/10/2018		2.34	DEBIDO AL TRASLAP (EXPERIENCIA HASTA EL 17/12/2018), SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 3.
3	ALPHA CONSULT SA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	12/10/2018	12/01/2019		0.26	DEBIDO AL TRASLAP (EXPERIENCIA HASTA EL 12/2/2019), SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 1.
4	CONSORCIO ALFAMAYO	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/04/2013	30/09/2013		0.51	
5	MARLYCE EIRL	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	15/12/2012	20/03/2013		0.27	
6	MARLYCE EIRL	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	12/01/2011	15/04/2011		0.26	
7	MOTUMA ELI CORDOVA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/12/2010	11/01/2011		0.12	DEBIDO AL TRASLAP (EXPERIENCIA HASTA EL 1/3/2011), SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 6.
8	CONSORCIO CENTRO II	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/04/2008	31/08/2009		1.42	
9	CONSORCIO SERCONSULT - MOTUMA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/03/2006	15/12/2006		0.80	
10	SERCONSULT SA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	28/05/2024	30/10/2024		0.43	
11	CONSORCIO LAGO AZUL TILICACA	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA	ESPECIFICA	27/02/2020	30/11/2022		2.77	
12	CONSORCIO NIPPON KOEI-OST	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	25/02/2004	5/04/2004		0.12	
13	CONSORCIO INCEOM OST SA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	ESPECIFICA	1/10/1998	31/03/1999		0.50	
GENERAL								10.3500000	Cumple
ESPECIFICA								3.8200000	Cumple

7	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y VÍAS		26/05/2006						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR PACHACUTEC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/04/2016	31/03/2017	INGENIERO ESPECIALISTA EN TRÁFICO	1.00	
2	LUIS R ESPINOZA LINO	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	2/09/2013	28/11/2013	ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y TRÁNSITO	0.25	
3	CONSORCIO AMARILIS	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	8/10/2012	7/12/2012	ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y TRÁNSITO	0.17	
4	CONSORCIO AMRO JCL	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	12/12/2011	6/01/2012	ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y TRÁNSITO	0.08	
5	CONSORCIO RUPA RUPA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	12/07/2010	20/10/2010	ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y TRANSPORTE	0.28	
6	CONSORCIO XAUJA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/04/2009	15/05/2009	ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y TRANSPORTE	0.13	
7	CONSORCIO AGUAS	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/04/2008	30/04/2008	INGENIERO DE TRANSPORTES	0.09	
8	CONTRAVIAS SA SUCURSAL PERU	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/07/2005	31/10/2005	ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y TRANSPORTE	0.34	
9	GRUPO ENERGIA Y CONCRETOS SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	15/06/2005	30/06/2005	ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y TRANSPORTE	0.05	DEBIDO AL TRASLAP (EXPERIENCIA HASTA EL 15/7/2005), SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 8.

Qw *af* *x*

10	CONALVIAS SA SUCURSAL PERU	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/02/2005	14/06/2005	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	0.37	DEBIDO AL TRASLAP (EXPERIENCIA HASTA EL 30/6/2005). SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DIA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 9.
11	ARANA CONSULTORES SAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION DE OBRA	ESPECIFICA	1/11/2021	30/11/2022	ESPECIALISTA EN TRANSITO	1.09	
12	ARANA CONSULTORES SAC	REDES, COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOCUMENTARIAS	SUPERVISION DE OBRA	ESPECIFICA	20/09/2018	28/02/2019	ESPECIALISTA EN TRANSITO	0.45	
13	CONSORCIO SAN JUAN	REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	ESPECIFICA	5/01/2016	6/07/2017	ESPECIALISTA EN TRANSITO	1.51	
14	SENA INGENIEROS SAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	ESPECIFICA	23/01/2017	30/09/2017	ESPECIALISTA EN TRANSITO	0.69	
15	SENA INGENIEROS SAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION DE ESTUDIO	ESPECIFICA	26/06/2017	26/08/2017	ESPECIALISTA EN TRANSITO	0.17	
16	SENA INGENIEROS SAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	ESPECIFICA	14/03/2017	30/04/2017	ESPECIALISTA EN TRANSITO	0.14	
17	SENA INGENIEROS SAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION DE ESTUDIO	ESPECIFICA	22/05/2015	16/08/2015	ESPECIALISTA EN TRANSITO	0.24	
18	SENA INGENIEROS SAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	ESPECIFICA	13/02/2015	16/05/2015	ESPECIALISTA EN TRANSITO	0.26	
19	SENA INGENIEROS SAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELABORACION DE ESTUDIO	ESPECIFICA	12/06/2014	31/08/2014	ESPECIALISTA EN TRANSITO	0.23	

GENERAL 7.5400000
ESPECIFICA 4.7800000

Cumple
Cumple

8	UN (01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	8/07/2009							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ISI ECONOMA CONSULTORES	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/01/2015	13/08/2017	SUPERVISOR DE SIG, HIGIENE OCUPACIONAL E INDUSTRIAL	2.67	DEBIDO AL TRASLAP (EXPERIENCIA HASTA EL 22/2/2023). SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DIA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 7.
2	IAM CONSULTORES, CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SAC MINERA NO METALICA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	11/02/2023	20/02/2023	ESPECIALISTA HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	0.03	DEBIDO AL TRASLAP (EXPERIENCIA DESDE EL 1/1/2022). SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DIA DESPUES DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 5.
3	CONSORCIO VIAL QUICHUAY	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL			ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 1/12/2020 AL 3/3/2022 DEBIDO A QUE ESTA CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 5.
4	SERCONSULT SA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISOR DE OBRA	ESPECIFICA	6/08/2019	15/03/2020	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	0.62	
5	SERCONSULT SA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISOR DE OBRA	ESPECIFICA	20/07/2020	10/02/2023	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	2.57	
6	ANGEL TOMAS CANCHANYA PEÑA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISOR DE OBRA	ESPECIFICA			ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 19/9/2020 AL 30/4/2021 DEBIDO A QUE ESTA CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 5.
7	ANGEL TOMAS CANCHANYA PEÑA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISOR DE OBRA	ESPECIFICA	14/08/2017	6/07/2018	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE	0.90	
8	ANGEL TOMAS CANCHANYA PEÑA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISOR DE OBRA	ESPECIFICA	14/03/2014	5/12/2014	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE	0.90	
9	ANGEL TOMAS CANCHANYA PEÑA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISOR DE OBRA	ESPECIFICA	26/12/2012	24/06/2013	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE	0.50	

GENERAL 8.1400000
ESPECIFICA 5.4900000

Cumple
Cumple

9	UN (01) ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	14/10/2013							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	EMPRESA CONSTRUCTORA DE CONSULTORIA E INGENIERIA IMED SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	2/09/2019	22/10/2019	RESIDENTE DE OBRA	0.14	
2	SIMAG SRL	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/06/2019	22/08/2019	RESIDENTE DE OBRA	0.23	
3	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PARQ SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL			INGENIERO RESIDENTE DE OBRA		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 1/10/2017 AL 29/5/2019 DEBIDO A QUE ESTA CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 10.
4	SHULLCA INGENIEROS SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/01/2016	30/09/2016	RESIDENTE DE OBRA	0.76	
5	INGENIERIA DE CALIDAD EN CONCRETO, SUELOS ASFALTO HIDRAULICA SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	11/02/2015	31/12/2015	JEFE DE LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD	0.89	

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PUBLICO
FERNANDO TORRES ALVARADO
NOTARIO DE LIMA

Cpa 48 8

6	VLADIMIR S MEZA ACOSTA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	3/11/2014	10/02/2015	JEFE DE PROYECTO		0.28	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA HASTA EL 7/3/2015), SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 5.
7	CONSORCIO PTAP CALANA	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	24/09/2021	31/07/2024	ESPECIALISTA DE CALIDAD		2.86	
8	INNOVACION EN GEOSINTETICOS Y CONSTRUCCION SRL	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	22/03/2021	23/09/2021	INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD		0.51	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA HASTA EL 30/9/2021), SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 7.
9	CONSORCIO AGUA SCM	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	24/06/2020	28/02/2021	INGENIERO DE CALIDAD		0.69	
10	CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NOROCC. LOTE 1	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	3/10/2017	29/05/2019	INGENIERO DE CALIDAD		1.66	
11	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SELVA CENTRAL" S.A.	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	7/12/2016	7/02/2017	SUPERVISOR DE OBRA		0.18	
12	CONSORCIO ABANCAY	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	13/03/2014	17/10/2014	JEFE DE CONTROL DE CALIDAD		0.77	
GENERAL									8.970000	Cumple
ESPECIFICA									6.670000	Cumple

10	UN (B1) ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA		29/03/2007							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones	
1	NAYLAMP INGENIEROS SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL			ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 15/12/2019 AL 15/12/2020 DEBIDO A QUE ESTÁ CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 2.	
2	CONSORCIO VIAL CELENDIN	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	13/12/2018	13/02/2020	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, DRENAJE Y OBRAS DE ARTE	1.18	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA HASTA EL 24/12/2020), SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 6. DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 15/6/2018), SE CONSIDERA COMO FECHA INICIO UN DÍA DESPUES DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 11.	
3	GMI S.A. INGENIEROS CONSULTORES	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL			ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 20/8/2018 AL 15/2/2019 DEBIDO A QUE ESTÁ CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 2.	
4	INGENIA ASOCIADOS	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	14/09/2015	31/08/2017	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	1.97	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA HASTA EL 2/2/2018), SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 11.	
5	PROJECT MANAGEMENT PERU SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL			ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 21/3/2016 AL 15/5/2017 DEBIDO A QUE ESTÁ CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 4.	
6	CONSORCIO FERROCARRIL DEL SUR	FERROCARRIL	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS	ESPECIFICA	14/02/2020	15/02/2020	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	0.01		
7	CONSORCIO FERROCARRIL DEL SUR	FERROCARRIL	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS	ESPECIFICA	19/06/2021	17/09/2021	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	0.25		
8	CONSORCIO FERROCARRIL DEL SUR	FERROCARRIL	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS	ESPECIFICA	29/09/2021	28/11/2021	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	0.17		
9	CONSORCIO FERROCARRIL DEL SUR	FERROCARRIL	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS	ESPECIFICA	10/10/2023	8/01/2024	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	0.25		
10	HIDROCONSULT INGENIEROS SAC	TERMINAL DE PASAJEROS	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	ESPECIFICA	1/03/2022	30/06/2022	ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGIA	0.34		
11	CONSORCIO SUPERVISOR PUENTES ANCASH JUNIN	PUENTES	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	ESPECIFICA	1/09/2017	12/12/2018	INGENIERO SUPERVISOR EN LA ESPECIALIDAD DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA	1.29		
12	CONSORCIO VILLARICA	VIAL	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	ESPECIFICA	1/04/2008	31/07/2009	ESPECIALISTA DEL AREA DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA	1.34		
GENERAL								6.800000	Cumple	
ESPECIFICA								3.650000	Cumple	

Cpw uf 8

N°	PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO Y PERSONAL DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Formación académica	Colegiatura: ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller; otras profesiones.	Fecha de colegiatura/ Bachiller	Experiencia General	Experiencia Específica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda.	CUMPLE
	PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO								
1	UN (01) ASISTENTE DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA	LICENCIADO	26/12/2013	Cumple	Cumple			SI
2	UN (01) ARQUITECTO	ARQUITECTO	COLEGIADO	29/04/2019	Cumple	Cumple			SI
3	UN (01) INGENIERO CIVIL ASISTENTE EN OBRAS CIVILES	INGENIERO CIVIL	COLEGIADO	12/10/2015	Cumple	Cumple			SI
4	DOS (02) INGENIEROS SANITARIOS ASISTENTES EN OBRAS SANITARIAS								SI
	A)	INGENIERO SANITARIO	COLEGIADO	25/05/2007	Cumple	Cumple			SI
	B)	INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL	COLEGIADO	1/07/2020	Cumple	Cumple			SI
5	UN (01) INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA ASISTENTE EN OBRAS ELECTROMECAICAS	INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA	COLEGIADO	11/04/2020	Cumple	Cumple			SI

1	UN (01) ASISTENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	26/12/2013							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	PROVIAS NACIONAL MTC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	3/04/2024	31/07/2024	COORDINADOR SOCIAL	0.33	
2	CONSORCIO DRE SACEEN	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	27/02/2024	31/03/2024	RESPONSABLE DEL MANEJO SOCIAL	0.10	
3	CHINA RAILWAY ZHOBUREAU GROUP CORPORATION SUC. PERU	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	3/11/2022	31/12/2023	COORDINADOR DE RELACIONES COMUNITARIAS	1.17	
4	CHINA RAILWAY ZHOBUREAU GROUP CORPORATION SUC. PERU	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	6/03/2021	31/10/2022	ASISTENTE DE RELACIONES COMUNITARIAS	1.66	
5	FMA CONTRATISTAS GENERALES	COLECTOR PRIMARIO	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	2/11/2019	14/03/2020	PROMOTOR SOCIAL	0.32	
6	FMA CONTRATISTAS GENERALES	COLECTOR PRIMARIO	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	12/07/2020	18/12/2020	PROMOTOR SOCIAL	0.43	
7	CONSULTORAS IN. G. WILLIAM TREJO ROSALES	VIAL	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	1/06/2019	28/10/2019	LICENCIADO EN SOCIOLOGIA	0.42	
8	CHINA RAILWAY ZHOBUREAU GROUP CORPORATION SUC. PERU	VIAL	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	9/01/2019	8/02/2019	ASISTENTE DE RELACIONES COMUNITARIAS	0.09	
9	OBRAKIN CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU	VIAL	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	15/10/2018	5/12/2018	ASISTENTE SOCIAL	0.15	
10	TODU SOCIAL CONSULTORIA Y SOSTENIBILIDAD SOCIOAMBIENTAL	VIAL	PREINVERSIÓN	ESPECIFICA	1/07/2018	30/08/2018	ASISTENTE DE ESPECIALISTA SOCIAL	0.17	
11	JIP SAN MARTIN SAC	VIAL	PROYECTO - PACRI	ESPECIFICA	24/11/2017	21/06/2018	LICENCIADO EN SOCIOLOGIA	0.58	
12	GREEN CONSULT SA	HIDROCARBUROS	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	ESPECIFICA	5/11/2014	12/03/2015	COMUNICADOR SOCIAL	0.36	
GENERAL								5.8300000	Cumple
ESPECIFICA								2.5700000	Cumple

2	UN (01) ARQUITECTO	29/04/2019							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	INGENIEROS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	7/05/2021	31/11/2021	ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRAS	0.50	
2	VILMA DIDO CONSTRUCCION E INMOBILIARIA SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	27/02/2023	27/07/2023	RESIDENTE DE OBRA	0.42	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI LA OROYA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	29/08/2023	30/10/2023	SUPERVISOR DE OBRA	0.18	
4	MAXXIL CONTRATISTAS GENERALES SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	13/11/2023	11/04/2024	ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRAS	0.42	
5	CONSORCIO AMAZONAS	AGUA POTABLE	SUPERVISION DE OBRA	ESPECIFICA	2/02/2022	30/06/2022	ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRAS	0.41	
6	VILMA DIDO CONSTRUCCION E INMOBILIARIA SAC	EDIFICACIÓN	SUPERVISION DE PROYECTO	ESPECIFICA	1/01/2020	30/04/2020	SUPERVISOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.34	
7	PEGAMA INGENIEROS SAC	EDIFICACIÓN	SUPERVISION DE OBRA	ESPECIFICA			SUPERVISOR DE REMODELACION		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 1/4/2020 AL 9/7/2020 DEBIDO A QUE ESTA CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 8.
8	REPRESENTACIONES PRISO SAC	EDIFICACIÓN	SUPERVISION DE OBRA	ESPECIFICA	2/05/2020	30/04/2021	EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS	1.00	
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI LA OROYA	EMERGENCIA	SERVICIOS DE DESCOLMATACION	GENERAL	22/05/2024	23/06/2024	COORDINADOR DE PLAN DE EMERGENCIA	0.09	SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA GENERAL, TODA VEZ QUE NO CUMPLE EL PERFIL REQUERIDO.
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA	PARQUE	SUPERVISION DE OBRA	ESPECIFICA	5/07/2024	3/09/2024	SUPERVISOR DE PLAN DE TRABAJO	0.17	
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI LA OROYA	VIAL	RESIDENTE DE OBRA	ESPECIFICA	30/10/2024	11/01/2025	RESIDENTE DE OBRA	0.21	
GENERAL								3.7400000	Cumple
ESPECIFICA								2.1300000	Cumple


**VISADO DE DOCUMENTO
 EN ACTO PÚBLICO
 FERNANDO TABAZONA ALVARADO
 NOTARIO DE LIMA**





3	UN (01) INGENIERO CIVIL ASISTENTE EN OBRAS CIVILES	12/10/2015							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SANTA EULALIA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	21/06/2021	5/09/2021	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA	0.22	
2	CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	2/02/2018	24/05/2021	TECNICO DE INGENIERIA EN METRADOS	3.31	
3	MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION DE OBRA	ESPECIFICA	13/04/2017	1/02/2018	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	0.81	
4	MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION DE OBRA	ESPECIFICA	15/11/2016	11/04/2017	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	0.41	
5	CONSORCIO BITIPATA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUCION DE OBRA	ESPECIFICA	1/12/2015	30/09/2016	INGENIERO ASISTENTE DE OBRA	0.84	
GENERAL								5.5900000	Cumple
ESPECIFICA								2.0600000	Cumple

4	DOS (02) INGENIEROS SANITARIOS ASISTENTES EN OBRAS SANITARIAS	25/05/2007	A						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	19/11/2024	27/01/2025	EVALUADORA	0.20	
2	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/12/2023	31/12/2023	ASISTENTE TECNICA	0.09	
3	OTASS	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	3/03/2022	7/03/2022	ESPECIALISTA EN GESTION OPERACIONAL	0.02	DEBIDO AL TRASLASE (EXPERIENCIA HASTA EL 1/6/2022), SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DIA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 10.
4	OTASS	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	2/06/2022	31/08/2022	ESPECIALISTA EN GESTION OPERACIONAL	0.25	
5	OTASS	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	15/09/2022	14/12/2022	ESPECIALISTA EN GESTION OPERACIONAL	0.25	
6	OTASS	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	3/02/2023	4/05/2023	ESPECIALISTA EN GESTION OPERACIONAL	0.25	
7	IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA SUCURSAL PERU	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/05/2014	30/06/2014	ESPECIALISTA TECNICO SANITARIO	0.17	
8	CONSORCIO IDOM MERCOSULT	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	6/09/2012	30/04/2014	ESPECIALISTA TECNICO SANITARIO	1.65	
9	CONSORCIO LAGO AZUL TITICA	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO Y OBRA	ESPECIFICA	1/02/2020	30/08/2020	ASISTENTE DE SUPERVISION EN LA ESPECIALIDAD DE HIDRAULICA	0.59	
10	CONSORCIO LAGO AZUL TITICA	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO Y OBRA	ESPECIFICA	14/10/2021	13/01/2022	ASISTENTE DE SUPERVISION EN LA ESPECIALIDAD DE HIDRAULICA	0.26	
11	CONSORCIO LAGO AZUL TITICA	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO Y OBRA	ESPECIFICA	8/03/2022	28/03/2022	ASISTENTE DE SUPERVISION EN LA ESPECIALIDAD DE HIDRAULICA	0.06	
12	LOS PORTALES	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ELABORACION DE PROYECTO	ESPECIFICA	1/11/2016	31/05/2017	ESPECIALISTA TECNICO SANITARIO	0.59	
13	PRISU	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ELABORACION DE PROYECTO Y EXPEDIENTE TECNICO	ESPECIFICA	5/01/2016	4/03/2016	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	0.17	
14	PRISU	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ELABORACION DE PROYECTO Y EXPEDIENTE TECNICO	ESPECIFICA	8/09/2014	4/01/2016	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	1.33	
GENERAL								5.8800000	Cumple
ESPECIFICA								3.0000000	Cumple

4	DOS (02) INGENIEROS SANITARIOS ASISTENTES EN OBRAS SANITARIAS	1/02/2020	B						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	GORE PUÑO	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	2/09/2024	15/10/2024	PROTECTORA EN OBRAS HIDRAULICAS	0.13	
5	NO ESPECIFICA	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISION DE DISEÑO OBRA	ESPECIFICA	1/03/2020	31/03/2020	ASISTENTE SANITARIO	0.09	
6	NO ESPECIFICA	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISION DE DISEÑO OBRA	ESPECIFICA	15/06/2020	10/05/2023	ASISTENTE SANITARIO	2.91	
7	NO ESPECIFICA	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISION DE DISEÑO OBRA	ESPECIFICA	4/09/2023	4/10/2023	ASISTENTE SANITARIO	0.09	
GENERAL								3.2200000	Cumple
ESPECIFICA								3.0900000	Cumple





5	UN (01) INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA ASISTENTE EN OBRAS ELECTROMECÁNICAS	11/04/2020							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	SEDAPAL	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL			CONSULTOR		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 1/2/2021 AL 31/5/2021 DEBIDO A QUE ESTA CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 4.
2	CONSORCIO AGUAS DE LIMA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/08/2019	30/11/2020	INGENIERO RESPONSABLE DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO	1.34	DEBIDO AL TRASLAPSE (EXPERIENCIA HASTA EL 31/3/2022), SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 4.
3	CONSORCIO YUSUKE	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECÍFICA	15/06/2021	31/01/2023	INGENIERO RESPONSABLE DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO	1.64	
4	GEAX INGENIEROS SAC	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS	SUPERVISIÓN DE OBRA	ESPECÍFICA	1/12/2020	14/06/2021	INGENIERO RESPONSABLE DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO	0.54	DEBIDO AL TRASLAPSE (EXPERIENCIA HASTA EL 30/11/2021), SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 3.
GENERAL								3.5200000	Cumple
ESPECÍFICA								2.1800000	Cumple

N°	PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO Y PERSONAL DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Centro de Estudios	Fecha	Experiencia General	Experiencia Específica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda	CUMPLE
	PERSONAL DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO							
6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SOFTWARES DE INGENIERÍA	UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS	10/03/2013	Cumple	Cumple			
7	DOS (02) TÉCNICOS EN METRADOS Y PRESUPUESTO							
A)		UNMSM	12/10/2018	Cumple	Cumple			
B)		UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA	20/05/2015	Cumple	Cumple			
8	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE SUELOS	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN CAPECO	1/02/2003	Cumple	Cumple			
9	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE MATERIALES	INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN CAPECO	10/01/2020	Cumple	Cumple			
10	DOS (02) TOPOGRAFOS							
A)		ESCUELA SUPERIOR SENCICO	23/10/2012	Cumple	Cumple			
B)		INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO CHINCHA	14/12/2015	Cumple	Cumple			
11	UN (01) CONTADOR	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	24/03/1995	Cumple	Cumple			
12	UN (01) GUARDIANE	SECUNDARIA COMPLETA						
13	UNA (01) SECRETARIA	CENECAPE "ANDRÉS BELLO"	26/09/1980	Cumple	Cumple			
14	UN (01) ADMINISTRADOR	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	5/05/1999	Cumple	Cumple			
15	UN (01) ASISTENTE TÉCNICO	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN	21/03/2018	Cumple	Cumple			

6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SOFTWARES DE INGENIERÍA	10/03/2013							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CORPORACIÓN DE SERVICIOS ALPHA SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	11/03/2024	31/12/2024	ANALISTA PROGRAMADOR	0.82	
2	CANVIA PERU	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	30/06/2022	31/05/2023	ANALISTA DE SISTEMAS	0.93	DEBIDO AL TRASLAPSE (EXPERIENCIA DESDE EL 11/4/2022), SE CONSIDERA COMO FECHA INICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 3.
3	SERCONSULT SA	EDIFICACION	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS	ESPECÍFICA	15/05/2006	29/06/2022	RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	16.14	
GENERAL								17.8900000	Cumple
ESPECÍFICA								16.1400000	Cumple


**VISADO DE DOCUMENTO
 EN ACTO PÚBLICO
 FERNANDO FARRAZ ALVARADO
 NOTARIO DE LIMA**





7	DOS (02) TÉCNICOS EN METRADOS Y PRESUPUESTO	12/10/2018	A						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	PROYFEE ISI, SUCURSAL DEL PERÚ	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	21/10/2019	20/01/2020	ASISTENTE DE INGENIERIA	0.26	
2	TIYPSA INGENIEROS, CONSULTORES Y ARQUITECTOS	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/02/2020	29/02/2020	INGENIERO ESPECIALISTA EN EL DPTO. DE INGENIERIA DEL AGUA	0.08	
3	CONSORCIO SAN MIGUEL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE PROYECTO	ESPECIFICA	13/09/2021	31/01/2025	ASISTENTE DE VALORIZACIONES Y COSTOS	3.39	
GENERAL								3.7300000	Cumple
ESPECIFICA								3.3900000	Cumple

7	DOS (02) TÉCNICOS EN METRADOS Y PRESUPUESTO	20/05/2015	B						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR ALTIPLANO	PUENTES	SUPERVISIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	14/04/2023	14/04/2025	ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	2.01	
2	TIYPSA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	2/01/2023	2/04/2023	ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	0.25	
3	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL PERU	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL			ESPECIALISTA ADMINISTRADOR E CONTRATOS		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 26/6/2023 AL 31/7/2023 DEBIDO A QUE ESTÁ CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 1.
4	SERCORSLUT	VIAL	SUPERVISIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	7/01/2021	26/11/2021	ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	0.89	
GENERAL								3.1500000	Cumple
ESPECIFICA								2.9000000	Cumple

8	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE SUELOS	1/02/2003							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	STRACON PERU SA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/05/2024	30/04/2025	JEFE DE LABORATORIO CQC RELEVO	1.00	
2	CONDAC PERU SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/03/2023	30/04/2024	JEFE DE LABORATORIO CQA	1.17	
3	GEOLABORATORIO Y CONEXAS SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/08/2022	28/02/2023	RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALIDAD EN GEOSINTÉTICOS	0.59	
4	GEOLABORATORIO Y CONEXAS SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/11/2021	31/07/2022	JEFE DE LABORATORIO CQA	0.75	
5	TECHOVIAS Y SERVICIOS GENERALES SRL	AGUA Y ALCANTARILLADO	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/04/2010	31/10/2010	OPERARIO LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO	0.59	
6	CONCREMAX SA	PRESA DE RELAVE	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/01/2018	31/02/2019	RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALIDAD	1.59	
7	IFLUTECH SAC	DUCTOS DE CONCRETO	SERVICIO DE SUMINISTRO	GENERAL	1/05/2017	30/09/2017	RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD CQC EN SUELOS Y CONCRETOS	0.42	SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA GENERAL, TODA VEZ QUE NO CUMPLE EL PERFIL REQUERIDO.
GENERAL								6.1300000	Cumple
ESPECIFICA								2.1800000	Cumple

9	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE MATERIALES	10/01/2020							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CUMBRA INGENIERIA SA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/06/2019	30/06/2020	ASISTENTE DE TOPOGRAFIA	1.09	
2	CONCREMAX SA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/11/2020	28/02/2022	TECNICO DE CALIDAD	1.33	
3	CONCREMAX SA	PRESA RELAVE	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/06/2022	30/04/2025	TECNICO DE CALIDAD	2.92	
GENERAL								5.3400000	Cumple
ESPECIFICA								2.9200000	Cumple

Qw cf 8

10 DOS (02) TOPOGRAFOS		23/10/2012		A					
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR PUNTES ANTASHUJUNIN	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	15/07/2019	15/03/2020	TÉCNICO TOPOGRAFO	0.68	
2	CONSORCIO VIAL CAÑETE - HUANCAYO	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/02/2018	14/07/2019	TOPOGRAFO	1.45	DEBIDO AL TRASLAPES (EXPERIENCIA HASTA EL 31/7/2019), SE CONSIDERA COMO FECHA FIN UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LA EXPERIENCIA 1.
3	CONSORCIO SUPERVISOR AREQUIPA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	10/08/2016	10/01/2018	TOPOGRAFO	1.43	
4	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE	VIAL	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	28/02/2021	3/09/2024	TÉCNICO TOPOGRAFO	3.52	
GENERAL								7.0800000	Cumple
ESPECIFICA								3.5200000	Cumple

10 DOS (02) TOPOGRAFOS		14/12/2015		B					
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU	VIAL	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	13/06/2023	31/01/2024	TOPOGRAFO	0.64	
2	OBRA DE INGENIERIA SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	25/05/2019	30/11/2020	TOPOGRAFO	1.53	
3	CONSORCIO WARRA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	6/04/2018	14/12/2018	TOPOGRAFO	0.70	
4	CONSTRUCTORA MALAGA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	21/01/2017	28/12/2017	TOPOGRAFO	0.95	
5	CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	VIAL	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	24/03/2021	31/12/2022	TOPOGRAFO	1.77	
GENERAL								5.0900000	Cumple
ESPECIFICA								2.4100000	Cumple

11 UN (01) CONTADOR		24/03/1995							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	SERCONSULT	INFRAESTRUCTURA	EMPRESA DEDICADA AL DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ESPECIFICA	1/04/1997	30/06/2021	RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD DE SERCONSULT	24.27	
GENERAL								24.2700000	Cumple
ESPECIFICA								24.2700000	Cumple

12 UN (01) GUARDIAJE		0/01/1990							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones

13 UNA (01) SECRETARIA		26/09/1980							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	SERCONSULT SA	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	23/10/2018	31/01/2021	SECRETARIA	2.28	
2	CONSORCIO LAGO AZUL TITICACA	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA	ESPECIFICA	8/02/2021	8/04/2025	SECRETARIA	4.17	
GENERAL								6.4500000	Cumple
ESPECIFICA								4.1700000	Cumple

14 UN (01) ADMINISTRADOR		5/05/1999							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	LAINEZ LOZADA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/01/2017	30/06/2018	ADMINISTRADOR DE PROYECTO	1.50	
2	CONSTRUCTORA CY ECHIVERRI LOZARDO SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	27/09/2013	31/12/2015	ADMINISTRADOR DE PROYECTO	2.27	
3	ARV CONTRATISTAS GENERALES SAC	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	1/08/2009	31/12/2009	JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.42	
4	CONSORCIO AGUAS DE MANCHAY	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	1/12/2019	30/04/2025	ADMINISTRADOR DE OBRA	5.42	
5	CONSTRUCTORA MPM SA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	1/08/2018	31/07/2019	ADMINISTRADOR DE OBRA	1.00	
GENERAL								10.6100000	Cumple
ESPECIFICA								6.4200000	Cumple


**VISADO DE DOCUMENTO
 EN ACTO PÚBLICO
 FERNANDO TORO ALVARADO
 NOTARIO DE LIMA**





19	UN (01) ASISTENTE TECNICO	21/03/2018							
N° de doc.	Empresa	Tipo de Infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL			INSPECTOR TECNICO		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 8/5/2022 AL 6/7/2022 DEBIDO A QUE ESTA CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 6.
2	ISM CONSTRUCCIONES	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	5/04/2021	25/09/2021	RESIDENTE DE OBRA	0.48	
3	ECOTRAM EIRE	NO INDICA	NO INDICA	GENERAL	3/12/2018	18/10/2019	ASISTENTE TECNICO	0.88	
4	SERCONSULT SA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	1/08/2024	31/12/2024	ASISTENTE DE SUPERVISION	0.42	
5	BOSLOIN SAC	EDIFICACIÓN	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	3/01/2024	31/07/2024	RESIDENTE DE OBRA	0.58	
6	INDUSTRIAS SAN MIGUEL ISM	EDIFICACIÓN	EJECUCIÓN DE OBRA	ESPECIFICA	22/01/2022	22/08/2022	RESIDENTE DE OBRA	0.59	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	VIAL	SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO	ESPECIFICA	14/12/2022	12/02/2023	INSPECTOR TECNICO	0.17	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	EDIFICACIÓN	SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO	ESPECIFICA	31/08/2022	13/12/2022	INSPECTOR TECNICO	0.29	
GENERAL								3.4100000	Cumple
ESPECIFICA								2.0500000	Cumple

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL POSTOR

N°	Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de fin del servicio	Fecha de emisión de la constancia/certificado/ otro	Tipo de cambio (venta)	Monto en \$/	Monto en moneda extranjera	Monto en Soles	Participación consorcio	Monto experiencia (\$/)	Caudal l/s (Experiencia Especifica)	Tratamiento secundario/ superior	Tipo de Experiencia	Observación
1	SEDAPAL SA	SUPERVISIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	25/10/2015	19/07/2016		4,535,003.02			100%	4,535,003.02	403.00	Terciario	ESPECIFICA	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES	SUPERVISIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y DE OBRA, INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE, QUE INCLUYE PTAR	5/02/2017	13/06/2017		5,236,175.41			100%	5,236,175.41	300.00	Terciario	ESPECIFICA	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	SUPERVISIÓN DE OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUE INCLUYE PTAR	6/11/2023	7/08/2024		10,110,792.85			70%	7,077,555.00	136.27	Terciario	ESPECIFICA	
4	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	SUPERVISIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y OBRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO												No se considera la experiencia debido a que no ha presentado conformidad o algún documento que acredite la conformidad del servicio, el tiempo y el monto del servicio; solo ha presentado la Resolución Directoral que aprueba el expediente técnico.
5	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	SERVICIO DE SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES												No se considera la experiencia debido a que no ha presentado conformidad o algún documento que acredite la conformidad del servicio y el monto del servicio; solo ha presentado la Resolución Directoral que aprueba el expediente técnico del componente 1.
6	SEDAPAL SA	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	14/12/2022	14/12/2022		6,013,414.86			50.0%	3,006,707.43			GENERAL	
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	SUPERVISIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	13/08/2014	13/08/2014		753,185.76			100.0%	753,185.76			GENERAL	
8	SEDAPAL SA	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	30/09/2021	16/11/2023		2,497,133.30			100.0%	2,497,133.30			GENERAL	
9	SEDAPAL SA	SUPERVISIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE INSTALACION DEL REBOSE DE EMERGENCIA PARA LA CAMARA DE BOMBEO	25/11/2020	7/05/2021		1,389,937.58			100.0%	1,389,937.58			GENERAL	
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO- HAITA	SUPERVISIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	28/11/2022	28/12/2022		5,649,795.44			50.0%	2,824,897.72			GENERAL	

Qto cel 8

11	SEDAPAL SA	SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	16/02/2024	16/02/2024	3,503,957.63			100.0%	3,503,957.63			GENERAL	
12	SEDAPAL SA	SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	10/12/2019	28/08/2020	1,944,782.63			100.0%	1,944,782.63			GENERAL	
13	SEDAPAL SA	SUPERVISION DE OBRAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO											No se considera la experiencia debido a que los documentos presentados corresponden a 03 servicios diferentes.
14	SEDAPAL SA	SUPERVISION DE LA OBRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO											No se considera la experiencia debido a que no ha presentado conformidad o algún documento que acredite la conformidad del servicio, el tiempo y el monto del servicio; ha presentado el contrato y el acta de recepción de obra.
									32,769,335.48				

GENERAL	Monto acumulado	32,769,335.48	SI CUMPLE	21,693,097.00
	1 Contrato >= 30%	7,077,555.00	SI CUMPLE	6,489,929.10
ESPECIFICA	Mínimo 03 Contratos con tratamiento secundario	3	SI CUMPLE	
	PTAR con mayor caudal	403.00	I/s	
	Contrato que incluya una PTAR, con mayor monto	7,077,555.00		







VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TARAZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA

N°	PERSONAL CLAVE SUJETO A CALIFICACIÓN	Formación académica	Colegiatura: Ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller: otros profesionales	Fecha de colegiatura/ Bachiller	Experiencia General	Experiencia Específica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda.	CUMPLE	Experiencia Específica
1.	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	ING. CIVIL	SI	12/09/2011	Cumple	Cumple	Maestría en Gestión y Financiación Privada de Proyectos y Concesiones	Curso Metodología BIM, 70 horas	SI	8.55
2.	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	ING. SANITARIA	SI	20/11/2012	Cumple	Cumple	Egresado de la Maestría de la Construcción	Curso de Especialización BIM Integral, 136 horas	SI	8.64
3.	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PUESTA EN MARCHA Y ACONDICIONAMIENTO	ING. CIVIL	SI	10/11/2006	Cumple	Cumple	Maestría en Ingeniería Especialidad en Administración de Proyectos de Infraestructura	Curso Metodología BIM, 70 horas	SI	5.72
4.	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	LIC. EN PSICOLOGÍA	SI	29/12/1998	Cumple	Cumple	Egresado de la Maestría en Administración y Gerencia Social		SI	6.63
5.	UN (01) ESPECIALISTA AMBIENTAL	ING. AMBIENTAL	SI	12/09/2011	Cumple	Cumple			SI	3.97
6.	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADOS	LIC. EN ADMINISTRACIÓN	SI	27/08/1996	Cumple	Cumple			SI	13.11
7.	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS	ING. CIVIL	SI	26/09/2002	Cumple	Cumple			SI	13.16
8.	UN (01) ESPECIALISTA LEGAL EN PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADOS	ABOGADO	SI	21/12/2011	Cumple	Cumple			SI	10.88
9.	UN (01) ESPECIALISTA EN PTAR	ING. SANITARIO	SI	18/06/2007	Cumple	Cumple	Egresado de Maestría de Ciencias en Ing. Ambiental con mención en Tratamiento de Aguas y Residuos de Desechos		SI	3.71
10.	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO	ING. SANITARIO	SI	30/05/2012	Cumple	Cumple			SI	6.21
11.	UN (01) ESPECIALISTA EN BIM	ARQUITECTO	SI	17/05/2017	Cumple	Cumple	Diplomado en Coordinación y Dirección de Proyectos BIM		SI	3.62

1.	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	12/09/2011							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1.	CONSORCIO SANEAMIENTO VILLA EL SALVADOR	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	28/03/2023	26/08/2023	Jefe de proyecto	0.42	
2.	JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAC	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	30/01/2018	25/02/2018	Director de proyecto	0.08	
3.	JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAC	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	17/04/2018	21/09/2018	Director de proyecto	0.44	
4.	JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAC	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	22/11/2018	15/03/2020	Director de proyecto	1.32	
5.	JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAC	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/07/2020	31/05/2021	Director de proyecto	0.92	
6.	META ENGINEERING S.A.	Depósito de agua	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	3/03/2014	6/12/2014	Coordinador de proyecto	0.77	
7.	META ENGINEERING S.A.	PTAP SAGNIE	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	10/08/2016	20/12/2017	Coordinador de proyecto	1.37	
8.	META ENGINEERING S.A.	Planta potabilizadora de agua	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	7/12/2014	8/08/2016	Coordinador de proyecto	1.68	
9.	META ENGINEERING S.A.	Tren eléctrico	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	5/06/2021	15/04/2022	Coordinador de proyecto	0.87	
10.	PLANINSE PROYECTOS E CONSTRUCAO LTDA	Agua potable y saneamiento	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	17/12/2011	15/02/2014	Director responsable	2.17	
11.	LIOMAR EUROSERVICIOS S.L.	Aguas residuales	Diseño de las redes colectores generales	ESPECIFICA	25/10/2011	16/12/2011	Director de proyecto	0.15	Debido al traslape (experiencia hasta el 20/12/2011), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 10.
12.	GRUPO CONSTRUCTORA HISPANICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico				Director de proyecto		No se considera la experiencia (del 15/10/2006 al 10/12/2008), debido a que se dio antes de su registro profesional.
13.	CONSORCIO CAJAMARCA INTEGRAL - SAMAN	Agua potable	Pre inversión	GENERAL	5/07/2024	8/08/2024	Director de proyecto	0.10	
GENERAL								10.29	Cumple
ESPECIFICA								8.55	Cumple

2.	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	20/11/2012	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1.	CONSORCIO CONSULTOR SECTORES ATE	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	27/08/2024	14/04/2025	Jefe de Proyecto	0.64	

4
VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTA PÚBLICA
FERNANDO TRAZAR ALVARADO
NOTARIO DE LIMA

Qued
el 8

2	CONSORCIO ÑAÑA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	24/03/2023	17/01/2024	Jefe de Proyecto	0.83	
3	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	19/08/2019	10/09/2021	Coordinador de estudios	2.07	
4	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	22/02/2017	18/08/2019	Coordinador de proyecto	2.45	Debido al traslape (experiencia hasta el 31/08/2019), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 3.
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	20/05/2016	20/02/2017	Coordinador de proyecto	0.76	
6	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	16/07/2014	19/05/2016	Coordinador de proyecto	1.85	Debido al traslape (experiencia hasta el 8/07/2016), se considera como fecha fin el día anterior de la experiencia 5.
7	CONSORCIO UNAC	Universidad	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	30/09/2022	23/03/2023	Especialista en instalaciones sanitarias	0.48	Debido al traslape (experiencia hasta el 1/6/2023), se considera como fecha fin el día anterior de la experiencia 2.
8	CONSTRUCTORA MECH S.R.L.	Salud	Ejecución de obra	GENERAL	4/11/2021	29/09/2022	Especialista en instalaciones sanitarias	0.91	Debido al traslape (experiencia hasta el 5/10/2022), se considera como fecha fin el día anterior de la experiencia 7.
GENERAL								10.0300000	Cumple
ESPECIFICA								8.6400000	Cumple

3	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PUESTA EN MARCHA Y ACONDICIONAMIENTO	10/11/2006							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	META ENGINEERING S.A.	Reservorio en la estación de tratamiento de agua potable	Supervisión de obra	ESPECIFICA	12/02/2021	30/06/2022	Coordinador de Supervisión de Obra	1.38	
2	META ENGINEERING S.A.	Acometida de agua potable	Supervisión de obra	GENERAL	8/11/2014	7/11/2016	Coordinador de Supervisión de Obra	2.01	No se considera como experiencia específica toda vez que no es con fines de potabilización.
3	META ENGINEERING S.A.	Planta de tratamiento de agua potable	Supervisión de obra	ESPECIFICA	24/07/2012	28/06/2014	Coordinador de Supervisión de Obra	1.94	
4	META ENGINEERING S.A.	Redes de agua potable	Supervisión de obra	GENERAL	1/07/2010	25/06/2011	Coordinador de Supervisión de Obra	0.99	No se considera como experiencia específica toda vez que no es con fines de potabilización.
5	META ENGINEERING S.A.	Tratamiento de agua potable	Supervisión de obra	ESPECIFICA	8/03/2009	29/06/2010	Coordinador de Supervisión de Obra	1.32	
6	META ENGINEERING S.A.	Tratamiento de agua potable	Supervisión de obra	ESPECIFICA	15/02/2008	7/03/2009	Coordinador de Supervisión de Obra	1.07	
GENERAL								8.7200000	Cumple
ESPECIFICA								5.7200000	Cumple

4	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	29/12/1998							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO AQUA LIMA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	26/08/2016	27/02/2018	Especialista en Intervención Social	1.51	
2	CONSORCIO JERUSALEN	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	25/10/2015	8/03/2016	Coordinadora Social	0.38	
3	CONSORCIO INDEPENDENCIA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	28/12/2013	28/07/2014	Coordinadora General de Intervención Social	0.59	
4	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	24/08/2012	28/02/2013	Especialista en Intervención Social y Educación Sanitaria	0.52	
5	ACRUTA & TAPIA INGENIERO S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	25/08/2010	30/03/2011	Especialista en Intervención Social y Educación Sanitaria	0.60	
6	CONSORCIO AQUASUR	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	24/07/2007	28/02/2010	Especialista en Intervención Social y Educación Sanitaria	2.61	
7	ACRUTA & TAPIA INGENIERO S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	2/01/2007	31/05/2007	Especialista en Intervención Social y Educación Sanitaria	0.42	
GENERAL								6.6300000	Cumple
ESPECIFICA								6.6300000	Cumple

5	UN (01) ESPECIALISTA AMBIENTAL	12/09/2011	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSULTOR DE ESTUDIOS DIACONIA	Agua y saneamiento rural	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	6/08/2012	16/12/2013	Especialista Ambiental	1.37	No se considera como experiencia específica toda vez que no es en el ámbito urbano.
2	CONSORCIO CONSULTOR GRUPO N° 02	Agua potable y saneamiento rural	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	27/06/2014	31/12/2015	Especialista en Impacto Ambiental Ambiental	1.52	No se considera como experiencia específica toda vez que no es en el ámbito urbano.
3	CONSULTOR DE ESTUDIOS DIACONIA	Agua y saneamiento rural	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	1/01/2016	8/02/2017	Especialista Ambiental	1.11	

Cfo af x

4	UNIT CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	Agua potable y aguas residuales	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	17/05/2019	30/06/2021	Especialista Ambiental	2.13	Debido al traslape (experiencia hasta el 26/7/2021), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 6.
5	ING. ANA MARIA CERRON RONDON	Agua y saneamiento rural	Elaboración de expediente técnico	GENERAL			Especialista en Impacto Ambiental		No se considera como experiencia específica toda vez que no es en el ámbito urbano. No se considera como experiencia (del 16/06/2021 al 9/12/2021), debido que se encuentra contenida en las experiencias 4 y 6.
6	CIDES INGENIEROS S.A.	Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Elaboración de estudio de impacto ambiental	ESPECIFICA	1/07/2021	31/07/2022	Coordinadora Ambiental	1.09	
7	CIDES INGENIEROS S.A.	Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Elaboración de estudio de impacto ambiental	ESPECIFICA	1/08/2022	30/04/2023	Especialista Ambiental	0.75	
GENERAL								7.9700000	Cumple
ESPECIFICA								3.9700000	Cumple

6	UN [01] ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADOS	27/08/1996							
N° de doc.	Empresa	Fase de APP	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Factibilidad (estructuración, según el artículo 14 de la Ley 1508 de 2012, Colombia)	Consultoría especializada	ESPECIFICA	1/01/2025	11/04/2025	Director de Proyectos	0.28	Debido al traslape (experiencia desde el 20/12/2024), se considera como fecha inicio el día después del fin de la experiencia 5.
2	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Ejecución contractual	Consultoría especializada	ESPECIFICA			Director de Proyectos		No se considera como experiencia (del 05/08/2024 al 15/12/2024), debido que se encuentra contenida en la experiencia 5.
3	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Factibilidad (estructuración, según el artículo 14 de la Ley 1508 de 2012, Colombia)	Consultoría especializada	ESPECIFICA			Director de Proyectos		No se considera como experiencia (del 06/02/2023 al 16/12/2024), debido que se encuentra contenida en la experiencia 5.
4	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Factibilidad (estructuración, según el artículo 14 de la Ley 1508 de 2012, Colombia)	Consultoría especializada	ESPECIFICA			Director de Proyectos		No se considera como experiencia (del 15/04/2022 al 31/12/2022), debido que se encuentra contenida en la experiencia 5.
5	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA	12/07/2021	31/12/2024	Director de Proyectos	3.48	
6	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Acompañamiento en el proceso de aprobaciones y contratación del proyecto	Consultoría especializada	GENERAL	30/12/2019	4/06/2020	Director de Proyectos	0.44	
7	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA	13/03/2018	11/08/2019	Director de Proyectos	1.00	
8	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA	14/09/2017	3/03/2018	Director de Proyectos	0.47	
9	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA	26/12/2016	14/04/2017	Director de Proyectos	0.31	
10	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA			Director de Proyectos		No se considera como experiencia (del 10/09/2015 al 9/12/2015), debido que se encuentra contenida en la experiencias 11
11	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA	1/08/2015	14/04/2016	Director de Proyectos	0.71	Debido al traslape (experiencia desde el 23/02/2015), se considera como fecha inicio el día después del fin de la experiencia 13.
12	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Factibilidad (estructuración, según el artículo 14 de la Ley 1508 de 2012, Colombia)	Consultoría especializada	ESPECIFICA			Director de Proyectos		No se considera como experiencia (del 12/03/2014 al 12/12/2014), debido que se encuentra contenida en la experiencias 13
13	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA	1/12/2012	31/07/2015	Director de Proyectos	2.67	Debido al traslape (experiencia desde el 06/07/2012), se considera como fecha inicio el día después del fin de la experiencia 14
14	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA	31/01/2011	30/11/2012	Director de Proyectos	1.84	

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO PARALINA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA

Cpo 4 8

15	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA	28/08/2008	31/12/2010	Director de Proyectos	2.35	
----	---	----------------	---------------------------	------------	------------	------------	-----------------------	------	--

GENERAL 13.5500000
ESPECIFICA 13.1100000

Cumple
Cumple

7	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS	26/09/2002							
N° de doc.	Empresa	Tipo de proyecto	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	APP - Factibilidad (estructuración, según el artículo 14 de la Ley 1508 de 2012, Colombia)	Consultoría especializada	ESPECIFICA	1/01/2025	13/04/2025	Coordinador de Gestión de Riesgos	0.28	Debido al traslape (experiencia desde el 20/12/2024), se considera como fecha inicio el día después del fin de la experiencia 5.
2	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	APP - Ejecución contractual	Consultoría especializada	ESPECIFICA			Coordinador de Gestión de Riesgos	0.01	No se considera como experiencia (del 05/08/2024 al 15/12/2024), debido que se encuentra contenida en la experiencia 5.
3	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	APP - Factibilidad (estructuración, según el artículo 14 de la Ley 1508 de 2012, Colombia)	Consultoría especializada	ESPECIFICA			Coordinador de Gestión de Riesgos	0.01	No se considera como experiencia (del 06/02/2023 al 16/12/2024), debido que se encuentra contenida en la experiencia 5.
4	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	APP - Factibilidad (estructuración, según el artículo 14 de la Ley 1508 de 2012, Colombia)	Consultoría especializada	ESPECIFICA			Coordinador de Gestión de Riesgos	0.01	No se considera como experiencia (del 15/04/2022 al 31/12/2022), debido que se encuentra contenida en la experiencia 5.
5	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	APP - Factibilidad (estructuración, según el artículo 14 de la Ley 1508 de 2012, Colombia)	Consultoría especializada	ESPECIFICA	12/07/2021	31/12/2024	Coordinador de Gestión de Riesgos	3.48	
6	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	APP - Acompañamiento en el proceso de aprobaciones y contratación del proyecto	Consultoría especializada	GENERAL	30/12/2019	4/06/2020	Coordinador de Gestión de Riesgos	0.44	
7	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	APP - Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA	13/03/2018	11/03/2019	Coordinador de Gestión de Riesgos	1.00	
8	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	APP - Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA	14/05/2017	3/03/2018	Coordinador de Gestión de Riesgos	0.47	
9	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	APP - Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA	26/12/2016	14/04/2017	Coordinador de Gestión de Riesgos	0.31	
10	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	APP - Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA			Coordinador de Gestión de Riesgos	0.01	No se considera como experiencia (del 10/09/2015 al 9/12/2015), debido que se encuentra contenida en la experiencias 11.
11	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	APP - Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA	1/08/2015	14/04/2016	Coordinador de Gestión de Riesgos	0.73	Debido al traslape (experiencia desde el 23/02/2015), se considera como fecha inicio el día después del fin de la experiencia 13.
12	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	APP - Factibilidad (estructuración, según el artículo 14 de la Ley 1508 de 2012, Colombia)	Consultoría especializada	ESPECIFICA			Coordinador de Gestión de Riesgos	0.01	No se considera como experiencia (del 12/03/2014 al 12/12/2014), debido que se encuentra contenida en la experiencias 13.
13	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA	1/12/2012	31/07/2015	Coordinador de Gestión de Riesgos	2.67	Debido al traslape (experiencia desde el 06/07/2012), se considera como fecha inicio el día después del fin de la experiencia 14.
14	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA	31/01/2011	30/11/2012	Coordinador de Gestión de Riesgos	1.84	
15	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	Estructuración	Consultoría especializada	ESPECIFICA	28/08/2008	31/12/2010	Coordinador de Gestión de Riesgos	2.35	

GENERAL 13.6000000
ESPECIFICA 13.1600000

Cumple
Cumple

Cfo of 5

8	UN [01] ESPECIALISTA LEGAL EN PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADOS	21/12/2011							
N° de doc.	Empresa	Tipo de Proyecto	Fase de APP	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	APP-Factibilidad (estructuración, según el artículo 14 de la Ley 1508 de 2012, Colombia)	Estructuración	ESPECIFICA	20/12/2024	11/04/2025	Especialista jurídico	0.31	
2	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	APP-Factibilidad (estructuración, según el artículo 14 de la Ley 1508 de 2012, Colombia)	Estructuración	ESPECIFICA	6/02/2023	16/12/2024	Especialista jurídico	1.87	
3	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIP S.A.S.	APP-Factibilidad (estructuración, según el artículo 14 de la Ley 1508 de 2012, Colombia)	Estructuración	ESPECIFICA	15/04/2022	31/12/2022	Especialista jurídico	0.72	
4	ESCALLÓN MORALES & ASOCIADOS S.A.S.	APP	Estructuración	ESPECIFICA	15/01/2019	15/12/2020	Coordinador Jurídico	1.93	
5	ESCALLÓN MORALES & ASOCIADOS S.A.S.	APP	Estructuración	ESPECIFICA	10/08/2017	14/01/2019	Coordinador jurídico	1.86	Debido al traslape (experiencia hasta el 10/12/2019), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 4.
6	ESCALLÓN MORALES & ASOCIADOS S.A.S.	APP - inversión público o privada	Estructuración	ESPECIFICA	25/05/2011	27/07/2012	Coordinador jurídico	1.18	Debido al traslape (experiencia hasta el 25/03/2013), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 7.
7	ESCALLÓN MORALES & ASOCIADOS S.A.S.	APP	Estructuración	ESPECIFICA	28/07/2012	28/07/2015	Abogado senior	3.01	
8	ESCALLÓN MORALES & ASOCIADOS S.A.S.	Transporte	---	GENERAL	20/09/2010	24/05/2011	Codirector Jurídico	0.68	Debido al traslape (experiencia hasta el 05/12/2012), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 6.
GENERAL								11.5600000	Cumple
ESPECIFICA								10.8900000	Cumple

9	UN [01] ESPECIALISTA EN PTAR	18/06/2007	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de Infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARICOLCA - Tarma	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	2/06/2009	15/08/2009	Especialista	0.21	No acredita el tratamiento secundario y/o superior de la PTAR
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENÉ	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	6/09/2011	21/11/2011	Especialista	0.22	No acredita el tratamiento secundario y/o superior de la PTAR
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	29/03/2012	12/06/2012	Especialista	0.21	No acredita el tratamiento secundario y/o superior de la PTAR. El proyecto está desarrollado en el ámbito rural.
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Supervisión de expediente técnico	GENERAL	13/06/2012	18/11/2012	Especialista	0.44	No acredita el tratamiento secundario y/o superior de la PTAR. Debido al traslape (experiencia desde el 23/05/2012), se considera como fecha inicio el día siguiente del fin de la experiencia 3.
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCHAMAYO	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	7/12/2012	19/03/2013	Director de proyecto	0.29	No acredita el tratamiento secundario y/o superior de la PTAR
6	CONSORCIO M&S	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	15/12/2013	14/04/2014	Especialista PTAR	0.34	
7	MITO CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.C.	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	14/09/2015	13/12/2015	Especialista PTAR	0.25	
8	MITO CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.C.	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	31/12/2015	15/03/2016	Especialista PTAR	0.21	
9	MITO CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.C.	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Revisión de expediente técnico	ESPECIFICA	15/07/2016	15/01/2017	Revisor del Proyecto	0.51	
10	G.A. INGENIEROS Y ARQUITECTOS E.I.R.L.	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	17/02/2021	18/04/2021	Especialista PTAR	0.17	
11	MITO CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.C.	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	11/02/2022	3/07/2022	Especialista Sanitario	0.40	Debido al traslape (experiencia hasta el 12/12/2022), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 12.


VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TRAZUNA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA







12	AENOR PERU S.A.C.	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Revisión de expediente técnico	ESPECIFICA	4/07/2022	30/04/2024	Ingeniero Inspector para revisión de expedientes técnicos	1.83	
13	CONSORCIO SANEAMIENTO	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Supervisión de obra	GENERAL	16/01/2017	5/09/2018	Jefe de Supervisión	1.64	El proyecto está desarrollado en el ámbito rural. Debido al traslape (experiencia desde el 9/5/2016), se considera como fecha inicio el día siguiente del fin de la experiencia 9.
14	MARQUISA S.A.C.	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Ejecución de obra	GENERAL	1/12/2019	31/01/2021	Ingeniero Residente	1.18	Ejecución de obra no está considerada como experiencia específica.
15	GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN	No indica	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	1/11/2008	30/03/2009	Coordinador Técnico, Inspector y Evaluador	0.42	
16	EPS SELVA CENTRAL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Liquidación de obra	GENERAL			Ingeniero Residente		No se considera experiencia debido a que no adjuntó constancia o documento de conformidad del servicio.
17	ARQUITEMPUS S.A.C.	Vial	Ejecución de obra	GENERAL	22/11/2011	1/03/2012	Asesor técnico en obras sanitarias	0.28	
18	MTO CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	GENERAL	15/04/2014	24/08/2015	Residente de obra	1.37	Debido al traslape (experiencia desde el 22/08/2013), se considera como fecha inicio el día siguiente del fin de la experiencia 6.
19	MTO CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	GENERAL			Especialista PTAR		No se considera como experiencia [del 5/01/2015 al 6/3/2015], debido que se encuentra contenida en la experiencia 18
20	CONSTRUCTORA NOSHEDA S.A.C.	Redes de alcantarillado y conexiones	Ejecución de obra	GENERAL	10/05/2024	9/07/2024	Residente de obra	0.17	
				GENERAL			10.1400000	Cumple	
				ESPECIFICA			3.7100000	Cumple	

10	URI (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO	30/05/2022	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SANTA ROSA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	30/09/2022	10/08/2023	Especialista en Sistemas de Alcantarillado	0.87	
2	CONSORCIO SANEAMIENTO COMAS Y CHILLON	Colectores primarios	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	23/03/2021	17/06/2022	Especialista en Sistemas de Alcantarillado	1.24	
3	TEC-CUATRO S.A. - SUCURSAL PERU	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/08/2019	1/03/2021	Especialista en Sistemas de Alcantarillado	1.59	
4	CONSORCIO UGAYALI	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	15/10/2018	31/07/2019	Especialista en Sistemas de Alcantarillado	0.80	Debido al traslape (experiencia hasta el 29/07/2020), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 3.
5	CONSORCIO SANTA ROSA	Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	8/11/2017	7/03/2018	Especialista en Sistemas de Alcantarillado y Modelamiento Hidráulico del Sistema de Alcantarillado	0.33	
6	CONSORCIO JERUSALEN	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	26/11/2015	10/04/2017	Especialista en Diseño de Sistemas de Alcantarillado	1.38	
7	CONSORCIO INTERNACIONAL ZARUMILLA COREA PERU	Drenaje pluvial	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	14/03/2024	13/02/2025	Especialista de Drenaje Pluvial	0.93	
8	CONSORCIO DOME DEL NORTE	Drenaje pluvial urbano	No indica	GENERAL	11/08/2023	9/02/2024	Especialista en Redes de Agua y Alcantarillado	0.51	Debido al traslape (experiencia desde el 01/03/2023), se considera como fecha inicio el día siguiente del fin de la experiencia 1.
9	CONSORCIO MOYOBAMBA	Turismo	Supervisión de obra	GENERAL	15/05/2018	14/10/2018	Especialista en Instalaciones Sanitarias	0.42	Debido al traslape (experiencia hasta el 15/11/2018), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 4.
10	SEINAR	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	17/04/2017	3/11/2017	Coordinador de Proyectos de Ingeniería	0.56	
11	CONSORCIO ACRUTA & TAPIA - ATJ	Agua potable, alcantarillado y tratamiento de efluentes	Diseño de ingeniería	GENERAL	28/06/2014	25/11/2015	Especialista en Diseño de Redes de Agua Potable y Alcantarillado	1.42	Debido al traslape (experiencia hasta el 11/03/2016), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 6.
12	VICTOR HUGO MEDINA CIUDAD	Edificación	Supervisión de obra	GENERAL	9/09/2013	27/05/2014	Especialista en Instalaciones Sanitarias	0.72	
13	HANIL BC PERU S.A.C.	Plantas compactas para aguas residuales	Diseño	GENERAL	1/07/2012	6/05/2013	Gerente de Proyectos	0.85	
				GENERAL			11.6200000	Cumple	
				ESPECIFICA			6.2100000	Cumple	

Cfo cy 8

N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	META ENGINEERING Y AUDINGMEX	Edificación	Elaboración de estudios definitivos	ESPECIFICA	1/05/2020	30/11/2020	Coordinador BIM	0.59	
2	META ENGINEERING Y AUDINGMEX	Edificación	Elaboración de estudios definitivos	ESPECIFICA	31/05/2021	30/11/2021	Coordinador BIM	0.51	Debido al traslape (experiencia desde el 01/05/2021), se considera como fecha inicio el día siguiente del fin de la experiencia 2.
3	META ENGINEERING Y AUDINGMEX	Edificación	Elaboración de estudios definitivos	ESPECIFICA	1/09/2022	30/11/2022	Coordinador BIM	0.25	Debido al traslape (experiencia desde el 01/05/2022), se considera como fecha inicio el día siguiente del fin de la experiencia 5.
4	META ENGINEERING Y AUDINGMEX	Edificación	Elaboración de estudios definitivos	ESPECIFICA	1/12/2022	30/04/2023	Coordinador BIM	0.42	Debido al traslape (experiencia desde el 01/11/2022), se considera como fecha inicio el día siguiente del fin de la experiencia 3.
5	META ENGINEERING Y AUDINGMEX	Edificación	Elaboración de estudios definitivos	ESPECIFICA	1/05/2023	30/11/2023	Coordinador BIM	0.59	
6	META ENGINEERING Y AUDINGMEX	Estación de tren	Elaboración de estudios definitivos	ESPECIFICA			Coordinador BIM		No se considera la experiencia del 1/11/2022 al 30/06/2023 debido a que se encuentra contenida en las experiencias 3, 4 y 5.
7	META ENGINEERING Y AUDINGMEX	Ferroviano	Elaboración de estudios definitivos	ESPECIFICA	1/12/2020	30/05/2021	Coordinador BIM	0.50	
8	META ENGINEERING Y AUDINGMEX	Aeropuerto	Elaboración de estudios definitivos	ESPECIFICA			Coordinador BIM		No se considera la experiencia del 1/03/2021 al 31/08/2021 debido a que se encuentra contenida en las experiencias 2 y 7.
9	META ENGINEERING Y AUDINGMEX	Estación de autobuses	Elaboración de estudios definitivos	ESPECIFICA	1/12/2021	31/08/2022	Coordinador BIM	0.76	Debido al traslape (experiencia desde el 01/11/2021), se considera como fecha inicio el día siguiente del fin de la experiencia 2.
GENERAL								3.6200000	Cumple
ESPECIFICA								3.6200000	Cumple

N°	PERSONAL CLAVE NO SUJETO A CALIFICACIÓN (DJ)	Formación académica	Colegiatura: ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller, otras profesiones	Fecha de colegiatura/ Bachiller	Experiencia General	Experiencia Específica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda	CUMPLE
1	UN (01) ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	ING. CIVIL	SI	10/03/2006	Cumple	Cumple			
2	UN (01) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	ING. CIVIL	SI	14/12/2004	Cumple	Cumple			
3	UN (01) ESPECIALISTA EN ELECTROMECÁNICA	ING. MECÁNICO ELECTRICISTA	SI	15/01/2018	Cumple	Cumple			
4	UN (01) ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL	ING. ELECTRONICO	SI	26/01/2009	Cumple	Cumple			
5	UN (01) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	ING. CIVIL	SI	12/11/2009	Cumple	Cumple			
6	UN (01) ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Y GEODESIA	ING. CIVIL	SI	22/04/2009	Cumple	Cumple			
7	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN TRAFICO Y VIAS	ING. CIVIL	SI	26/03/2004	Cumple	Cumple			
8	UN (01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	ING. INDUSTRIAL	SI	29/02/2012	Cumple	Cumple			
9	UN (01) ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	ING. CIVIL	SI	23/11/2011	Cumple	Cumple			
10	UN (01) ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	ING. CIVIL	SI	2/10/1995	Cumple	Cumple			

1	UN (01) ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	10/03/2006	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SANTA ROSA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	12/04/2023	10/08/2023	Especialista en Costos y Presupuesto	0.34	
2	CONSORCIO SANEAMIENTO COMAS Y CHILLON	Colectores primarios	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	25/03/2021	17/06/2022	Especialista de Costos y Presupuestos, Valorizaciones y Programación	1.24	
3	CONSORCIO AQUA LIMA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	20/07/2017	3/10/2018	Ingeniero Especialista en Metrados y Presupuestos	1.21	
4	CONSORCIO EUROESTUDIOS - HYTSA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	12/05/2014	18/12/2014	Ingeniero Civil - Costos, Presupuestos y Metrados	0.61	
5	SETARIP S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	21/05/2012	21/09/2012	Ingeniero Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Programación de obras	0.34	


VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PUEBLICO
FERNANDO TAPIAZA ALVAREZ
NOTARIO DE LIMA





6	SETARIP S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	25/02/2011	25/07/2011	Ingeniero Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Programación de obras	0.42	
7	SETARIP S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	28/12/2010	24/02/2011	Ingeniero Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Programación de obras	0.18	
8	SETARIP S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	2/05/2010	31/10/2010	Ingeniero Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Programación de obras	0.51	
9	SETARIP S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/03/2010	30/04/2010	Ingeniero Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Programación de obras	0.17	
10	SETARIP S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	21/09/2009	21/01/2010	Ingeniero Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Programación de obras	0.54	
GENERAL								5.3600000	Cumple
ESPECIFICA								5.3600000	Cumple

2	UN (01) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	14/12/2004							
Nº de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SANTA ROSA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	13/11/2022	10/08/2023	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotécnica	0.75	
2	CONSORCIO SANEAMIENTO COMAS Y CHILLON	Colectores primarios	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	24/03/2021	15/02/2022	Especialista en Mecánica de Suelos	0.91	
3	CESEL INGENIEROS	Saneamiento	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	11/08/2023	28/01/2024	Especialista en geología y mecánica de suelos	0.47	Debido al traslape (experiencia desde el 1/8/2023), se considera como fecha inicio el día siguiente del fin de la experiencia 1.
4	CESEL INGENIEROS	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/07/2012	31/12/2012	Especialista en geología y mecánica de suelos	0.51	
5	HC & ASOCIADOS SRL	PTAR	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/10/2011	30/11/2011	Especialista en geotecnia	0.17	
6	CESEL INGENIEROS	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/01/2010	30/06/2011	Especialista en geotecnia	1.50	
7	CESEL INGENIEROS	Agua potable y alcantarillado	Pre inversión y factibilidad	GENERAL	1/06/2015	30/11/2015	Especialista en geotecnia	0.51	
8	CESEL INGENIEROS	Agua potable	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	1/02/2013	30/06/2013	Especialista en geología y mecánica de suelos	0.42	
9	HC & ASOCIADOS - ALPHA CONSULT	Agua potable y alcantarillado	Pre inversión	GENERAL	1/07/2009	30/11/2009	Especialista en Geotecnia y Suelos	0.42	
10	HC & ASOCIADOS	Colector y tratamiento de aguas servidas	Pre inversión	GENERAL	1/07/2008	30/09/2008	Especialista en Geotecnia	0.26	
GENERAL								5.9200000	Cumple
ESPECIFICA								4.3100000	Cumple

3	UN (01) ESPECIALISTA EN ELECTROMECÁNICA	15/01/2018	No ejecución de obras						
Nº de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSULTORES DE INGENIERIA UO21 S.L.	Base naval	Supervisión de obra	GENERAL	9/04/2024	2/09/2024	Especialista en Instalaciones Eléctricas	0.41	No se considera experiencia específica ya que no se trata de una infraestructura de saneamiento o de infraestructura hidráulica o agrícola o de drenaje pluvial urbano.
2	CONSORCIO SANEAMIENTO VILLA EL SALVADOR	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	30/05/2023	1/03/2024	Especialista en Equipamiento Electromecánico	0.76	
3	CONSORCIO SANTA ROSA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/06/2022	30/04/2023	Ingeniero Electromecánico	0.92	
4	ECOPROJECT S.A.C.	Tratamiento de aguas residuales	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/01/2022	28/02/2022	Especialista Electromecánico	0.17	
5	EMPRESA PERUANA SIN FIN S.A.C.	Agua potable, alcantarillado y aguas residuales	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/04/2019	30/12/2021	Ingeniero Electromecánico	2.76	
6	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Agua potable	Elaboración de especificaciones técnicas	GENERAL	13/11/2018	13/12/2018	Especialista	0.09	
GENERAL								5.1100000	Cumple
ESPECIFICA								4.6100000	Cumple

Qw ef x

4	UN (01) ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL	26/01/2009							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO PROYECTOS LIMA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	6/02/2020	18/12/2020	Especialista de Sistema de Automatización - Sistema SCADA	0.87	
2	CONSORCIO SIL	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	26/06/2018	22/12/2018	Especialista de Sistema de Automatización, Telemetría y SCADA	0.50	
3	EMPRESA PERUANA SIN FIN S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de estudio definitivo	ESPECIFICA	15/08/2016	9/03/2017	Especialista en Automatización, Telecomunicaciones y SCADA	0.57	
4	CONSORCIO SAN MARTIN	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/12/2014	16/12/2015	Especialista en Automatización Sistema SCADA	1.05	
5	CONSORCIO LOS ANGELES	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	17/05/2013	13/05/2014	Especialista en Automatización Sistema SCADA	1.00	
6	CONSORCIO BALKAN	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	GENERAL	1/11/2009	30/04/2010	Asesor	0.50	
7	INDUSTRIAS FERV S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	GENERAL	26/01/2009	30/08/2009	Ing. En Automatización y Telemetría	0.60	No se considera la totalidad de la experiencia (desde el 01/06/2008). Se considera el inicio de la experiencia desde el día de la colegiatura.
GENERAL								5.0900000	Cumple
ESPECIFICA								3.9900000	Cumple

5	UN (01) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	12/11/2009							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA COREA - PERU	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	15/11/2024	2/05/2025	Especialista en Estructuras	0.47	
2	CONSORCIO SUPERVISOR QUINTO TERRITORIO	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	4/03/2023	3/11/2024	Especialista en Estructuras	1.68	
3	CONSORCIO CIUDADES - JAGUI	Agua potable y alcantarillado	No indica	GENERAL	3/03/2022	22/10/2022	Especialista en Estructuras	0.65	No se considera como experiencia específica debido a que no indica el tipo de servicio.
4	MEJESA S.R.L.	Agua potable y saneamiento	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/01/2020	15/01/2022	Especialista en Estructuras de Obras Civiles, PTAR y PTAP	2.05	
5	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	Hospital	Ejecución de obra	GENERAL	9/09/2019	31/12/2019	Asistente Técnico en la Especialidad de Instalaciones Sanitarias	0.32	
GENERAL								5.1700000	Cumple
ESPECIFICA								4.2000000	Cumple

6	UN (01) ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Y GEODESIA	22/04/2009							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SAN JUAN	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	28/05/2017	7/07/2017	Especialista en Topografía	0.12	
2	CORPORACIÓN DE INGENIERÍA SANITARIA CIVIL ELÉCTRICA Y MECÁNICA S.A.C.	Agua potable, alcantarillado y PTAR	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	27/03/2017	27/05/2017	Especialista en Topografía	0.17	
3	CORPORACIÓN DE INGENIERÍA SANITARIA CIVIL ELÉCTRICA Y MECÁNICA S.A.C.	Agua potable y saneamiento	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	6/10/2016	6/01/2017	Especialista en Topografía	0.26	
4	CONSORCIO CISCEM	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA			Especialista en Topografía		No se considera la experiencia del 18/04/2016 al 03/06/2016, debido a que se encuentra contenida en la experiencia 5.
5	CONSORCIO TURISTICO	Saneamiento y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/01/2016	17/07/2016	Ingeniero Especialista en Topografía	0.55	No se considera la totalidad de la experiencia (desde el 22/09/2015). Se considera desde el día siguiente de la experiencia 6.
6	PIRIETO TOPOGRAFIA S.A.C.	Agua y desagüe	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	6/08/2015	31/12/2015	Ingeniero Especialista en Topografía	0.41	No se considera experiencia específica ya que no se trata de una infraestructura de saneamiento o de infraestructura hidráulica o agrícola o de drenaje pluvial urbano.
7	PIRIETO TOPOGRAFIA S.A.C.	Agua y saneamiento	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/12/2014	5/08/2015	Ingeniero Especialista en Trazo y Topografía	0.68	
8	COINSEL S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	25/10/2013	24/12/2013	Especialista en Topografía	0.17	
9	COINSEL S.A.C.	Agua potable	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	11/04/2013	26/06/2013	Especialista en Topografía	0.22	
10	COINSEL S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	16/11/2012	16/01/2013	Especialista en Topografía	0.17	
11	COINSEL S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	14/02/2012	2/03/2012	Especialista en Topografía	0.05	


VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TRAVEZA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA





12	CONINSCCEL S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	15/11/2011	13/02/2012	Especialista en Topografía	0.25	
13	CONSORCIO LA JOYA II	Vial	Ejecución de obra	GENERAL	2/11/2017	8/06/2018	Ingeniero de explanaciones	0.60	
14	PIRIETO TOPOGRAFIA S.A.C.	Chancadora	Supervisión de proyecto	GENERAL	1/02/2014	30/11/2014	Ingeniero Especialista en Topografía	0.84	
15	PIRIETO TOPOGRAFIA S.A.C.	Planta de cemento	Supervisión de proyecto	GENERAL	15/12/2010	20/07/2011	Ingeniero Especialista en Topografía	0.60	
10	CONIRSA S.A.	Puente	Ejecución de obra	GENERAL	8/05/2009	12/12/2010	Ingeniero Especialista en Topografía	1.60	
								6.6900000	Cumple
								3.0500000	Cumple

7	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y VÍAS	26/03/2004							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO VIAL NORTE	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	9/01/2019	30/01/2020	Responsable del Plan de Desvío de Tránsito	1.07	
2	ARQUITEMPUS S.A.C.	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	6/07/2015	26/02/2016	Coordinador de Planes de Desvío de Tránsito y Transporte	0.65	
3	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/03/2012	1/03/2013	Responsable del Plan de Desvío de Tránsito	1.01	
4	ARQUITEMPUS S.A.C.	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/09/2006	6/09/2007	Ingeniero Responsable de Tránsito	1.02	
5	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A.	Vial	Supervisión de obra	GENERAL	11/02/2010	8/06/2010	Supervisor de obra	0.35	
6	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A.	Vial	Supervisión de obra	GENERAL	1/10/2009	22/12/2009	Supervisor de obra	0.23	
7	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A.	Vial	Ejecución de obra	GENERAL	1/06/2009	18/09/2009	Residente de obra	0.31	
8	J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Vial	Ejecución de obra	GENERAL	1/09/2008	30/04/2009	Residente de obra	0.67	
9	VICTOR QUISPE CABEZUDO	PTAR	Ejecución de obra	GENERAL	16/04/2004	17/05/2005	Especialista en Seguridad y salud Ocupacional	1.09	
								6.3800000	Cumple
								3.7500000	Cumple

8	UN (01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	29/02/2012							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA COREA PERU	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	16/10/2024	30/04/2025	Especialidad de Seguridad en Obras y Salud Ocupacional	0.54	
2	CONSORCIO SUPERVISOR CARAPONGO	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	30/06/2020	4/08/2021	Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente	1.10	
3	CONSORCIO SUPERVISOR CARAPONGO	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	24/01/2019	15/03/2020	Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente	1.15	
4	C.S.F.O. CONSORCIO SAN FRANCISCO DEL ORIENTE	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	18/02/2015	15/08/2015	Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente	0.50	
5	CONSORCIO EJECUTOR A&O	Edificación	Ejecución de obra	GENERAL	4/07/2023	4/12/2023	Jefe de Seguridad y/o Ambiental	0.43	
6	CORPORACION BBS S.A.C.	Vial	Supervisión de obra	GENERAL	15/03/2023	21/04/2023	Especialist en Seguridad	0.11	
7	CONSORCIO BELISARIO	Vial	Ejecución de obra	GENERAL	10/08/2021	31/05/2022	Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo	0.81	
8	CONSORCIO MOYOBAMBA	Turismo	Supervisión de obra	GENERAL	15/05/2018	26/12/2018	Especialista en Seguridad	0.62	
								5.2600000	Cumple
								3.2900000	Cumple

9	UN (01) ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	23/11/2011	No considerar Expediente Técnico						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA COREA PERU	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	5/11/2024	30/04/2025	Especialista en Calidad	0.49	
2	BH INGENIEROS S.A.C.	Saneamiento	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	3/07/2023	31/07/2024	Ingeniero Especialista en Agua y Alcantarillado	1.09	
3	CONSORCIO SAN MIGUEL	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de Obra	ESPECIFICA	1/11/2021	31/10/2022	Especialista en Calidad	1.00	
4	CONSORCIO COATA	Agua potable	Supervisión de obra	ESPECIFICA	5/09/2020	6/09/2021	Especialista Supervisor en Calidad	1.01	
5	CONSORCIO AGUA SCM	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de Obra	ESPECIFICA	1/03/2019	15/11/2019	Responsable del Control de Calidad	0.72	
6	CESEL INGENIEROS	Alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	6/09/2013	8/08/2014	Ingeniería Especializada en Control de Calidad	0.93	
7	CESEL INGENIEROS	Saneamiento Básico	Supervisión de obra	GENERAL	9/08/2014	15/09/2015	Especialista en Control de Calidad	1.11	
								6.3500000	Cumple
								4.1500000	Cumple

[Handwritten signatures and initials]

10	UN (01) ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA	2/10/1995	No ejecución de obra						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO AMC INGENIEROS	Vial	Elaboración de estudio definitivo	ESPECIFICA	9/08/2012	31/01/2014	Especialista en Hidrología e Hidráulica	1.49	
2	HOB CONSULTORES S.A.	Vial	Elaboración de estudio definitivo	ESPECIFICA	29/01/2010	24/12/2010	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje Pluvial	0.91	
3	HOB CONSULTORES S.A.	Vial	Elaboración de estudio definitivo	ESPECIFICA	17/03/2008	23/04/2009	Especialista en Hidrología e Hidráulica	1.11	
4	CONSORCIO JCG	Puente	Elaboración de estudio definitivo	GENERAL	1/04/2014	1/02/2016	Especialista en Hidrología e Hidráulica	1.85	
GENERAL								5.3600000	Cumple
ESPECIFICA								3.5100000	Cumple

N°	PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO Y PERSONAL DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Formación académica	Colegiatura: ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller: otras profesiones.	Fecha de colegiatura/ Bachiller	Experiencia General	Experiencia Específica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda.	CUMPLE
1	UN (01) ASISTENTE DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	Lic. Sociología	Bachiller	4/01/2001	Cumple	Cumple			
2	UN (01) ARQUITECTO	Arquitecto	Colegiatura	23/05/2007	Cumple	Cumple			
3	UN (01) INGENIERO CIVIL ASISTENTE EN OBRAS CIVILES	Ing. Civil	Colegiatura	12/04/2019	Cumple	Cumple			
4	DOS (02) INGENIEROS SANITARIOS ASISTENTES EN OBRAS SANITARIAS								
	A)	Ing. Sanitario	Colegiatura	18/08/2015	Cumple	Cumple			
	B)	Ing. Sanitario	Colegiatura	31/05/2016	Cumple	Cumple			
5	UN (01) INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA ASISTENTE EN OBRAS ELECTROMECÁNICAS	Ing. Mecánico Electricista	Colegiatura	16/12/2014	Cumple	Cumple			

1	UN (01) ASISTENTE DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	4/01/2001							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	3/11/2023	31/03/2024	Especialista Supervisor en Intervención Social	0.42	
2	CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LOTE 3	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	7/02/2018	31/01/2019	Especialista Social	0.99	
3	CONSORCIO SANITARIO HUANCOCO	Agua potable y saneamiento	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	12/09/2013	16/03/2016	Especialista Social	2.52	
4	CONSORCIO SANTA ROSA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	4/07/2023	10/08/2023	Coordinadora General de Intervención Social	0.11	
5	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY DEL PERU SAC	Puentes	Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra	GENERAL	2/05/2022	31/05/2023	Especialista Social	1.09	
6	CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU	Puentes	No indica	GENERAL	15/12/2021	30/04/2022	Especialista Social	0.38	
7	CONSORCIO SANTA ROSA 22	Agua potable y alcantarillado	No indica	GENERAL	17/08/2019	15/04/2020	Especialista en Intervención Social	0.67	
GENERAL								6.1800000	Cumple
ESPECIFICA								3.9300000	Cumple

2	UN (01) ARQUITECTO	23/05/2007							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SANTO DOMINGO	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	10/04/2018	10/06/2020	Arquitecto	2.34	
2	ENERGYCONSULT INGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A.C.	Vial	Supervisión de obra	GENERAL	1/06/2016	28/06/2017	Especialista en Arquitectura	1.08	
3	CONSORCIO GAV-A&A	Vial	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	29/05/2021	9/04/2024	Especialista en Arquitectura y Urbanismo	2.87	
GENERAL								6.2900000	Cumple
ESPECIFICA								2.3400000	Cumple

3	UN (01) INGENIERO CIVIL ASISTENTE EN OBRAS CIVILES	12/04/2019							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	MIETA ENGINEERING, S.A.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	25/04/2024	30/04/2025	Coordinador de proyectos	1.02	
2	CONSORCIO SANEAMIENTO VILLA EL SALVADOR	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	30/12/2022	24/04/2024	Coordinador de proyectos	1.33	
3	TEC-CUATRO S.A. SUCURSAL PERU	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	2/09/2019	30/12/2020	Coordinador e Ingeniero Asistente de Gerente	1.34	
GENERAL								3.6900000	Cumple
ESPECIFICA								3.6900000	Cumple

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PUBLICO
FERNANDO TARRAZONA ALVAREDO
NOTARIO DE LIMA

[Firma]

[Firma]

[Firma]

4	DOS (02) INGENIEROS SANITARIOS ASISTENTES EN OBRAS SANITARIAS	18/08/2015	A						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	SP SOLUTIONS E.I.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/04/2015	12/05/2017	Jefe de Proyectos	2.12	
2	CONSORCIO SANEAMIENTO VENTANILLA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/12/2020	2/02/2022	Jefe de Proyectos	1.18	
3	TEC-QUATRO S.A. SUCURSAL PERÚ	PTAR	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	26/02/2020	30/11/2020	Jefe de Proyectos	0.77	
GENERAL								4.0700000	Cumple
ESPECIFICA								3.3000000	Cumple

4	DOS (02) INGENIEROS SANITARIOS ASISTENTES EN OBRAS SANITARIAS	31/05/2016	B						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SAN JUAN	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	21/11/2019	30/11/2020	Ingeniero en Diseño de Redes de Alcantarillado	1.04	
2	VIRGEN SUYPA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	24/08/2021	31/12/2022	Especialista en Sistemas de Alcantarillado	1.36	
3	CONSULTOR DE OBRA FIDON F. ODICIO ASAYAC	Agua potable y disposición sanitaria de excretas	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	20/06/2016	28/02/2018	Responsable del Diseño de Redes de Agua Potable y Alcantarillado	1.70	
4	CONSORCIO SANEAMIENTO VILLA EL SALVADOR	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	12/07/2023	11/11/2023	Especialista en Sistemas de Agua Potable	0.34	
GENERAL								4.4400000	Cumple
ESPECIFICA								2.4000000	Cumple

5	UN (01) INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA ASISTENTE EN OBRAS ELECTROMECÁNICAS	16/12/2014							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO ARQUITEMPUS	Educativa	Ejecución de obra	ESPECIFICA	18/11/2016	24/11/2017	Especialista en Instalaciones Eléctricas	1.02	
2	CONSORCIO OLMOS	Educativa	Ejecución de obra	ESPECIFICA	28/04/2015	17/09/2016	Especialista en Instalaciones Eléctricas	1.40	
3	CONSORCIO GAV - MAB	Vial	Supervisión de obra	GENERAL	1/07/2021	31/10/2023	Ingeniero mecanico electricista - especialista electrónico y de telecomunicaciones	2.34	
GENERAL								4.7600000	Cumple
ESPECIFICA								2.4200000	Cumple

N°	PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO Y PERSONAL DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Centro de Estudios	Fecha	Experiencia General	Experiencia Específica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda	CUMPLE
PERSONAL DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO								
6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SOFTWARES DE INGENIERÍA	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	18/12/2018	Cumple	Cumple			
7	DOS (02) TÉCNICOS EN METRADOS Y PRESUPUESTO							
	A)	Universidad Privada Telesup	31/10/2019	Cumple	Cumple			
	B)	Universidad Católica	17/02/2016	Cumple	Cumple			
8	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE SUELOS	SENCICO	7/10/2020	Cumple	Cumple			
9	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE MATERIALES	SENCICO	25/04/2023	Cumple	Cumple			
10	DOS (02) TOPOGRAFOS							
	A)	SENCICO	27/11/2013	Cumple	Cumple			
	B)	SENCICO	14/11/2014	Cumple	Cumple			
11	UN (01) CONTADOR	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA	29/09/2018	Cumple	Cumple			
12	UN (01) GUARDIAN	Secundaria completa		Cumple	Cumple			
13	UNA (01) SECRETARIA	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas	1/09/2018	Cumple	Cumple			
14	UN (01) ADMINISTRADOR	Universidad Católica Toribio de Mogrovejo	15/12/2021	Cumple	Cumple			
15	UN (01) ASISTENTE TÉCNICO	Universidad Nacional de San Martín	11/02/2015	Cumple	Cumple			

Cf *cf* *8*

6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SOFTWARES DE INGENIERÍA	18/12/2018							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	SEINAR CONSULTORES SAC	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expedientes técnicos	ESPECIFICA	2/01/2019	5/02/2022	Especialista en gestión de software	3.10	
GENERAL								3.1000000	Cumple
ESPECIFICA								3.1000000	Cumple

7	DOS (02) TÉCNICOS EN METRADOS Y PRESUPUESTO	31/10/2019	A						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO CACHIMAYO	Drenaje pluvial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	10/01/2025	12/04/2025	Especialista en costos, presupuestos y valorizaciones	0.26	
2	THE MOON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	16/05/2024	28/11/2024	Responsable de metrados, costos, presupuestos y valorizaciones	0.54	
3	CORPORACIÓN REAL BUILDING SAC	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	22/10/2023	15/05/2024	Responsable de costos, presupuestos y valorizaciones	0.57	
4	JAREE CONTRATISTAS GENERALES SRL	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	19/08/2022	21/02/2023	Responsable de costos y presupuestos	0.52	
5	CONSORCIO VIAL SUR	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/11/2019	30/10/2020	Responsable en metrados, costos y valorizaciones.	1.00	
6	KRAD INGENIEROS EIRL	Agua potable y saneamiento	Ejecución de obra	GENERAL	20/03/2023	21/10/2023	Asistente de residente de obra	0.60	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA	Alcantarillado sanitario	Supervisión de obra	GENERAL	6/07/2022	18/08/2022	Supervisor de obra	0.13	Debido al traslape (experiencia hasta el 29/9/2022), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 4.
8	PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL	Vivienda rural	Ejecución de obra	GENERAL	15/07/2021	18/02/2022	Residente de obra	0.60	
GENERAL								4.2200000	Cumple
ESPECIFICA								2.8900000	Cumple

7	DOS (02) TÉCNICOS EN METRADOS Y PRESUPUESTO	17/02/2016	B						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO INTERNACIONAL ZARUMILLA CORREA - PERÚ	Drenaje pluvial	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	24/04/2024	30/01/2025	Coordinador de metrados y presupuestos	0.78	
2	CONSORCIO SANEAMIENTO VILLA EL SALVADOR	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	30/12/2022	23/04/2024	Coordinador de metrados y presupuestos	1.92	Debido al traslape (experiencia hasta el 24/4/2024), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 1.
3	INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN SAC - INGECO	Edificación	Ejecución de obra	GENERAL	16/07/2019	30/04/2020	Ingeniero de planeamiento	0.80	
4	INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN SAC - INGECO	Edificación	Ejecución de obra	GENERAL	2/01/2018	31/12/2018	Ingeniero de calidad	1.00	
GENERAL								3.9000000	Cumple
ESPECIFICA								2.1000000	Cumple

8	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE SUELOS	7/10/2020							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	TECNOVIAS Y SERVICIOS GENERALES SRL	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	29/04/2023	31/03/2024	Técnico de laboratorio de suelos, concreto y técnico operador de densímetro nuclear	0.93	
2	TECNOVIAS Y SERVICIOS GENERALES SRL	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	14/04/2019	28/04/2023	Técnico operador de densímetro nuclear, conductor y técnico de laboratorio de suelos, concreto y asfalto.	4.05	
3	TECNOVIAS Y SERVICIOS GENERALES SRL	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obras	GENERAL	13/12/2017	31/12/2018	Técnico operador de densímetro nuclear, técnico de laboratorio de suelos, concreto y asfalto.	4.05	
GENERAL								9.0300000	Cumple
ESPECIFICA								4.9800000	Cumple


VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TABAZORA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA





9	UN (01) TECNICO EN LABORATORIO DE MATERIALES	25/04/2018							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN S.A.	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	19/08/2020	14/03/2021	Técnico en Laboratorio	0.57	
2	GTI CONSTRUCCIÓN S.A.C.	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	16/02/2018	10/05/2018	Técnico en Laboratorio	0.24	
3	GTI CONSTRUCCIÓN S.A.C.	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	24/03/2017	10/12/2017	Técnico en Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto	0.72	
4	LABYCONST	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	20/04/2016	3/08/2016	Técnico en Laboratorio de Suelos	0.30	
5	TECNOVIAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.	Agua potable	Ejecución de obra	ESPECIFICA	6/11/2015	12/04/2016	Técnico en Laboratorio de Suelos	0.44	
6	GTI CONSTRUCCIÓN S.A.C.	Edificación	Ejecución de obra	GENERAL	1/09/2018	29/02/2024	Supervisor de Calidad	0.50	
7	POLOTEST TERRATEST PERÚ S.A.C.	Aeropuerto	Ejecución de obra	GENERAL	1/01/2020	31/03/2020	Analista de Control de Calidad	0.25	
GENERAL								3.02	Cumple
ESPECIFICA								2.27	Cumple

10	DOS (02) TOPOGRAFOS	27/11/2013	A						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	PEVOEX CONTRATISTA S.A.C.	Minería	Ejecución de obra	ESPECIFICA	7/04/2014	16/12/2014	Jefe de Topografía	0.70	
2	PEVOEX CONTRATISTA S.A.C.	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	13/03/2015	31/10/2015	Técnico Topógrafo	0.64	
3	CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.	No indica	No indica	GENERAL	1/04/2017	30/04/2018	Topógrafo	1.09	No se considera como experiencia específica debido que no ha señalado el servicio realizado.
4	PEVOEX CONTRATISTA S.A.C.	Minería	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/07/2018	21/03/2019	Topógrafo	0.73	
5	PEVOEX CONTRATISTA S.A.C.	Minería	Ejecución de obra	GENERAL	5/04/2019	13/09/2019	Técnico Topógrafo	0.45	
6	PEVOEX CONTRATISTA S.A.C.	Minería	Ejecución de obra	GENERAL	14/02/2020	15/05/2020	Técnico Topógrafo	0.26	
GENERAL								3.87	Cumple
ESPECIFICA								2.07	Cumple

10	DOS (02) TOPOGRAFOS	14/11/2014	B						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	15/11/2023	13/03/2024	Topógrafo	0.33	
2	CONSORCIO ICAPAL - FLESSAN	Defensas ribereñas	Ejecución de obra	ESPECIFICA	8/06/2023	1/09/2023	Topógrafo	0.24	
3	CONSORCIO FLORENCIA	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	22/10/2018	7/07/2019	Topógrafo	0.71	
4	CONSORCIO SADE - COSAPI	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	12/01/2015	1/11/2015	Topógrafo	0.81	
5	CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.	Minería	Trabajos de topografía	GENERAL	24/04/2021	23/04/2022	Topógrafo	1.00	
GENERAL								3.0900000	Cumple
ESPECIFICA								2.0900000	Cumple

11	UN (01) CONTADOR	29/09/2018							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DEL PERU	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	6/04/2022	30/04/2025	Contador	3.08	
GENERAL								3.0800000	Cumple
ESPECIFICA								3.0800000	Cumple

12	UN (01) GUARDIAN	0/01/1900							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones

13	UNA (01) SECRETARIA	1/09/2018							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DEL PERU	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	6/04/2022	30/04/2025	Secretaria	3.08	
GENERAL								3.0800000	Cumple
ESPECIFICA								3.0800000	Cumple

14	UN (01) ADMINISTRADOR	15/12/2021							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DEL PERU	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	31/03/2023	30/04/2025	Administrador	2.09	
2	CONSTRUYENDO PIMENTEL	No indica	Ejecución de obra	GENERAL	1/04/2022	30/03/2023	Ingeniero Asistente de Residente de Obra	1.00	
3	FERNANDEZ GUTIERREZ S.C.R.L.	Edificaciones	Ejecución de obra	GENERAL	1/02/2021	31/03/2022	Ingeniero de Oficina Técnica - Edificaciones	1.17	
GENERAL								4.2600000	Cumple
ESPECIFICA								2.0900000	Cumple





15	UN (01) ASISTENTE TÉCNICO	11/02/2015							
N° de Doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	7/03/2023	30/04/2025	Asistente Técnico en Ingeniería	2.16	
2	LUPPERSA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.	Agua y saneamiento	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	3/01/2017	30/05/2017	Especialista Técnico	0.41	
3	CORPORACIÓN SAN MIGUEL S.A.C.	Agua potable y saneamiento básico	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	6/09/2017	7/03/2018	Asistente Técnico en Ingeniería	0.51	
GENERAL								3.0800000	Cumple
ESPECIFICA								3.0800000	Cumple

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL POSTOR

N°	Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de fin del servicio	Fecha de emisión de la constancia/certificado/ otro	Tipo de cambio (venta)	Monto en S/	Monto en moneda extranjera	Monto en Soles	Participación consorcio	Monto experiencia (S/)	Caudal l/s (Experiencia Especifica)	Tratamiento secundario/ superior	Tipo de Experiencia	Observación
1.	AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.	SUPERVISIÓN DE OBRA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	28/12/2015	25/01/2016	4.048		€ 1,113,588.29	4,507,805.40	100.0%	4,507,805.40	1,811.39	Terciario	ESPECIFICA	
2.	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO - DEPARTAMENTO DE INVERSIONES UE	SUPERVISIÓN DE OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	25/05/2017	26/10/2017	8.528		€ 2,314,091.02	8,164,113.12	95.800%	7,821,220.37	403.92	Secundario	ESPECIFICA	
3.	HRVATSKÉ VODE	SUPERVISIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO QUE INCLUYE PTAR	Jun-19	26/08/2019	3.425		€ 1,929,100.00	6,607,167.50	92.58%	6,116,707.50	140.63	Terciario	ESPECIFICA	
4.	MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS DE LA REPUBLICA DE UZBEQUISTAN	SUPERVISIÓN DE OBRA DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	31/03/2018	16/05/2018	2.591		\$2,435,287.12	6,309,828.93	100.0%	6,309,828.93	3,472.22	Secundario	ESPECIFICA	La experiencia contempla varias PTAR: Tramo 1: 2.893.51852 (rehabilitación) Tramo 2: 1157.4074 (rehabilitación) Tramo 4: 3472.22222 (rehabilitación y construcción) Se considera la más grande.
										24,755,562.19				

GENERAL	Monto acumulado	24,755,562.19	SI CUMPLE	21,633,097.00
	1 Contrato >= 30%	7,821,220.37	SI CUMPLE	6,489,929.10
ESPECIFICA	Mínimo 03 Contratos con tratamiento secundario	4	SI CUMPLE	
	PTAR con mayor caudal	3,472.22	l/s	
	Contrato que incluya una PTAR, con mayor monto	7,821,220.37		


**VISADO DE DOCUMENTO
 EN ACTO PÚBLICO
 FERNANDO TABAZONA ALVARADO
 NOTARIO DE LIMA**





N°	PERSONAL CLAVE SUJETO A CALIFICACIÓN	Formación académica	Colegiatura: Ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller; otras profesiones	Fecha de colegiatura/ Bachiller	Experiencia General	Experiencia Específica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda	CUMPLE
1	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	Ing. Civil	SI	17/04/1996	Cumple	Cumple	Estudios concluidos de maestría en Gestión Pública.	Curso Gestión de Proyectos BIM, 50 horas	SI
2	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Ing. Sanitario	SI	1/06/1986	Cumple	Cumple	Programa de Especialización en la Gerencia de Proyectos	Curso Gestión de Proyectos BIM, 50 horas	SI
3	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PUESTA EN MARCHA Y ACORDUCIAMIENTO	Ing. Sanitario	SI	21/06/1990	Cumple	Cumple	Estudios concluidos de maestría en Gestión de Proyectos	Curso Gestión de Proyectos BIM, 50 horas	SI
4	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	Lic. Psicología	SI	1/04/2002	Cumple	Cumple	Egresada de la Maestría en Administración y Gerencia Social		SI
5	UN (01) ESPECIALISTA AMBIENTAL	Ing. Ambiental y de Recursos Naturales	SI	19/07/2011	Cumple	Cumple			SI
6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADOS	Ing. Sanitario	SI	23/02/2003	Cumple	Cumple			SI
7	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS	Ing. Sanitario	SI	2/12/2015	Cumple	Cumple			SI
8	UN (01) ESPECIALISTA LEGAL EN PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADOS	Abogado	SI	5/07/1991	Cumple	Cumple			SI
9	UN (01) ESPECIALISTA EN PTAB	Ing. Sanitario	SI	15/09/2010	Cumple	Cumple	Egresada de la Maestría en Ciencias con Mención en Tratamientos de Aguas y Residuo de Desechos		SI
10	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO	Ing. Sanitario	SI	19/09/2006	Cumple	Cumple			SI
11	UN (01) ESPECIALISTA EN BIM	Arquitecta	SI	3/11/2014	Cumple	Cumple	Programa Especializado en BIM Management		SI

Experiencia Específica
6.77
10.99
4.48
6.49
3.16
6.17
4.38
10.38
4.98
8.11
9.00

N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR COLLEQUE COMAS	Ampliación de mejoramiento de agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	20/06/2012	4/09/2024	Supervisor de obra	2.22	
2	INGENIERO JOSE LUIS TORRES RONCAL	Mejoramiento y ampliación de agua potable rural	Supervisión de obra	GENERAL	1/10/2018	24/02/2019	Jefe de supervisión	0.41	
3	NIS SUCURSAL DEL PERÚ	Mejoramiento y ampliación de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/11/2014	31/05/2018	Jefe de supervisión	3.59	
4	NIS SUCURSAL DEL PERÚ	Mejoramiento y ampliación de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/12/2012	31/10/2014	Jefe de supervisión	1.92	
5	NIS SUCURSAL DEL PERÚ	Mejoramiento y ampliación de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/09/2011	30/11/2012	Jefe de supervisión	1.26	
6	NIS SUCURSAL DEL PERÚ	Mejoramiento y ampliación de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual	Supervisión de obra	GENERAL	1/08/2010	30/08/2011	Especialista en contratos	1.09	
7	NIS SUCURSAL DEL PERÚ	Mejoramiento y ampliación de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual	Licitación de obras	GENERAL	1/12/2009	31/07/2010	Especialista en contratos	0.67	

VISADO DE DOCUMENTO
EN APTO PÚBLICO
FERNANDO MARAZONA ALVAREDO
NOTARIO DE LIMA

8	INIS SUCURSAL DEL PERÚ	Mejoramiento y ampliación de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual	Expediente Técnico	GENERAL	1/05/2009	30/11/2009	Especialista en contratos	0.59	
9	MEGA CONTRATISTAS SRL	Mejoramiento y construcción de edificaciones	Ejecución de obras	GENERAL	1/01/2006	31/03/2007	Coordinador	1.25	
10	INA CONSULTORES ASOCIADOS	Ampliación de redes de agua y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	1/06/1998	31/10/2000	Ingeniero residente	2.43	
GENERAL								15.4300000	Cumple
ESPECIFICA								6.7700000	Cumple

2	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		1/05/1996						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL INGENIEROS	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Expediente Técnico	ESPECIFICA	26/10/2022	31/03/2025	Jefe de Proyecto	2.44	
2	CESEL INGENIEROS	Agua Potable y Alcantarillado	Preinversión	GENERAL	1/11/2020	23/06/2022	Jefe de Ingeniería	1.65	
3	AQUAGEO CONSULTING S.L. SUCURSAL DEL PERÚ	Agua Potable y Alcantarillado	Preinversión	GENERAL	4/09/2019	30/03/2020	Jefe de Proyecto	0.58	
4	SEDAPAL	Agua Potable y Alcantarillado	Expedientes Técnicos	ESPECIFICA	18/04/2012	30/09/2015	Gerente de Proyectos y Obras	3.46	
5	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua Potable y Alcantarillado	Preinversión y Expediente Técnico	ESPECIFICA	1/05/1994	31/05/1999	Especialista	5.09	
GENERAL								13.2200000	Cumple
ESPECIFICA								10.9900000	Cumple

3	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PUESTA EN MARCHA Y ACONDICIONAMIENTO		11/06/1990						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL INGENIEROS	Drenaje Pluvial	Supervisión de obra	GENERAL	13/11/2023	31/08/2024	Gerente de obra	0.81	
2	IES SUCURSAL DEL PERÚ	Ampliación, mejoramiento, de la toma, transporte y reserván para la EPS	Supervisión de obra	ESPECIFICA	3/01/2022	13/01/2023	Ingeniero especialista en ejecución de obra equivalente a Jefe de Supervisión	1.04	
3	CONSORCIO OCOBAMBA	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	GENERAL	1/05/2021	31/12/2021	Residente de obra	0.68	
4	CONSORCIO SANEAMIENTO YARABAMBA	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	GENERAL	1/02/2020	30/04/2021	Residente de obra	1.25	
5	CONSORCIO CPS MADRID	Redes de agua y desagüe	Ejecución de obra	GENERAL	14/11/2018	14/12/2019	Residente de obra	1.09	
6	HIDROINGENIERIA S.J.LL	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	2/02/2018	1/06/2018	Jefe de supervisión	0.33	
7	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	14/01/2017	12/06/2017	Consultor	0.42	
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEGONCIO PRADO	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	4/06/2012	28/06/2013	Jefe de supervisión	1.07	
9	CONSORCIO CHULUCANAS	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	9/09/2010	3/09/2011	Jefe de supervisión	0.99	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	24/09/2009	23/04/2010	Consultor	0.59	
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	25/04/2008	25/10/2008	Supervisor	0.51	
12	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	7/01/2008	21/04/2008	Jefe de supervisión	0.30	
13	CONSORCIO IATE	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/01/2007	30/09/2007	Jefe de supervisión	0.75	
14	PARISA - MVS	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	1/10/2003	30/08/2004	Inspector de obra	0.92	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 1/08/2003), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DIA DESPUES DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 15.
15	PARISA - MVS	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	1/12/2002	30/09/2003	Inspector de obra	0.84	
GENERAL								11.5900000	Cumple
ESPECIFICA								4.4800000	Cumple

Handwritten signatures and initials:
 1. A large signature in blue ink, possibly "Cue".
 2. A signature in blue ink, possibly "cl".
 3. A handwritten mark resembling the number "8" in blue ink.

4	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	1/04/2002							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL INGENIEROS	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	1/08/2024	27/02/2025	Especialista social	0.58	
2	CESEL INGENIEROS	Afianzamiento hídrico del valle de Tambo	Preinversión	ESPECIFICA	1/05/2024	31/07/2024	Especialista en aspectos sociales	0.26	Debido al traslape (experiencia hasta el 31/8/2024), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 1.
3	CESEL INGENIEROS	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/03/2023	30/04/2024	Coordinadora general de supervisión social	1.17	Debido al traslape (experiencia hasta el 31/5/2024), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 2.
4	CESEL INGENIEROS	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	11/11/2022	10/02/2023	Coordinadora general de supervisión social	0.26	
5	CONSORCIO VGY	Agua potable	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	12/03/2021	21/12/2021	Coordinadora general de intervención social	0.86	
6	EHE - Bienes, Servicios, Consultoría de Obra y Consultoría en General	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	30/05/2020	30/01/2021	Coordinadora general de supervisión social	0.68	
7	CONSORCIO INGENIERIA	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/03/2019	4/09/2019	Coordinadora de intervención social	0.52	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 14/01/2019), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 8.
8	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/02/2018	28/02/2019	Coordinadora de intervención social	1.08	
9	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Linea de impulsión	Ejecución de obra	ESPECIFICA			Coordinadora de intervención social		No se considera la experiencia (3/12/2018 al 31/1/2019) debido a que se encuentra traslapado con la experiencia 8.
10	CONSORCIO CONSULTOR PROYECTO SAN MARTIN	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	2/11/2016	30/11/2017	Coordinadora general de intervención social	1.08	
11	CONSORCIO AGUA SANTA ANITA	Agua potable y alcantarillado	Preinversión	GENERAL	15/12/2015	31/10/2016	Capacitadora Social	0.89	

GENERAL 7.3800000
ESPECIFICA 6.4900000

Cumple
Cumple

5	UN (01) ESPECIALISTA AMBIENTAL	19/07/2011							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO AMAZONAS	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	4/06/2021	21/10/2021	Especialista en Impacto Ambiental	0.39	
2	CONSORCIO AMAZONAS	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA			Especialista en Impacto Ambiental		NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL 15/2/2022 AL 24/4/2022 DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CONTENIDA EN LA EXPERIENCIA 4.
3	CONSORCIO AMAZONAS	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	9/02/2023	18/08/2023	Especialista en Impacto Ambiental	0.53	
4	CONSORCIO HYTA - SERVICO PERU	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	22/10/2021	2/12/2022	Especialista Ambiental	1.12	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 14/07/2021), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 1.
5	CONSORCIO AGUA SEGURA	Agua potable y alcantarillado	Preinversión	GENERAL	27/01/2020	2/06/2020	Especialista Ambiental	0.42	
6	BREG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Agua potable	Elaboración de Expediente Técnico	GENERAL	30/12/2017	6/12/2019	Especialista en Impacto Ambiental	1.94	
7	SANTA BEATRIZ INGENIERIA S.A.C.	Saneamiento	Proyectos	GENERAL	1/02/2015	31/12/2015	Especialista Ambiental	0.92	
8	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Saneamiento	No precisa	GENERAL	3/10/2012	25/09/2013	Ingeniero Ambiental	0.99	
9	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Saneamiento	No precisa	GENERAL	1/10/2014	31/12/2014	Especialista en Gestión Ambiental	0.26	
10	SANTA BEATRIZ INGENIERIA S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	16/07/2012	30/09/2012	Especialista en Impacto Ambiental	0.22	

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TAMAYO ALVAREZ
NOTARIO DE LIMA

[Handwritten signatures]

11	CONSORCIO SAN CARLOS	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	10/10/2011	12/06/2012	Especialista en Impacto Ambiental	0.68	
12	SANTA BEATRIZ INGENIERÍA S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	20/07/2011	7/10/2011	Especialista en Impacto Ambiental	0.22	

GENERAL 7.6900000
ESPECIFICA 3.1600000

Cumple
Cumple

6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADOS	23/02/2003
---	---	------------

N° de doc.	Empresa	Fase de APP	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL INGENIEROS		Supervisión de obra	GENERAL	22/12/2022	13/08/2024	Administrador de Contratos	1.65	
2	CESEL INGENIEROS	Ejecución Contractual	Supervisión Especializada	ESPECIFICA	18/01/2016	31/03/2018	Especialista en Contratos y/o Proyectos APP	2.21	
3	PROINVERSIÓN - MEF	Transacción	Asesoría técnica	ESPECIFICA			Asesor Técnico en la Dirección de Promoción de Inversiones de PROINVERSIÓN		No se considera la experiencia del 20/12/2007 al 04/08/2009, debido a que se traslapa con las experiencias 4 y 5.
4	PROINVERSIÓN - MEF	Transacción	Asesoría técnica	ESPECIFICA	4/07/2008	4/02/2011	Asesor Técnico en la Dirección de Promoción de Inversiones de PROINVERSIÓN	2.60	
5	PROINVERSIÓN - MEF	Transacción	Asesoría técnica	ESPECIFICA	26/02/2007	3/02/2008	Asesor Técnico en la Dirección de Promoción de Inversiones de PROINVERSIÓN	1.36	Debido al traslape (experiencia hasta el 17/01/2009), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 4.

GENERAL 7.8200000
ESPECIFICA 6.1700000

Cumple
Cumple

7	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS	2/12/2015
---	--	-----------

N° de doc.	Empresa	Tipo de proyecto	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	OTASS - MVCS	Empresa Prestadora de Servicio	Asistencia técnica	GENERAL	19/06/2024	27/08/2024	Formulador de Plan de Continuidad Operativa de EPS	0.20	
2	OTASS - MVCS	Empresa Prestadora de Servicio	Asistencia técnica	GENERAL	14/09/2024	20/12/2024	Formulador de Plan de Continuidad Operativa de EPS	0.27	
3	CESEL INGENIEROS	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de Expediente Técnico	ESPECIFICA	1/01/2024	30/04/2024	Especialista en Vulnerabilidad y Riesgos	0.34	
4	CESEL INGENIEROS	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de Expediente Técnico	ESPECIFICA	5/07/2023	31/12/2023	Especialista en Vulnerabilidad y Riesgos	0.50	
5	OTASS - MVCS	Empresa Prestadora de Servicio	Asistencia técnica	GENERAL	15/02/2023	17/03/2023	Formulador de Plan de Continuidad Operativa de OTASS	0.09	
6	OTASS - MVCS	Empresa Prestadora de Servicio	Asistencia técnica	GENERAL	7/10/2022	25/12/2022	Formulador de Plan de Continuidad Operativa de EPS	0.22	
7	CONSORCIO SUPERVISIÓN TAMBOPATA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de Estudio de Preinversión	GENERAL	26/05/2022	22/07/2022	Especialista en Estudios de Riesgos y Vulnerabilidad	0.16	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 21/5/2021), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 8.
8	CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L.	Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales	Supervisión de Expediente Técnico	ESPECIFICA	16/01/2021	25/05/2022	Especialista en Estudios de Riesgos y Vulnerabilidad	1.36	
9	PROYTE S.L. SUICURISAL DEL PERÚ	Agua potable y recolección de aguas residuales	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	12/12/2019	15/01/2021	Especialista en Vulnerabilidad y Riesgos	1.09	Debido al traslape (experiencia hasta el 16/02/2021), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 8.
10	CONSORCIO AGUAS DEL SANTA	Agua potable y alcantarillado	Preinversión	GENERAL	2/09/2019	16/12/2019	Especialista en Estudios de Gestión de Riesgos y Análisis de Vulnerabilidad	0.30	Debido al traslape (experiencia hasta el 28/08/2021), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 9.

11	CONSORCIO PIURA CASTILLA	Agua potable	Supervisión de Expediente Técnico	GENERAL	10/03/2018	1/09/2019	Especialista en Vulnerabilidad y Riesgos	1.49	Debido al traslape (experiencia hasta el 31/12/2019), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 10.
12	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	Medidores	Investigación	GENERAL	3/02/2017	18/09/2017	Ingeniera Supervisora de Contratación de Medidores	0.22	
13	SEIWA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	2/05/2016	31/05/2017	Ingeniera Especialista de Análisis de Vulnerabilidad y Riesgos	1.09	

GENERAL 7.3300000
ESPECIFICA 4.3800000

Cumple
Cumple

8	UN (01) ESPECIALISTA LEGAL EN PROYECTOS DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADOS	5/07/1991							
N° de doc.	Empresa	Tipo de Proyecto	Fase de APP	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ESTUDIO ROSELLO S. CIVIL R.L.	APP	Ejecución Contractual	ESPECIFICA	1/03/2018	18/02/2024	Asesor	6.39	
2	ESTUDIO ROSELLO S. CIVIL R.L.	APP	Ejecución Contractual	ESPECIFICA	1/09/2017	28/02/2018	Asesor	0.50	Debido al traslape (experiencia hasta diciembre de 2019), se considera como fecha fin el día anterior de la experiencia 1.
3	ESTUDIO ROSELLO S. CIVIL R.L.	APP	Ejecución Contractual	ESPECIFICA			Asesor		No se considera la experiencia del 1/8/2010 al 30/09/2013, debido a que la siguiente experiencia 4.
4	ESTUDIO ROSELLO S. CIVIL R.L.	APP	Ejecución Contractual	ESPECIFICA	1/08/2010	31/08/2014	Asesor	4.09	

GENERAL 10.9800000
ESPECIFICA 10.9800000

Cumple
Cumple

9	UN (01) ESPECIALISTA EN PTAR	15/09/2010							
N° de doc.	Empresa	Tipo de Infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	FICHTNER WATER & TRANSPORTATION GMBH SUCURSAL DEL PERU	Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales	Asistencia Técnica	GENERAL	1/02/2024	28/02/2025	Coordinador de Proyectos	1.08	
2	FICHTNER WATER & TRANSPORTATION GMBH SUCURSAL DEL PERU	Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales	Asistencia Técnica	GENERAL			Coordinador de Proyectos		No se considera la experiencia del 1/2/2024 al 19/05/2024, debido a que se traslapa con la experiencia 1.
3	FICHTNER WATER & TRANSPORTATION GMBH SUCURSAL DEL PERU	Tratamiento de Aguas Residuales	Asistencia Técnica	GENERAL			Coordinador de Proyectos		No se considera la experiencia del 20/5/2024 al 28/2/2025, debido a que se traslapa con la experiencia 1.
4	FICHTNER WATER & TRANSPORTATION GMBH SUCURSAL DEL PERU	Impulsión desde la PTAR	Elaboración de Expediente Técnico	GENERAL			Coordinador de Proyectos		No se considera la experiencia del 20/5/2024 al 28/02/2025, debido a que se traslapa con la experiencia 1.
5	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	21/07/2023	18/09/2023	Especialista PTAR	0.17	
6	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	15/04/2023	11/04/2023	Especialista PTAR	0.25	
7	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	12/01/2023	10/04/2023	Especialista PTAR	0.25	
8	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	4/10/2022	21/12/2022	Especialista PTAR	0.22	
9	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	29/06/2022	26/09/2022	Especialista PTAR	0.25	
10	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	25/03/2022	22/06/2022	Especialista PTAR	0.25	
11	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	22/01/2022	22/03/2022	Especialista PTAR	0.17	
12	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Tratamiento de Aguas Residuales	Asistencia Técnica	GENERAL	6/10/2021	20/12/2021	Especialista PTAR	0.21	
13	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	25/06/2021	15/09/2021	Especialista PTAR	0.23	
14	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	25/03/2021	16/06/2021	Especialista PTAR	0.24	
15	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	20/01/2021	15/03/2021	Especialista PTAR	0.16	
16	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	15/10/2020	18/12/2020	Especialista PTAR	0.18	
17	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	5/08/2020	2/10/2020	Especialista PTAR	0.17	

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PUBLICO
FERNANDO RIVERA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA

[Handwritten signatures and initials]

18	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	26/06/2020	25/07/2020	Especialista PTAR	0.09	
19	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	16/05/2020	14/06/2020	Especialista PTAR	0.09	
20	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	6/02/2020	30/04/2020	Especialista PTAR	0.24	
21	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	26/09/2019	16/12/2019	Especialista en Ingeniería Sanitaria	0.23	
22	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	12/07/2019	17/09/2019	Especialista en Ingeniería Sanitaria	0.19	
23	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	11/05/2019	4/07/2019	Especialista PTAR	0.16	
24	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	16/03/2019	26/04/2019	Especialista PTAR	0.12	
25	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	19/01/2019	27/02/2019	Especialista en Programas de Tratamiento de Aguas Residuales	0.11	
26	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	13/11/2018	18/12/2018	Especialista en Programas de Tratamiento de Aguas Residuales	0.10	
27	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	16/08/2018	10/10/2018	Especialista en Programas de Tratamiento de Aguas Residuales	0.16	
28	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PTAR	Asistencia Técnica	GENERAL	18/06/2018	8/08/2018	Especialista en Programas de Tratamiento de Aguas y Residuos Sólidos	0.15	
29	NIS SUCURSAL DEL PERÚ	Alcantarillado y PTAR	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/09/2013	31/12/2014	Especialista PTAR	1.34	
30	NIS SUCURSAL DEL PERÚ	Agua Potable, Alcantarillado y PTAR	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/01/2015	28/02/2017	Especialista PTAR	2.17	
31	NIS SUCURSAL DEL PERÚ	Agua Potable, Alcantarillado y PTAR	Supervisión de obra	GENERAL	1/08/2011	31/12/2011	Especialista PTAR	0.42	No corresponden a PTAR de tratamiento secundario
32	NIS SUCURSAL DEL PERÚ	Alcantarillado y PTAR	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/01/2012	31/07/2012	Especialista PTAR	0.59	
33	NIS SUCURSAL DEL PERÚ	Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales	Supervisión de obra	GENERAL	1/08/2012	31/08/2013	Especialista PTAR	1.09	Corresponde a Lote 2, no incluye PTAR
34	NIS SUCURSAL DEL PERÚ	Agua Potable, Alcantarillado y PTAR	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	15/09/2010	31/07/2011	Ingeniero de diseño de PTAR	0.88	Se considera experiencia desde la fecha de colegiatura.
GENERAL								11.9600000	Cumple
ESPECIFICA								4.9890000	Cumple

10	UN (03) INGENIERO ESPECIALISTA EN ALcantarillado	15/09/2006							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL INGENIEROS	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	24/07/2023	30/04/2025	Especialista en Sistemas de Alcantarillado	1.78	
2	CES SUCURSAL DEL PERÚ	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	1/01/2021	31/12/2021	Ingeniero Sanitario	1.00	
3	CES SUCURSAL DEL PERÚ	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	19/01/2022	22/05/2022	Ingeniero Sanitario	0.34	
4	CES SUCURSAL DEL PERÚ	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	16/07/2022	15/11/2022	Ingeniero Sanitario	0.34	
5	CES SUCURSAL DEL PERÚ	Colector y Tratamiento de aguas servidas	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	29/05/2019	30/11/2019	Especialista en Simulación Hidráulica	0.51	
6	CES SUCURSAL DEL PERÚ	Colector y Tratamiento de aguas servidas	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	1/01/2022	18/01/2022	Especialista en Simulación Hidráulica	0.05	
7	CES SUCURSAL DEL PERÚ	Colector y Tratamiento de aguas servidas	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	23/05/2022	15/07/2022	Especialista en Simulación Hidráulica	0.15	
8	CES SUCURSAL DEL PERÚ	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	GENERAL	10/12/2019	15/03/2020	Especialista en diseño de sistemas de agua potable	0.27	
9	CES SUCURSAL DEL PERÚ	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	GENERAL	1/07/2020	20/11/2020	Especialista en diseño de sistemas de agua potable	0.40	
10	CESEL INGENIEROS	Saneamiento	No indica	GENERAL	3/12/2017	30/04/2019	Ingeniero Especialista	1.41	DERIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 2/5/2017), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 11.

Cp

af

x

11	CONSORCIO SUR ETAPA 2	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de Expediente Técnico	ESPECIFICA	2/12/2016	2/12/2017	Especialista para los diseños de agua potable y alcantarillado	1.01	
12	CESEL INGENIEROS	Saneamiento	Elaboración de Expediente Técnico	GENERAL	10/09/2013	25/11/2013	Especialista en diseño de sistemas de agua potable	0.22	
13	CESEL INGENIEROS	Línea de conducción de agua potable	Elaboración de Expediente Técnico	GENERAL	4/03/2013	31/07/2013	Especialista en diseño de sistemas de agua potable y simulación hidráulica	0.42	
14	CESEL INGENIEROS	Tuberías	Elaboración de Expediente Técnico	GENERAL	2/01/2013	22/02/2013	Especialista en diseño de sistemas de agua potable y simulación hidráulica	0.15	
15	CESEL INGENIEROS	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	1/07/2012	31/12/2012	Especialista en diseño de sistemas de agua potable y simulación hidráulica	0.51	
16	SETARIP S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	GENERAL	25/02/2011	25/07/2011	Especialista en diseño de sistema de agua potable	0.42	
17	SETARIP S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	23/12/2010	24/02/2011	Especialista en sistema de agua potable y alcantarillado	0.18	
18	SETARIP S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	6/05/2010	2/11/2010	Especialista en sistema de agua potable y alcantarillado	0.50	
19	SETARIP S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	3/03/2010	30/04/2010	Especialista en sistema de agua potable y alcantarillado	0.17	
20	SETARIP S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	21/09/2009	21/01/2010	Especialista en sistema de agua potable y alcantarillado	0.34	
21	SETARIP S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	2/05/2009	2/09/2009	Especialista en sistema de agua potable y alcantarillado	0.34	
22	SETARIP S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	2/01/2009	30/04/2009	Especialista en sistema de agua potable y alcantarillado	0.33	
23	CONSORCIO HUANCHACO	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	1/09/2008	31/12/2008	Especialista en sistema de agua potable y alcantarillado	0.34	
24	SETARIP S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnico	ESPECIFICA	22/01/2008	10/04/2008	Especialista en sistema de agua potable y alcantarillado	0.22	

GENERAL 11.4000000
ESPECIFICA 8.1100000

Cumple
Cumple

11	UN (01) ESPECIALISTA EN BIM	3/11/2014							
N° de Doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL INGENIEROS	Transporte	Supervisión de obras	ESPECIFICA	1/12/2019	31/05/2020	Coordinador BIM	0.51	
2	CESEL INGENIEROS	Transporte	Supervisión de obras	ESPECIFICA	22/06/2020	11/03/2025	Coordinador BIM	4.73	
3	CJ ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A.C.	Edificio multifamiliar, Clínica y Centros Comerciales	Diseño definitivo	ESPECIFICA	1/02/2016	31/10/2019	Coordinador BIM	3.76	

GENERAL 9.0000000
ESPECIFICA 9.0000000

Cumple
Cumple

N°	PERSONAL CLAVE NO SUJETO A CALIFICACION (DJ)	Formación académica	Colegiatura: Ingenieros, arquitectos y abogados, Bachiller, otras profesiones	Fecha de colegiatura/ Bachiller	Experiencia General	Experiencia Específica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda	CUMPLE
1	UN (01) ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	ING. CIVIL	SI	10/03/2006	Cumple	Cumple			SI
2	UN (01) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	ING. CIVIL	SI	28/10/2002	Cumple	Cumple			SI
3	UN (01) ESPECIALISTA EN ELECTROMECÁNICA	ING. MECÁNICO ELECTRICISTA	SI	9/03/2015	Cumple	Cumple			SI
4	UN (01) ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACION Y CONTROL	ING. ELECTRÓNICO	SI	19/07/1999	Cumple	Cumple			SI

VISADO DE DOCUMENTO
EN AUTO PÚBLICO
FERNANDO PARAZUMA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA

[Handwritten signatures and initials]

5	UN (01) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	ING. CIVIL	SI	21/01/2011	Cumple	Cumple			SI
6	UN (01) ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Y GEODESIA	ING. GEOGRAFO	SI	6/09/1977	Cumple	Cumple			SI
7	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN TRAFICO Y VIAS	ING. CIVIL	SI	26/05/1997	Cumple	Cumple			SI
8	UN (01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	ING. DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	2/12/2010	Cumple	Cumple			SI
9	UN (01) ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	ING. CIVIL	SI	4/07/2017	Cumple	Cumple			SI
10	UN (01) ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	ING. CIVIL	SI	18/05/2009	Cumple	Cumple			SI

1	UN (01) ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	10/08/2006	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	HC & COMERCIAL ASOCIADOS S.R.L.	No especifica	No Especifica	GENERAL	1/03/2021	31/08/2022	Especialista en Costos, Presupuestos y Valorizaciones	1.51	
2	CONSORCIO AGUA LIMA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	20/07/2017	31/10/2018	Especialista en Metrados y Presupuestos	1.21	
3	SETABIP	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	30/08/2016	29/12/2016	Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Programación de Obra	0.34	
4	CONSORCIO HIDRACOMAS	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/02/2016	29/08/2016	Especialista en Costos, Metrados, Presupuestos y Programación de Obra	0.58	
5	ATI CONSULTORES	No especifica	No Especifica	GENERAL	3/06/2015	25/01/2016	Especialista en Costos, Metrados, Presupuestos y Programación de Obra	0.65	
6	CONSORCIO AGUA BAYDVAR	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	18/07/2013	31/05/2015	Especialista en Costos, Metrados, Presupuestos y Programación de Obra	1.88	
GENERAL								6.1700000	Cumple
ESPECIFICA								4.0100000	Cumple

2	UN (01) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	28/10/2002	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/09/2024	30/04/2025	Especialista en mecánica de suelos y geotécnia	0.67	
2	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/01/2023	31/08/2024	Especialista en mecánica de suelos	1.67	
3	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	26/10/2022	31/12/2022	Especialista en mecánica de suelos y geotécnia	0.19	
4	CESEL S.A.	No especifica	No Especifica	GENERAL	1/07/2020	31/03/2021	Supervisor en geología y geotécnia	0.76	
5	CESEL S.A.	No especifica	No Especifica	GENERAL	1/09/2014	31/03/2015	Ingeniero en geotécnia	0.59	
6	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/07/2013	30/11/2013	Especialista en geotécnia	0.42	
7	CESEL S.A.	Línea de impulsión	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/04/2013	30/06/2013	Ingeniero en geotécnia	0.25	
8	CESEL S.A.	No especifica	No Especifica	GENERAL	1/12/2011	31/01/2013	Responsable del área de mecánica de suelos	1.18	
9	CESEL S.A.	No especifica	No Especifica	GENERAL	1/01/2009	30/08/2010	Especialista en mecánica de suelos y geotécnia	1.67	
GENERAL								7.4000000	Cumple
ESPECIFICA								3.2000000	Cumple

3	UN (01) ESPECIALISTA EN ELECTROMECÁNICA	9/03/2015	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO CONSULTOR SAN MIGUEL	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	9/01/2024	12/11/2024	Especialista en obras eléctricas o electromecánicas	0.85	
2	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	20/03/2023	31/08/2023	Especialista electromecánico	0.46	

[Handwritten signatures and initials]

3	CONSORCIO COREVA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	19/04/2022	4/03/2022	Especialista eléctrico	0.22	
4	INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.C. - INGETEC	No específica	No Especifica	GENERAL	2/09/2019	25/08/2021	Especialista electromecánico	1.99	
5	CONSORCIO ELECTROPILCO	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	15/12/2016	31/10/2017	Ingeniero electromecánico	0.88	
6	INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.C. - INGETEC	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de ingeniería de detalle	ESPECIFICA	4/01/2016	6/05/2016	Ingeniero electromecánico	0.34	
7	LYCONS S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	16/03/2015	31/12/2015	Ingeniero electromecánico	0.80	
8	CHIPAC S.R.L.	No específica	No Especifica	GENERAL	9/01/2018	15/12/2018	Especialista electromecánico	0.94	
GENERAL								6.4800000	Cumple
ESPECIFICA								3.5500000	Cumple

4		UVI (01) ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL							
		19/07/1999							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEI S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	1/01/2024	30/04/2024	Especialista en sistemas de automatización SCADA	0.34	
2	CESEI S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	3/04/2023	31/10/2023	Especialista en sistemas de automatización SCADA	0.59	
3	CONSORCIO SADI COSAPI	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obras	GENERAL	25/08/2014	29/02/2016	Ingeniero de telecomunicaciones	1.52	
4	PROCTETRAD S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obras	ESPECIFICA	1/01/2002	31/05/2008	Especialista en automatización	1.42	
5	PROCTETRAD S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obras	ESPECIFICA	1/03/2006	31/12/2006	Especialista en automatización	0.84	
6	TECAMB S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	15/10/2010	18/04/2012	Especialista en sistemas de automatización SCADA	1.52	
GENERAL								6.2300000	Cumple
ESPECIFICA								3.1900000	Cumple

5		UVI (01) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL							
		21/01/2011							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ECOPROJECT	PTAR	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/03/2022	1/06/2022	Especialista estructural	0.34	
2	ECOPROJECT	PTAR	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/04/2021	1/09/2021	Especialista estructural	0.43	
3	UG21-LYCONS CONSORCIO JULIACA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	18/12/2020	28/02/2021	Especialista en estructuras	0.20	
4	UG21-LYCONS CONSORCIO JULIACA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	8/06/2020	25/11/2020	Especialista en estructuras	0.47	
5	UG21-LYCONS CONSORCIO JULIACA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	24/07/2019	15/03/2020	Especialista en estructuras	0.65	
6	UG21-LYCONS CONSORCIO JULIACA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	11/04/2019	14/06/2019	Especialista en estructuras	0.18	
7	UG21-LYCONS CONSORCIO JULIACA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	22/11/2018	13/03/2019	Especialista en estructuras	0.31	
8	INNOCVE	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/08/2013	31/12/2014	Especialista en diseño estructural	1.42	
9	LYCONS	No específica	No Especifica	GENERAL	1/03/2015	31/07/2016	Proyectista en estructura	1.43	
10	LYCONS	No específica	No Especifica	GENERAL	8/03/2012	31/07/2012	Proyectista en estructura	0.40	
11	LYCONS	No específica	No Especifica	GENERAL	15/02/2011	31/10/2011	Proyectista en estructura	0.71	
GENERAL								6.5400000	Cumple
ESPECIFICA								4.0000000	Cumple


VISADO DE DOCUMENTO
EN AUTO PÚBLICO
FERNANDO PARAZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA





6	UN (01) ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Y GEODESIA	6/09/1977							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/01/2023	31/08/2024	Especialista en sistemas de información geográfica y topografía	1.67	
2	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	11/11/2022	31/12/2022	Especialista en topografía y geodesia	0.14	
3	CESEL S.A.	Obras hidráulicas con fines agrícolas	Supervisión de obra	ESPECIFICA	15/02/2016	31/03/2018	Especialista en control topográfico	2.13	
4	CONSORCIO PRO - AGUA PACHACUTEC	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de estudio definitivo	ESPECIFICA	23/07/2003	17/02/2004	Supervisor de topografía	0.58	
	CONSORCIO SUPERVISOR INTECOFANICA SUR	No específica	No Especifica	GENERAL	1/04/2008	15/01/2010	Ingeniero supervisor en trazo y topografía	1.80	
5	C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C.	No específica	No Especifica	GENERAL	15/09/2004	15/10/2004	Ingeniero de Topografía	0.09	
6	C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C.	No específica	No Especifica	GENERAL	1/08/2000	31/01/2001	Especialista de trazo y topografía	0.51	
								6.9200000	Cumple
								4.5200000	Cumple
								ESPECIFICA	

7	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN TRAFICO Y VIAS	26/05/1997							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL S.A.	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	5/11/2018	1/08/2019	Jefe de supervisión	0.74	
2	CESEL S.A.	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/06/2009	30/06/2012	Jefe de supervisión	3.09	
3	CESEL S.A.	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/08/2006	31/10/2006	Especialista en tráfico, señalización y seguridad vial	0.26	
4	CESEL S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	1/10/2019	31/07/2020	Jefe de supervisión QA	0.84	
	CONSORCIO VIAL ELIANDS	No específica	No Especifica	GENERAL	21/10/2021	17/08/2022	Residente de obra	0.83	
								5.7600000	Cumple
								4.0900000	Cumple
								GENERAL	
								ESPECIFICA	

8	UN (01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	2/12/2010	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO PROYECTOS LIMA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	20/09/2020	18/12/2020	Ingeniero de seguridad e higiene ocupacional	0.25	
2	CONSORCIO EYC	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	18/08/2019	25/11/2019	Ingeniero de seguridad e higiene ocupacional	0.78	
3	GRUPO PROYTE S.L. SUCURSAL PERU	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	6/02/2018	26/11/2018	Especialista en seguridad y salud ocupacional	0.81	
4	CONSORCIO AMAUTA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/02/2017	1/04/2017	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	0.17	
5	CONSORCIO PROYECTOS LIMA	Redes de alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	30/04/2016	26/10/2016	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	0.50	
6	CONSORCIO MAKNO & PACCHA	Redes de alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	26/09/2015	4/04/2016	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	0.53	
7	CONSORCIO SAN MARTIN	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	6/11/2014	25/09/2015	Especialista en seguridad y salud ocupacional	0.89	
8	CONSORCIO SAN JUAN	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	27/02/2014	5/09/2014	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	0.53	
9	CONSORCIO MR SANEAMIENTO	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	17/09/2013	15/11/2013	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	0.17	
10	CONSORCIO MR SANEAMIENTO	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	25/05/2013	23/07/2013	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	0.17	
11	AMT INGENIERIA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	20/01/2012	5/09/2012	Especialista en seguridad	0.14	
12	CONSORCIO FLORENCIA DE MORA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	7/06/2011	7/09/2011	Especialista en seguridad	0.26	

Cf

cf

8

13.	HM INGENIEROS CONSULTORES SA.	No específica	No Especifica	GENERAL	5/01/2019	22/06/2019	Estudio de gestión de riesgos	0.47	
14.	CONSORCIO CAJAMARCA	No específica	No Especifica	GENERAL	4/07/2017	30/11/2017	Estudio de gestión de riesgos	0.42	
15.	MAHNO INGENIEROS S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	2/04/2017	22/06/2017	Especialista en seguridad y salud en el trabajo	0.23	
16.	CARLOS JAVIER NUÑEZ ALFARO	No específica	No Especifica	GENERAL	12/02/2013	12/04/2013	Especialista en impacto ambiental y seguridad	0.17	
GENERAL								5.9900000	Cumple
ESPECIFICA								4.7000000	Cumple

9	UN (01) ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	4/07/2017							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SANEAMIENTO CHALA	Agua potable y saneamiento	Ejecución de obra	ESPECIFICA	3/02/2025	31/03/2025	Especialista en calidad	0.16	
2	CONSORCIO ESPERANZA	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	16/10/2024	31/01/2025	Especialista en calidad	0.30	
3	CONSORCIO CHOSICA	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	22/02/2024	15/10/2024	Especialista en calidad	0.65	
4	CONSORCIO SANEAMIENTO COLIQUE II	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	23/05/2022	7/12/2023	Especialista en calidad	1.55	
5	COVERSA - CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A.	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	27/09/2017	25/05/2018	Ingeniero de control de calidad	0.67	
6	CONSORCIO BUENA VENTURA	No específica	No Especifica	GENERAL	19/07/2021	22/05/2022	Especialista de calidad	0.85	
7	NUCLEO EJECUTOR IIR - 2436417 - PIU	No específica	No Especifica	GENERAL	28/09/2020	30/06/2021	Ingeniero residente	0.76	
8	COVERSA - CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	5/08/2019	15/03/2020	Ingeniero de control de calidad	0.62	
9	COVERSA - CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	27/08/2018	30/11/2018	Ingeniero de control de calidad	0.27	
GENERAL								5.8100000	Cumple
ESPECIFICA								3.3300000	Cumple

10	UN (01) ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	18/05/2009	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL S.A.	Mineria	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/11/2017	31/12/2019	Especialista en hidrología y obras hidráulicas	2.17	
2	CESEL S.A.	Hidroeléctrico	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/11/2011	30/11/2013	Especialista en hidrología e hidráulica	2.09	
3	CESEL S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	1/08/2022	30/11/2022	Especialista hidráulico	0.34	
4	CESEL S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	2/08/2021	28/02/2022	Especialista en hidrología y drenaje vial	0.58	
5	CESEL S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	4/08/2020	14/03/2021	Especialista en hidrología y drenaje vial	0.62	
6	CESEL S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	1/01/2020	15/03/2020	Especialista en hidrología y drenaje vial	0.21	
7	CESEL S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	1/03/2011	31/07/2011	Especialista en hidrología e hidráulica	0.42	
8	CESEL S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	1/12/2009	31/12/2009	Especialista en hidrología e hidráulica fluvial	0.09	
GENERAL								6.5200000	Cumple
ESPECIFICA								4.2600000	Cumple

N°	PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO Y PERSONAL DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Formación académica	Colegiatura: Ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller; otras profesiones	Fecha de colegiatura/ Bachiller	Experiencia General	Experiencia Especifica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda.	CUMPLE
PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO									
1	UN (01) ASISTENTE DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	LIC. EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	SI	22/01/2003	Cumple	Cumple			SI
2	UN (01) ARQUITECTO	ARQUITECTO	SI	22/10/2010	Cumple	Cumple			SI
3	UN (01) INGENIERO CIVIL ASISTENTE EN OBRAS CIVILES	ING. CIVIL	SI	15/02/2011	Cumple	Cumple			SI
4	DOS (02) INGENIEROS SANITARIOS ASISTENTES EN OBRAS SANITARIAS								
	A)	ING. SANITARIO	SI	17/03/2008	Cumple	Cumple			SI
	B)	ING. SANITARIO	SI	23/05/2018	Cumple	Cumple			SI
5	UN (01) INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA ASISTENTE EN OBRAS ELECTROMECANICAS	ING. MECÁNICO ELECTRICISTA	SI	1/12/2011	Cumple	Cumple			SI


**VISADO DE DOCUMENTO
 EN ACTO PÚBLICO
 FERNANDO J. RAMAZONA ALVARADO
 NOTARIO DE LIMA**







1	UN (01) ASISTENTE DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	27/01/2003							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	31/07/2023	31/05/2024	Especialista supervisor en intervención social	0.84	
2	CONSORCIO NUEVO JERUSALEM IV	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/06/2021	15/09/2022	Coordinadora general de intervención social	1.30	
3	KOPERINCA PERU GROUP S.A.C. - FICHTNER WATER & TRANSPORTATION GMBH SUCURSAL PERU	Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/04/2021	31/05/2021	Coordinadora general de intervención social	0.17	
4	CONSORCIO PERU	No especifica	No Especifica	GENERAL	3/05/2018	6/07/2019	Coordinadora general de intervención social	1.18	
5	CONSORCIO SANFAMENTO CAJAMARQUILLA	No especifica	No Especifica	GENERAL	18/08/2016	2/11/2016	Especialista social	0.22	
6	MUTA - ENGL PERU S.A.C	No especifica	No Especifica	GENERAL	1/05/2014	15/08/2014	Coordinadora de responsabilidad social	0.30	
GENERAL								4.0100000	Cumple
ESPECIFICA								2.9100000	Cumple

2	UN (01) ARQUITECTO	22/10/2010							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL S.A.	Educativa	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/10/2019	28/02/2020	Arquitecto	0.42	
2	CESEL S.A.	Edificación	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/04/2017	31/12/2017	Arquitecto	0.76	
3	CESEL S.A.	ETS PNP	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/07/2013	30/06/2014	Arquitecto	1.00	
4	CESEL S.A.	No especifica	No Especifica	GENERAL	1/09/2018	30/09/2019	Coordinador de proyectos y supervisor de la especialidad de arquitectura	1.09	
GENERAL								3.2700000	Cumple
ESPECIFICA								2.1800000	Cumple

3	UN (01) INGENIERO CIVIL ASISTENTE EN OBRAS CIVILES	15/02/2011							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	22/12/2022	13/08/2024	Supervisor de obra	1.65	
2	NUS SUCURSAL DEL PERU	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/02/2016	30/09/2017	Supervisor de obra	1.67	
GENERAL								3.3200000	Cumple
ESPECIFICA								3.3200000	Cumple

4	DOS (02) INGENIEROS SANITARIOS ASISTENTES EN OBRAS SANITARIAS	17/03/2008	A						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	PROMINCO INGENIERO S.A.C.	Redes de alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	27/10/2021	23/08/2022	Especialista en alcantarillado	0.83	
2	PROMINCO INGENIERO S.A.C.	Redes de alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	16/07/2013	22/11/2013	Especialista en redes de alcantarillado	0.36	
3	PROMINCO INGENIERO S.A.C.	Redes de agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	15/11/2012	19/03/2013	Especialista en alcantarillado	0.35	
4	PROMINCO INGENIERO S.A.C.	Redes de alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	12/06/2012	19/10/2012	Especialista en alcantarillado	0.36	
5	PROMINCO INGENIERO S.A.C.	Redes de alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	10/11/2008	8/05/2009	Especialista en alcantarillado	0.50	
6	PROMINCO INGENIERO S.A.C.	No especifica	No Especifica	GENERAL	9/10/2017	14/04/2018	Especialista en redes de agua potable	0.52	
7	PROMINCO INGENIERO S.A.C.	No especifica	No Especifica	GENERAL	25/04/2017	16/09/2017	Especialista en redes de agua potable	0.40	
GENERAL								3.3200000	Cumple
ESPECIFICA								2.4000000	Cumple

Handwritten signatures and initials:
 1. A large signature in blue ink, possibly "Ced".
 2. A signature in blue ink, possibly "af".
 3. A small mark or signature in blue ink, possibly "2".

4	DOS (02) INGENIEROS SANITARIOS ASISTENTES EN OBRAS SANITARIAS	23/05/2018	B						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	1/01/2024	31/03/2025	Ingeniero de sistemas de agua potable y alcantarillado	1.25	
2	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	26/10/2022	31/12/2023	Ingeniero de sistemas de agua potable y alcantarillado	1.19	
3	CESEL S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	1/06/2021	23/06/2022	Ingeniero de sistemas de agua potable y alcantarillado	1.07	
GENERAL								3.5100000	Cumple
ESPECIFICA								2.4400000	Cumple

5	UN (01) INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA ASISTENTE EN OBRAS ELECTROMECÁNICAS	1/12/2011							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/09/2024	30/04/2025	Ingeniero mecánico electricista	0.67	
2	CESEL S.A.	Refron hidráulico	Ingeniería y detalle	ESPECIFICA	14/11/2019	28/01/2020	Ingeniero mecánico electricista	0.21	
3	CESEL S.A.	Planta de filtrado de coque	Ingeniería de detalle	ESPECIFICA	4/03/2018	27/06/2019	Ingeniero mecánico electricista	1.32	
4	CESEL S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	19/09/2022	19/01/2023	Ingeniero mecánico electricista	0.34	
5	CESEL S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	14/01/2016	10/09/2016	Ingeniero mecánico electricista	0.67	
GENERAL								3.2100000	Cumple
ESPECIFICA								2.2000000	Cumple

N°	PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO Y PERSONAL DE APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO	Centro de Estudios	Fecha	Experiencia General	Experiencia Especifica	Estudios de maestria o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda.	CUMPLE
	PERSONAL DE APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO							
6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SOFTWARES DE INGENIERÍA	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	15/12/2014	Cumple	Cumple			SI
7	DOS (02) TÉCNICOS EN METRADOS Y PRESUPUESTO							
	A)	UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO ORRIGO	24/10/2019	Cumple	Cumple			SI
	B)	ESCUELAS TÉCNICAS PERUANAS	31/10/1972	Cumple	Cumple			SI
8	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE SUELOS	SENCICO	27/10/1998	Cumple	Cumple			SI
9	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE MATERIALES	SENCICO	10/01/2013	Cumple	Cumple			SI
10	DOS (02) TOPOGRAFOS							
	A)	SENCICO	29/12/1999	Cumple	Cumple			SI
	B)	SENCICO	10/12/2007	Cumple	Cumple			SI
11	UN (01) CONTADOR	UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	8/09/1987	Cumple	Cumple			SI
12	UN (01) GUARDIAN	SECUNDARIA COMPLETA						SI
13	UNA (01) SECRETARIA	CEOGNE SANTA ROSA	15/09/1997	Cumple	Cumple			SI
14	UN (01) ADMINISTRADOR	UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN	20/02/2017	Cumple	Cumple			SI
15	UN (01) ASISTENTE TECNICO	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	26/05/2017	Cumple	Cumple			SI

6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTION DE SOFTWARES DE INGENIERIA	15/12/2014							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado Drenaje pluvial Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico Supervisión de obra Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	1/02/2022	31/03/2025	Especialista en gestión de software	3.12	
GENERAL								3.1700000	Cumple
ESPECIFICA								3.1700000	Cumple

VISADO DE DOCUMENTO
EN ALTO PÚBLICO
FERNANDO TARRAZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

7	DOS (02) TÉCNICOS EN METRADOS Y PRESUPUESTO	24/10/2019	A						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	1/08/2024	30/04/2025	Asistente en Metrados y Presupuestos	0.75	
2	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	11/11/2022	31/07/2024	Asistente en Metrados y Presupuestos	1.73	
3	CESEL S.A.	No especifica	No Especifica	GENERAL	7/08/2020	30/09/2021	Asistente en ingeniería	1.16	
GENERAL								3.6400000	Cumple
ESPECIFICA								2.4800000	Cumple

7	DOS (02) TÉCNICOS EN METRADOS Y PRESUPUESTO	31/10/1972	B						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL S.A.	Drenaje pluvial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/09/2024	31/03/2025	Técnico en Ingeniería - Metrados y Presupuestos	0.59	
2	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/01/2023	31/08/2024	Técnico en Ingeniería - Metrados y Presupuestos	1.67	
3	ARES INGENIEROS E.I.R.L. MERCEDES TORRES LOPEZ ASOCIADOS	No especifica	No Especifica	GENERAL	1/08/2000	31/12/2001	Especialista en Metrados, Presupuestos	1.42	
GENERAL								3.6800000	Cumple
ESPECIFICA								2.2600000	Cumple

8	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE SUELOS	27/10/1998							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	11/11/2024	31/12/2024	Técnico de Laboratorio	0.14	
2	CESEL S.A.	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/09/2021	30/09/2021	Técnico de Laboratorio	0.09	
3	CESEL S.A.	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/07/2019	31/07/2019	Técnico de Laboratorio	0.09	
4	CESEL S.A.	Vial	Elaboración de estudio definitivo	ESPECIFICA	1/05/2018	31/05/2018	Técnico de Laboratorio	0.09	
5	CESEL S.A.	Muelle	Elaboración de estudio definitivo	ESPECIFICA	1/04/2018	30/04/2018	Técnico de Laboratorio	0.09	
6	CESEL S.A.	Muelle	Elaboración de estudio definitivo	ESPECIFICA	1/03/2018	31/03/2018	Técnico de Laboratorio	0.09	
7	CESEL S.A.	Unidad minera	Elaboración de estudio definitivo	ESPECIFICA	1/01/2018	28/02/2018	Técnico de Laboratorio	0.17	
8	CESEL S.A.	Vial	Elaboración de estudio definitivo	ESPECIFICA	1/11/2015	30/11/2015	Técnico de Laboratorio	0.09	
9	CESEL S.A.	Vial	Elaboración de estudio definitivo	ESPECIFICA	1/10/2015	31/10/2015	Técnico de Laboratorio	0.09	
10	CESEL S.A.	Vial	Elaboración de estudio definitivo	ESPECIFICA	1/07/2014	31/07/2014	Técnico de Laboratorio	0.09	
11	CESEL S.A.	Vial	Elaboración de estudio definitivo	ESPECIFICA	1/03/2013	31/03/2013	Técnico de Laboratorio	0.09	
12	CESEL S.A.	Vial	Elaboración de estudio definitivo	ESPECIFICA	1/12/2012	31/01/2013	Técnico de Laboratorio	0.17	
13	CESEL S.A.	Agua potable y desagüe	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/07/2012	31/08/2012	Técnico de Laboratorio	0.17	
14	CESEL S.A.	Hidroeléctrico	Elaboración de estudio definitivo	ESPECIFICA	1/12/2011	30/04/2012	Técnico de Laboratorio	0.42	
15	CESEL S.A.	Planta de óxidos	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/08/2011	30/09/2011	Técnico de Laboratorio	0.17	
16	CESEL S.A.	Deposito de desmontes	Elaboración de ingeniería de detalle	ESPECIFICA	1/04/2011	30/06/2011	Técnico de Laboratorio	0.25	
17	CESEL S.A.	Canal integrador (riego)	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/12/2009	28/02/2010	Técnico de Laboratorio	0.25	
18	CESEL S.A.	No especifica	No Especifica	GENERAL	1/09/2024	31/10/2024	Técnico de Laboratorio	0.17	
19	CESEL S.A.	No especifica	No Especifica	GENERAL	1/07/2024	31/07/2024	Técnico de Laboratorio	0.09	
20	CESEL S.A.	No especifica	No Especifica	GENERAL	1/09/2023	30/11/2023	Técnico de Laboratorio	0.25	
21	CESEL S.A.	No especifica	No Especifica	GENERAL	1/02/2023	31/03/2023	Técnico de Laboratorio	0.17	

Cfo *af* *x*

22	CESEL S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	1/08/2020	31/12/2020	Técnico de Laboratorio	0.42	
23	CESEL S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	1/06/2019	30/06/2019	Técnico de Laboratorio	0.09	
								GENERAL	3.7400000
								ESPECIFICA	2.5500000
									Cumple

9	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE MATERIALES	10/01/2013							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	POSADA PERU S.A.C.	Alcantarilla	Ejecución de obra	ESPECIFICA	23/08/2023	25/11/2023	Jefe de Laboratorio	0.27	
2	E. REYNA C.S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/09/2021	15/01/2022	Jefe de Laboratorio	0.38	
3	CESEL S.A.	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	11/01/2013	30/06/2014	Técnico de Laboratorio	1.47	
4	CESEL S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	26/06/2015	30/01/2017	Técnico de Laboratorio y Campo	1.61	
								GENERAL	3.7300000
								ESPECIFICA	2.1200000
									Cumple

10	DOS (02) TOPOGRAFOS	29/12/1999	A						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/12/2017	28/02/2021	Topógrafo	3.25	
								GENERAL	3.2500000
								ESPECIFICA	3.2500000
									Cumple

10	DOS (02) TOPOGRAFOS	10/12/2007	B						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	HYDROEVAL INGENIEROS CONSULTORES	Central Hidroeléctrica	Supervisión de obra	ESPECIFICA	15/09/2017	15/02/2018	Coordinador de Topografía	0.43	
2	CESEL S.A.	Unidad minera	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/08/2010	31/07/2011	Topógrafo	1.00	
3	CESEL S.A.	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/05/2009	31/07/2010	Topógrafo	1.26	
4	PERUVIAN	No específica	No Especifica	GENERAL	1/09/2016	14/09/2017	Topógrafo	1.04	
								GENERAL	3.7300000
								ESPECIFICA	2.6900000
									Cumple

11	UN (01) CONTADOR	8/09/1987							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR MUELLE NORTE	Terminal portuario	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/06/2013	31/08/2016	Contador - Administrador de obra	3.26	
2	CONSORCIO CESEL - TRACTEBEL	No específica	No Especifica	GENERAL	1/10/2016	30/04/2018	Contador - Administrador de obra	1.59	
								GENERAL	4.8500000
								ESPECIFICA	3.2600000
									Cumple

12	UN (01) GUARDIAN	9/01/1900							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones

13	UNA (01) SECRETARIA	15/09/1997							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL S.A.	Terminal portuario	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/05/2014	31/12/2014	Secretaria	0.68	
2	CESEL S.A.	Salud	Supervisión de estudio definitivo	ESPECIFICA	1/06/2012	30/04/2014	Secretaria	1.92	
3	CESEL S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	1/05/2015	31/07/2016	Secretaria	1.26	
								GENERAL	3.8600000
								ESPECIFICA	2.6000000
									Cumple

14	UNA (01) ADMINISTRADOR	10/02/2019							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL S.A.	Energía	Estudio definitivo	ESPECIFICA	1/06/2017	31/07/2019	Administradora de Proyecto	2.17	
2	CESEL S.A.	No específica	No Especifica	GENERAL	1/08/2019	31/12/2020	Administradora de Proyecto	1.43	
								GENERAL	3.6000000
								ESPECIFICA	2.1700000
									Cumple


VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TABAZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA







15	UW (01) ASISTENTE TÉCNICO	26/05/2017							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	17/08/2023	30/04/2025	Asistente de Ingeniería	1.71	
2	JR RIVERA INGENIERO CONTRATISTA Y CONSULTOR S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	25/09/2017	6/05/2019	Asistente en elaboración de expedientes técnicos	1.62	
3	PROFFE S.L. SUCURSAL DEL PERÚ	No específica	No Especifica	GENERAL	7/05/2019	31/03/2020	Asistente de Ingeniería	0.91	
GENERAL								4.2400000	Cumple
ESPECIFICA								3.3300000	Cumple

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL POSTOR

N°	Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de fin del servicio	Fecha de emisión de la constancia/ certificado/ otro	Tipo de cambio (venta)	Monto en S/	Monto en moneda extranjera	Monto en Soles	Participación consorcio (%)	Monto experiencia (S/)	Caudal l/s (Experiencia Específica)	Tratamiento secundario/ superior	Tipo de Experiencia	Observación
1	NATIONAL WATER AND SEWERAGE CORPORATION	SUPERVISIÓN DE OBRA SISTEMA DE ALCANTARILLADO	30/09/2015	21/02/2018	4.294		€ 2,322,000.00	9,970,568.00		9,970,668.00	57.87		GENERAL	No se definió el tipo de tratamiento.
2	ENACAL	SUPERVISIÓN DE OBRA QUE INCLUYE UNA PTAR	31/07/2019	11/09/2019	2.965		\$1,181,937.00	3,504,443.21		3,504,443.21	68.00	Secundario	ESPECIFICA	
3	CUENTA RETO DEL MILENIO - JORDANIA	SUPERVISIÓN DE OBRA QUE INCLUYE UNA PTAR	13/07/2016	13/07/2016	3.618		\$3,745,000.00	13,549,430.00		13,549,410.00	4,222.22	Secundario	ESPECIFICA	
4	ENACAL	SUPERVISIÓN DE OBRA QUE INCLUYE UNA PTAR	30/06/2022	25/07/2022	4.262		€ 4,880,910.00	20,802,438.42		20,802,438.42	198.03	Secundario	ESPECIFICA	
5	MUNICIPALIDAD DE BIRAC	SUPERVISIÓN DE OBRA QUE INCLUYE UNA PTAR	9/04/2018	9/04/2018	3.909		€ 2,182,000.00	8,529,438.00	47.3%	4,034,424.17			GENERAL	En la documentación presentada por el Postor no figura el dato de la capacidad del caudal de la PTAR, por lo que no se considerará como experiencia específica.
6	ARMENIAN WATER AND SEWERAGE CO. SC	SUPERVISIÓN DE OBRA QUE INCLUYE DOS (2) PTAR	31/05/2016	6/06/2016	3.761		€ 1,343,000.00	5,051,023.00	65.6%	3,313,647.78			GENERAL	
7	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA DE COLECTOR	19/06/2023	25/11/2024				355,416.10		355,416.10			GENERAL	
8	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE ALCANTARILLADO	1/01/2019	3/06/2021				580,241.80	60.0%	348,145.08			GENERAL	
9	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE AGUA POTABLE	22/11/2022	7/02/2023				401,201.01		401,201.01			GENERAL	
10	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE ALCANTARILLADO	12/06/2021	12/05/2022				1,538,704.40	50.0%	769,352.20			GENERAL	
										57,049,145.97				

GENERAL	Monto acumulado	57,049,145.97	SI CUMPLE	21,633,007.00
	1 Contrato >= 30%	20,802,438.42	SI CUMPLE	
ESPECIFICA	Mínimo 03 Contratos con tratamiento secundario, caudal > mayor 50 l/s	3	SI CUMPLE	6,489,929.10
	PTAR con mayor caudal	4,222.22	l/s	
	Contrato que incluya una PTAR, con mayor monto	20,802,438.42		


**VISADO DE DOCUMENTO
 EN ACTO PÚBLICO
 FERNANDO TARAZONA ALVARADO
 NOTARIO DE LIMA**





CONSORCIO SANEAMIENTO CHINCHA (INYPISA CW INFRASTRUCTURES S.L.U. - AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL DEL PERÚ)

N°	PERSONAL CLAVE SUJETO A CALIFICACIÓN	Formación académica	Colegiatura: Ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller: otros profesionales	Fecha de colegiatura/ Bachiller	Experiencia General	Experiencia Específica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda	CUMPLE
1	UN [01] JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	ING. CIVIL	Colegiatura	17/04/1996	Cumple	Cumple	Egresado de la Maestría en Gestión Pública	Taller Introducción a la Guía Nacional BIM, 10 horas Taller Fundamentos de Coordinación BIM, 10 horas	SI
2	UN [01] COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	ING. SANITARIA	Colegiatura	20/11/2012	Cumple	Cumple	Egresado de la Maestría de Dirección de la Construcción	Curso Especialización BIM, 136 horas	SI
3	UN [01] COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PUESTA EN MARCHA Y ACONDICIONAMIENTO	ING. SANITARIA	Colegiatura	14/07/1994	Cumple	Cumple	Diploma en Administración de Contratos Curso Gestión de Proyectos, 200 horas Curso Gestión de Proyectos en Construcción Civil, 200 horas	Taller Introducción al Uso de BIM para la Ejecución de Obras, 10 horas Taller Fundamentos de Coordinación BIM, 10 horas	SI
4	UN [01] ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	LIC. SOCIOLOGÍA	Bachiller	19/07/2001	Cumple	Cumple	Egresado de la Maestría en Política Social con Mención en Gestión de Proyectos Sociales		SI
5	UN [01] ESPECIALISTA AMBIENTAL	ING. AMBIENTAL	Colegiatura	25/06/2007	Cumple	Cumple			SI
6	UN [01] ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADOS	LIC. EN ECONOMÍA	Bachiller	5/03/2003	Cumple	Cumple			SI
7	UN [01] ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS	ING. SANITARIO	Colegiatura	2/12/2015	Cumple	Cumple			SI
8	UN [01] ESPECIALISTA LEGAL EN PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADOS	ABOGADO	Colegiatura	5/07/1991	Cumple	Cumple			SI
9	UN [01] ESPECIALISTA EN PTAR	ING. SANITARIO	Colegiatura	14/11/2007	Cumple	Cumple	Curso de Especialización de Tratamiento de Aguas Residuales, 120 horas		SI
10	UN [01] INGENIERO ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO	ING. SANITARIO	Colegiatura	23/04/2003	Cumple	Cumple			SI
11	UN [01] ESPECIALISTA EN BIM	ARQUITECTA	Colegiatura	13/06/2008	Cumple	Cumple	Curso de especialización de BIM Management, 120 horas		SI

Experiencia Específica
6.77
8
7.89
6.32
6.29
5.56
4.28
17.19
3.59
6.62
4.77

1	UN [01] JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	17/04/1996							
Nº de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR COLIQUE COMAS	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	20/06/2022	4/09/2024	Supervisor	2.22	No se considera como experiencia específica debido a que el cargo de supervisor no está contemplado dentro del perfil.
2	NUS SUCURSAL DEL PERÚ	Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/11/2014	30/05/2018	Jefe de Supervisión	3.59	
3	NUS SUCURSAL DEL PERÚ	Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/12/2012	31/10/2014	Jefe de Supervisión	1.92	
4	NUS SUCURSAL DEL PERÚ	Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/09/2011	30/11/2012	Jefe de Supervisión	1.26	
5	NUS SUCURSAL DEL PERÚ	Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Supervisión de obra	GENERAL	1/08/2010	31/08/2011	Especialista en Manejo de Documentos y Contratos de Obras	1.09	
							GENERAL	10.08	Cumple
							ESPECIFICA	6.77	Cumple

2	UN [01] COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	20/11/2012	No aplicación de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	16/07/2014	19/05/2016	Coordinador de Proyecto	1.85	Debido al traslape (experiencia hasta el 8/7/2016), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 2.
2	CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	20/05/2016	20/02/2017	Coordinador de Proyecto	0.76	


**VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO**
FERNANDO TANZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA





3	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	22/02/2017	18/08/2019	Coordinador de Proyecto		2.49	Debido al traslape (experiencia hasta el 31/8/2019), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 4.
4	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	19/08/2019	10/09/2021	Coordinador de Estudios		2.07	
5	CONSORCIO ÑAÑA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	24/03/2023	17/01/2024	Jefe de Proyecto		0.83	

GENERAL 8.0000000
ESPECIFICA 8.0000000

Cumple
Cumple

3	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PUESTA EN MARCHA Y ACONDICIONAMIENTO	14/07/1994
---	--	------------

N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SAN MIGUEL	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	GENERAL	1/09/2021	31/10/2022	Ingeniero Residente	1.17	
2	CONSORCIO GRAU	Tratamiento de aguas residuales	Supervisión de obra	ESPECIFICA	22/09/2019	18/08/2020	Jefe de Supervisión	0.90	
3	CONSORCIO SUPERVISOR SANTA CLARA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	22/11/2016	4/02/2019	Jefe de Supervisión	2.21	
4	SERCONSULT S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/08/2010	31/12/2012	Jefe de Supervisión	2.85	
5	SERCONSULT S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/10/2009	28/02/2010	Jefe de Supervisión	0.42	Debido al traslape (experiencia hasta el 31/8/2011), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 4.
6	CONSORCIO PRO AGUA MI PERU	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/10/2007	31/03/2009	Jefe de Supervisión	1.51	
7	CONTRATISTAS GENERALES S.R. L.T.D.A.	No indica	No indica	GENERAL			Residente de obra		No se contabiliza como experiencia general toda vez que no presentó constancia.

GENERAL 9.0600000
ESPECIFICA 7.8900000

Cumple
Cumple

4	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	19/07/2001
---	---	------------

N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	17/04/2023	31/08/2023	Especialista en Relaciones Comunitarias	0.38	
2	CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	4/04/2022	31/12/2022	Especialista en Relaciones Comunitarias	0.75	
3	CESEL INGENIEROS	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/11/2019	18/12/2021	Especialista en Relaciones Comunitarias y Mecanismo de Resolución de Quejas	2.14	
4	CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUNGARO	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	16/03/2016	18/02/2018	Especialista en Relaciones Comunitarias	1.94	
5	PROMOCIÓN Y GESTIÓN PROMOGEST S.A.C.	Vial	Elaboración de estudio definitivo	ESPECIFICA	2/01/2014	9/02/2015	Especialista en Relaciones Comunitarias	1.11	Se considera la experiencia como específica conforme al perfil que indica en proyectos de infraestructura.

GENERAL 6.3200000
ESPECIFICA 6.3200000

Cumple
Cumple

3	UN (01) ESPECIALISTA AMBIENTAL	25/06/2007
---	--------------------------------	------------

No ejecución de obras

N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/06/2022	17/06/2024	Especialista Ambiental	2.05	
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	5/02/2019	15/03/2020	Especialista de Impacto Ambiental	1.11	
3	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	6/06/2020	31/05/2022	Especialista de Impacto Ambiental	1.99	Debido al traslape (experiencia hasta el 16/6/2022), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 1.
4	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	14/06/2017	31/07/2018	Supervisor de Aplicación de Medidas de Mitigación del Impacto Ambiental en la Obra	1.14	

GENERAL 6.2900000
ESPECIFICA 6.2900000

Cumple
Cumple

6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADOS	5/03/2003							
N° de doc.	Empresa	Fase de APP	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ERVEST & YOUNG ASESORES EMPRESARIALES S.CIVIL DE R.N.	Estructuración y Transacción de APP	Asesoría Técnica	ESPECIFICA	2/05/2022	22/04/2025	Director Ejecutivo	2.98	
2	VIGENZA CONSULTORES	APP y Proyecto en Activos	Consultor	GENERAL	1/10/2018	30/06/2019	Investigador Asociado	0.75	No se considera como experiencia específica conforme al perfil del especialista.
3	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Estructuración y Transacción de APP	Directivo	ESPECIFICA	15/08/2016	5/02/2018	Director General	1.48	
4	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Estructuración y Transacción de APP	Directivo	ESPECIFICA	7/07/2015	9/08/2016	Director General	1.10	
GENERAL								6.3100000	Cumple
ESPECIFICA								5.5600000	Cumple

7	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS	2/12/2015							
N° de doc.	Empresa	Tipo de proyecto	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CESEL INGENIEROS	Agua potable y alcantarillado	Supervisor de Expediente Técnico	ESPECIFICA	1/01/2024	30/04/2024	Especialista en Vulnerabilidad y Riesgos	0.34	
2	CESEL INGENIEROS	Agua potable y alcantarillado	Supervisor de Expediente Técnico	ESPECIFICA	5/07/2023	31/12/2023	Especialista en Vulnerabilidad y Riesgos	0.50	
3	CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L.	Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Supervisor de Expediente Técnico	ESPECIFICA	17/02/2021	25/05/2022	Especialista en Estudio de Riesgo y Vulnerabilidad	1.27	Debido al traslape (experiencia desde el 16/01/2021), se considera como fecha de inicio el día después del fin de la experiencia 5.
4	CONSORCIO AGUAS DEL SANTA	Agua potable y alcantarillado	Preinversión	ESPECIFICA			Especialista en Estudio de Gestión de Riesgo y Análisis de Vulnerabilidad		No se considera como experiencia (del 2/09/2019 al 28/08/2021), debido que se encuentra contenida en las experiencias 8 y 9.
5	PROYTE S.L. SUCURSAL DEL PERU	Agua potable y aguas residuales	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	17/12/2019	16/02/2021	Especialista en Vulnerabilidad y Riesgos	1.18	
6	CONSORCIO KILLARI	Agua potable y alcantarillado	Supervisor de Expediente Técnico	ESPECIFICA	22/11/2018	30/03/2019	Especialista Supervisor en Vulnerabilidad y Riesgos	0.36	
7	CONSORCIO KILLARI	Agua potable y alcantarillado	Supervisor de Expediente Técnico	ESPECIFICA	11/04/2019	30/06/2019	Especialista Supervisor en Vulnerabilidad y Riesgos	0.23	
8	CONSORCIO KILLARI	Agua potable y alcantarillado	Supervisor de Expediente Técnico	ESPECIFICA	24/07/2019	16/12/2019	Especialista Supervisor en Vulnerabilidad y Riesgos	0.40	Debido al traslape (experiencia hasta el 15/03/2020), se considera como fecha de fin el día anterior del inicio de la experiencia 5.
9	CONSORCIO KILLARI	Agua potable y alcantarillado	Supervisor de Expediente Técnico	ESPECIFICA			Especialista Supervisor en Vulnerabilidad y Riesgos		No se considera como experiencia (del 8/06/2020 al 25/11/2020), debido que se encuentra contenida en la experiencia 5.
10	SEINSA INGENIEROS S.A.C.	Alcantarillado y disposición final de aguas residuales	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	2/05/2016	31/05/2017	Ingeniero Especialista de Análisis de Vulnerabilidad y Riesgos	1.09	
GENERAL								5.3700000	Cumple
ESPECIFICA								4.2800000	Cumple

8	UN (01) ESPECIALISTA LEGAL EN PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADOS	5/07/1991							
N° de doc.	Empresa	Tipo de Proyecto	Fase de APP	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ROSSELLO ABOGADOS	APP	Ejecución Contractual	ESPECIFICA	1/06/2007	31/07/2024	Abogado Senior	17.19	
GENERAL								17.1900000	Cumple
ESPECIFICA								17.1900000	Cumple

9	UN (01) ESPECIALISTA EN PTAR	14/11/2007	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	HC&ASOCIADOS S.R.L.	Tratamiento de aguas residuales	Preinversión	GENERAL	1/05/2008	31/08/2008	Especialista en el Área de Aguas Residuales	0.34	
2	CONSTRUCTORA G&G S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	31/07/2010	31/08/2010	Ingeniera Asistente en la Especialidad de Aguas Residuales	0.09	
3	CONSTRUCTORA G&G S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Preinversión	GENERAL	8/09/2010	7/11/2010	Ingeniera Asistente en la Especialidad de Aguas Residuales	0.17	

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TIRAZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA

Cp
cl
x

4	NIS SUCURSAL DEL PERÚ	Alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales	Supervisión de obra	ESPECIFICA	17/01/2011	30/06/2011	Ingeniero Supervisor	0.62	
5	CONSULTORES EN PROYECTOS DE INVERSIONES S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	11/01/2012	13/04/2012	Especialista en Planta de Tratamiento de agua Residual	0.26	
6	CONSORCIO SAN ANTONIO	Saneamiento y Fortalecimiento Institucional EPS	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/02/2012	30/05/2012	Especialista en Planta de Tratamiento de agua Residual	0.33	La Constancia presentada bajo el membrete de la empresa MAKNO INGENIEROS está firmada por el jefe de Proyecto bajo la postfirma del CONSORCIO SAN ANTONIO, por lo que dicha constancia presenta información irrelevante. SUBSANO LA OBSERVACIÓN
7	CONSORCIO DE SANEAMIENTO INTEGRAL	Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas	Preinversión	GENERAL	13/08/2012	18/08/2013	Especialista Sanitario	1.02	Debido al traslape (experiencia hasta el 3/09/2013), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 9.
8	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - UNIDAD DE ESTUDIOS - PREINVERSIÓN	Saneamiento	Preinversión	GENERAL			Especialista en Tratamiento y Reuso de las Aguas		No se considera como experiencia (del 2/05/2013 al 31/07/2013), debido que se encuentra contenida en la experiencias 7.
9	COSAPI	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	No indica	GENERAL	19/08/2013	15/12/2013	Ingeniero de Diseño	0.33	Debido al traslape (experiencia hasta el 15/12/2013), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 11.
10	COSAPI	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	No indica	GENERAL	16/06/2014	30/09/2014	Ingeniero de Diseño	0.30	Debido al traslape (experiencia desde el 1/06/2014), se considera como fecha de inicio el día después del fin de la experiencia 11.
11	CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.C.	Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	16/12/2013	15/06/2014	Especialista en el Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	0.50	
12	CONSORCIO SANTA MARIA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	4/09/2015	4/09/2015	Especialista en el Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	0.51	
13	SEDAPAL	Saneamiento	Gestión de PTAR	GENERAL			Especialista de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales		No se considera como experiencia (del 24/08/2015 al 7/03/2016), debido que se encuentra contenida en la experiencias 16
14	WAYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	15/07/2016	13/10/2016	Especialista de Tratamiento de Aguas Residuales	0.25	
15	CONSORCIO EJECUTAR SANGARARA	Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/12/2016	31/05/2017	Especialista en el Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residual	0.50	
16	SAFE WATER INGENIEROS S.A.C.	PTAR	Elaboración de expediente técnico	GENERAL	1/06/2017	31/12/2017	Ingeniera Sanitaria	0.59	No se considera como experiencia específica, toda vez que no se indica el tratamiento secundario o superior de PTAR Debido al traslape (experiencia desde el 1/05/2015), se considera como fecha de inicio el día después del fin de la experiencia 15.
17	CONSORCIO SANEAMIENTO COLQUEPATA	Agua potable, alcantarillado y PTAR	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	3/09/2018	13/11/2018	Ingeniero Especialista en el Diseño de PTAR	0.20	
18	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	Colector y PTAR	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	3/06/2019	31/10/2019	Especialista en Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	0.42	
19	CONSORCIO SULLABELLA	Evacuación, tratamiento y disposición de las aguas servidas	Ejecución de obra	GENERAL	6/01/2020	1/02/2021	Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	1.08	
20	CONSORCIO SULLABELLA	Evacuación, tratamiento y disposición de las aguas servidas	Ejecución de obra	GENERAL	2/02/2021	27/09/2021	Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	0.66	
21	CONSORCIO SULLABELLA	Evacuación, tratamiento y disposición de las aguas servidas	Ejecución de obra	GENERAL	15/06/2022	10/04/2023	Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	0.83	
22	CESEL INGENIEROS S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de Preinversión	GENERAL			Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales		No se considera como experiencia (del 1/09/2020 al 7/10/2020), debido que se encuentra contenida en la experiencias 19
23	CESEL INGENIEROS S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de Preinversión	GENERAL			Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales		No se considera como experiencia (del 15/03/2021 al 30/04/2021), debido que se encuentra contenida en la experiencias 20

24	CESEL INGENIEROS S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de Preinversión	GENERAL	16/12/2021	15/01/2022	Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	0.09	
25	CESEL INGENIEROS S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de Preinversión	GENERAL	5/12/2023	4/01/2024	Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	0.09	
26	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO - UNIDAD DE ESTUDIOS	Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	No indica	GENERAL	13/09/2023	16/10/2023	Especialista en Ingeniería en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	0.10	
27	CONSORCIO PTAR ATARJE/A	PTAR	Ejecución de obra	GENERAL	1/02/2024	24/03/2025	Especialista en Obras PTAR	1.15	
								10.4300000	Cumple
								3.5900000	Cumple

30	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO	23/04/2003	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO JULIACA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	22/11/2018	13/04/2019	Ingeniero Sanitario Especialista en Obras Generales y Secundarias de Alcantarillado	0.40	
2	CONSORCIO JULIACA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	14/04/2019	14/06/2019	Ingeniero Sanitario Especialista en Obras Generales y Secundarias de Alcantarillado	0.17	Debido al traslape (experiencia desde el 11/04/2019), se considera como fecha de inicio un día después del fin de la experiencia 1.
3	CONSORCIO JULIACA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	24/07/2019	15/03/2020	Ingeniero Sanitario Especialista en Obras Generales y Secundarias de Alcantarillado	0.65	
4	CONSORCIO JULIACA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	8/06/2020	25/11/2020	Ingeniero Sanitario Especialista en Obras Generales y Secundarias de Alcantarillado	0.47	
5	CONSORCIO JULIACA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	18/12/2020	10/09/2021	Ingeniero Sanitario Especialista en Obras Generales y Secundarias de Alcantarillado	0.74	
6	CONSORCIO AGUA SANTA ANITA	Agua potable y alcantarillado	Preinversión	GENERAL	1/01/2016	31/07/2017	Especialista en el Diseño de Alcantarillado	1.59	
7	CESEL INGENIEROS S.A.	Saneamiento	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	5/08/2013	2/04/2014	Especialista en Simulación Hidráulica y Diseño del Sistema de Alcantarillado	0.67	
8	CESEL INGENIEROS S.A.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	25/06/2012	27/12/2012	Especialista en Simulación Hidráulica y Diseño del Sistema de Alcantarillado	0.51	
9	CESEL INGENIEROS S.A.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	4/01/2010	5/08/2011	Especialista en Simulación Hidráulica y Diseño del Sistema de Alcantarillado	1.59	
10	CESEL INGENIEROS S.A.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	5/10/2009	31/12/2009	Especialista en Simulación Hidráulica y Diseño del Sistema de Alcantarillado	0.25	
11	CONSORCIO NIPPON KOEI CESEL OISTSA	Mejoramiento Sanitario	Diseño	GENERAL	1/01/2008	30/05/2009	Ingeniero de Proyecto	1.42	
12	CONSORCIO NIPPON KOEI CESEL OISTSA	Mejoramiento Sanitario	Diseño	GENERAL	1/10/2007	31/12/2007	Ingeniero de Proyecto	0.26	
13	CESEL INGENIEROS S.A.	Mejoramiento Sanitario	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/01/2005	28/02/2006	Especialista en Diseño del Sistema de Alcantarillado y Simulación Hidráulica	1.17	
14	CESEL INGENIEROS S.A.	Agua potable y alcantarillado	Diseño	GENERAL	1/08/2004	30/09/2004	Ingeniero Sanitario	0.17	
15	CESEL INGENIEROS S.A.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de estudio definitivo	ESPECIFICA			Especialista en Diseño del Sistema de Alcantarillado y Simulación Hidráulica		No se considera la experiencia del 1/06/2002 al 21/02/2003, debido a que es antes de la colegiatura.
								10.0600000	Cumple
								6.6200000	Cumple

31	UN (01) ESPECIALISTA EN BIM	13/06/2003							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO MURARIA	Edificación	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	1/01/2024	31/01/2024	Supervisor BIM	0.09	Debido al traslape (experiencia desde el 30/04/2023), se considera como fecha de inicio un día después del fin de la experiencia 2.
2	VITSEL E.I.R.L.	Electrificación	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/04/2023	31/12/2023	Coordinador BIM	0.76	Debido al traslape (experiencia desde el 23/01/2023), se considera como fecha de inicio un día después del fin de la experiencia 4.

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PUBLICO
FERNANDO TAPAZO ALVARADO
NOTARIO DE LIMA

Cfo uf 2


3	CONSORCIO SIVA	Salud	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA			Coordinador BIM		No se considera como experiencia debido a que la firma y el membrete corresponden al Consorcio SIVA, sin embargo, en el documento se señala a la Empresa Grupo Colaborativo S.R.L. como la que otorga el certificado de la prestación del servicio. SUBSANO LA OBSERVACIÓN. No se considera como experiencia (del 15/04/2022 al 15/09/2022), debido que se encuentra contenida en la experiencias 4 y 5.
4	CONSORCIO H&H	Edificación	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	8/09/2022	31/03/2023	Coordinador BIM	0.57	Debido al traslape (experiencia desde el 31/01/2022), se considera como fecha de inicio un día después del fin de la experiencia 5.
5	AYEP CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Salud	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	31/10/2021	7/09/2022	Coordinador BIM	0.86	Debido al traslape (experiencia desde el 12/07/2021), se considera como fecha de inicio un día después del fin de la experiencia 6.
6	MARTIN MIRANDA FIGUEROA	Edificación	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/06/2021	30/10/2021	Coordinador BIM	0.42	Debido al traslape (experiencia desde el 4/12/2020), se considera como fecha de inicio un día después del fin de la experiencia 7.
7	CONSORCIO CONSULTOR PUCARÁ	Salud	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	5/08/2020	31/05/2021	Coordinador BIM	0.83	
8	CONSORCIO GS&V	Edificación	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA			Coordinador BIM		No se considera como experiencia (del 19/12/2019 al 09/03/2020), debido que se encuentra contenida en la experiencias 9.
9	COZAGUI INGENIERO S.A.C.	Edificación	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	10/05/2019	31/07/2020	Coordinador y Modelador BIM	1.24	
10	DSBIM SMART UPE S.A.S.	Edificación	No indica	GENERAL	2/08/2018	4/04/2019	Coordinadora de Proyectos BIM	0.68	
GENERAL								5.4500000	Cumple
ESPECIFICA								4.7700000	Cumple

N°	PERSONAL CLAVE NO SUJETO A CALIFICACIÓN (DJ)	Formación académica	Colegiatura: ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller; otras certificaciones	Fecha de colegiatura/ Bachiller	Experiencia General	Experiencia Específica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda	CUMPLE
1	UN (01) ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	ING. CIVIL	SI	11/02/2000	Cumple	Cumple			SI
2	UN (01) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	ING. CIVIL	SI	18/03/1990	Cumple	Cumple			SI
3	UN (03) ESPECIALISTA EN ELECTROMECAÁNICA	ING. MECÁNICO ELECTRICISTA	SI	16/04/1975	Cumple	Cumple			SI
4	UN (03) ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL	ING. ELECTRÓNICO	SI	24/08/2015	Cumple	Cumple			SI
5	UN (01) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	ING. CIVIL	SI	22/05/1984	Cumple	Cumple			SI
6	UN (01) ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Y GEODESIA	ING. CIVIL	SI	17/11/2015	Cumple	Cumple			SI
7	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN TRAFICO Y VIAS	ING. CIVIL	SI	19/09/2012	Cumple	Cumple			SI
8	UN (01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	ING. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	2/12/2010	Cumple	Cumple			SI
9	UN (01) ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	ING. CIVIL	SI	14/10/2013	Cumple	Cumple			SI
10	UN (01) ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	ING. AGRICOLA	SI	6/08/1975	Cumple	Cumple			SI

1	UN (01) ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	11/02/2000							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR PACHACUTEC	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/04/2019	1/07/2024	Especialista de presupuestos, programación y valorizaciones	5.26	
GENERAL								5.2600000	Cumple
ESPECIFICA								5.2600000	Cumple

2	UVI (01) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	18/03/1990							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO ANDREICO - J. DE LOS RIOS - A. HERNANDEZ	No precisa	No precisa	GENERAL	15/03/2001	30/06/2001	Estudio de mecánica de suelos	0.30	
2	CONSORCIO ANDREICO - HERNANDEZ	No precisa	No precisa	GENERAL	1/02/2003	30/06/2003	Especialista en mecánica de suelos	0.42	
3	ARIES INGENIERIA SAC	No precisa	No precisa	GENERAL	1/07/1999	30/08/1999	Especialista en mecánica de suelos	0.17	
4	CONSORCIO INDEPENDENCIA	No precisa	No precisa	GENERAL	18/01/2014	17/07/2014	Especialista en la elaboración de estudios de suelos y geotecnia	0.50	Debido al traslape (experiencia desde el 28/12/2013), se considera como fecha inicio un día después del fin de la experiencia 10. Debido al traslape (experiencia hasta el 30/7/2014), se considera como fecha fin a un día antes del inicio de la experiencia 9.
5	CES SUCCURSAL DEL PERU	Agua de riego	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	19/12/2019	30/09/2020	Especialista en mecánica de suelos y geotecnia	0.79	
6	CONSORCIO AGUA LIMA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	16/09/2016	9/03/2018	Especialista en el estudio de suelos	1.48	
7	SAITEC	Agua de riego	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	13/07/2016	15/09/2016	Especialista en elaboración de estudios de suelos y geotecnia	0.18	Debido al traslape (experiencia hasta el 16/09/2016), se considera como fecha fin el día un día antes del inicio de la experiencia 6
8	ATI CONSULTORES	No precisa	No precisa	GENERAL	20/05/2015	20/09/2015	Especialista en estudio de suelos	0.34	Indica 0.34 años (4.03) meses lo que es incongruente al plazo señalado, SUBSANAR LA OBSERVACIÓN.
9	ATI CONSULTORES	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	18/07/2014	20/03/2015	Especialista en elaboración de estudios de suelos y geotecnia	0.68	
10	CONSORCIO AGUA BAYOBAR	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	18/07/2013	17/01/2014	Especialista en la elaboración de estudios de suelos y geotecnia	0.51	
GENERAL								5.8700000	Cumple
ESPECIFICA								3.6400000	Cumple

3	UVI (01) ESPECIALISTA EN ELECTROMECÁNICA	16/04/1979	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO INTEGRAL & ASESORES	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	2/11/2016	13/06/2018	Especialista en diseño electromecánico	1.62	El postor declaró esta experiencia como específica, pero se considera como general, porque no describe las actividades realizadas, solo el cargo, SUBSANAR LA OBSERVACIÓN.
2	CONSORCIO INGENIERÍA	Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	20/07/2015	20/09/2015	Especialista en diseño de automatización y especialista en diseño electromecánico	0.18	
3	CONSORCIO LAHMEYER Y ENERGIA SAC	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	24/09/2013	31/07/2014	Especialista mecánico eléctrico	0.86	
4	PONCE & MONTES INGENIEROS SRL	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/07/1999	30/09/1999	Ingeniero especialista en la especialidad de diseño electromecánico de diseño definitivo	0.26	
5	PONCE & MONTES INGENIEROS SRL	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/03/1999	30/05/1999	Ingeniero especialista en la especialidad de diseño electromecánico de diseño definitivo	0.25	
6	CONSORCIO APULIS CALIDAD	Agua potable y alcantarillado	Pre inversión	GENERAL	2/09/2014	14/07/2015	Especialista para la elaboración de los diseños de equipamiento electromecánico y eléctrico	0.87	
7	ALPHA CONSULT	No indica	No indica	GENERAL	19/02/2007	31/05/2008	Ingeniero mecánico electricista	1.29	
GENERAL								5.9300000	Cumple
ESPECIFICA								3.1700000	Cumple


VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TABAZONA RAMALLO
NOTARIO DE LIMA





4	UN (01) ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL	24/08/2015							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SANEAMIENTO COLLIQUE II	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/11/2022	31/07/2024	Especialista electrónico, telecomunicaciones y SCADA	1.76	
2	CONSORCIO SAN MARTÍN	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/09/2018	31/12/2020	Especialista en automatización, comunicaciones y SCADA	2.34	
3	CONSORCIO SUPERVISOR INIPSA KUHWA	No indica	No indica	GENERAL	1/08/2024	28/02/2025	Especialista en automatización, comunicaciones y SCADA	0.59	
4	CONSORCIO CONSULTOR SANEAMIENTO PUÑO	No indica	No indica	GENERAL	1/01/2021	9/08/2021	Supervisor en telemetría, automatización y SCADA	0.61	Debido al traslape (experiencia desde el 25/6/2019), se considera como fecha inicio un día después del fin de la experiencia 2.

GENERAL 5.3000000
ESPECIFICA 4.1000000

Cumple
Cumple

5	UN (01) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	22/05/1984							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO EUROESTUDIOS HYSTA	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/02/2014	23/12/2015	Especialistas en estructuras para el estudio definitivo y expediente técnico	1.90	
2	SETARIP S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/05/2010	1/08/2010	Especialistas en estructuras en la elaboración del expediente técnico	0.26	
3	SETARIP S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/01/2009	30/04/2009	Ingeniero civil especialista en estructuras	0.33	
4	ALPHA CONSULT	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	30/01/2007	31/08/2008	Especialista en estructuras	1.17	
5	AGUAPRO S.R.L.	Agua potable	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	1/05/2006	31/08/2006	Especialista en estructuras	0.34	
6	LYCONS	No indica	No indica	GENERAL	25/08/2011	5/09/2012	Ingeniero especialista en el análisis y diseño de estructuras	1.04	
7	CESEL S.A.	No indica	No indica	GENERAL	1/02/2010	30/04/2010		0.25	Debido al traslape (experiencia hasta el 31/05/2010), se considera como fecha fin un día antes del inicio de la experiencia 2.

GENERAL 5.2900000
ESPECIFICA 4.0000000

Cumple
Cumple

6	UN (01) ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA Y GEODESIA	17/11/2015							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	KVM INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/07/2019	31/12/2023	Especialista de topografía, SIG, cartografía, batimetría y geodesia	4.51	
2	CONSORCIO CONSULTOR LIMA	No indica	No indica	GENERAL	18/02/2019	27/06/2019	Proyectista en levantamiento topográfico	0.36	
3	CONSORCIO CONSULTORES LIMA	No indica	No indica	GENERAL	10/09/2018	17/02/2019	Proyectista en levantamiento topográfico	0.95	

GENERAL 5.8200000
ESPECIFICA 4.5100000

Cumple
Cumple

7	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y VÍAS	19/09/2012							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	WSP PERU S.A.	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	25/04/2021	31/05/2024	Inspector de obra - trabajos relacionados a vías	3.11	
2	COMPAÑIA CONSTRUCTORA SIERRA ALTA INGENIEROS SAC	No indica	No indica	GENERAL	8/02/2021	24/04/2021	Residente	0.21	Debido al traslape (experiencia hasta el 30/4/2021), se considera como fecha fin un día antes del inicio de la experiencia 1.
3	MADEING SURFACE BUILDING S.A.C.	No indica	No indica	GENERAL	2/01/2021	7/02/2021	Ingeniero civil para diseño en vías	0.11	
4	HEGO EJECUTORES SAC	No indica	No indica	GENERAL	1/09/2020	31/12/2020	Residente	0.34	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA	No indica	No indica	GENERAL	3/03/2020	29/08/2020	Supervisor de obra	0.50	
6	CARDENAS GROUP CONTRATISTAS GENERALES EIRL	No indica	No indica	GENERAL	10/05/2019	15/01/2020	Gerente de proyecto	0.69	
7	AEROPUERTOS ANDINOS DE PERU	No indica	No indica	GENERAL	2/01/2018	9/05/2019	Ingeniero civil	1.36	

GENERAL 6.3200000
ESPECIFICA 3.1100000

Cumple
Cumple

[Handwritten signatures and initials]

8	UN (01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	2/12/2010							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO EVC	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	18/08/2019	25/11/2019	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	0.28	
2	PROYFE SUCURSAL DEL PERU	Agua potable y desagüe	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	6/02/2018	26/11/2018	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	0.81	
3	CONSORCIO PROYECTOS LIMA	Redes de alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	30/04/2016	26/10/2016	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	0.50	
4	CONSORCIO MAKNO & PACCHA	Redes de alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	26/09/2015	4/04/2016	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	0.53	
5	CONSORCIO SAN MARTIN	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	6/11/2014	25/09/2015	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	0.89	
6	CONSORCIO SAN JUAN	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	27/02/2014	24/09/2014	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	0.58	
7	CONSORCIO MR SANEAMIENTO	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	17/09/2013	15/11/2013	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	0.17	
8	CONSORCIO MR SANEAMIENTO	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	25/05/2013	23/07/2013	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	0.17	
9	CONSORCIO PROYECTOS LIMA	No indica	No indica	GENERAL	20/09/2020	18/12/2020	Seguridad e higiene ocupacional	0.25	
10	CONSORCIO HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	No indica	No indica	GENERAL	5/01/2019	22/06/2019	Estudio de gestión de riesgos	0.47	
11	CONSORCIO S/L	No indica	No indica	GENERAL	27/11/2018	22/12/2018	Estudio de gestión de riesgos	0.08	Debido al traslape (experiencia desde el 23/10/2018), se considera como fecha de inicio un día después del fin de la experiencia 2.
12	CONSORCIO CAJAMARCA	No indica	No indica	GENERAL	4/07/2017	30/11/2017	Estudio de gestión de riesgos	0.42	
13	CONSORCIO AMAUTA	No indica	No indica	GENERAL	1/02/2017	1/04/2017	Seguridad e higiene ocupacional	0.17	
GENERAL								5.3200000	Cumple
ESPECIFICA								3.9300000	Cumple

9	UN (01) ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	14/10/2013	No considerar Expediente Técnico						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO PTAR CALANA	Hidráulica con fines de potabilización	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/10/2021	31/07/2024	Especialista en calidad	2.84	Debido al traslape (experiencia desde el 04/09/2021), se considera como fecha de inicio un día después del fin de la experiencia 2.
2	IGC	Tratamiento e aguas residuales	Ejecución de obra	ESPECIFICA	22/03/2021	30/09/2021	Ingeniero de control de calidad	0.53	
3	CONSORCIO AGUA SCN	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	24/06/2020	28/02/2021	Ingeniero de control de calidad	0.69	
4	CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LOTE 1	No indica	No indica	GENERAL	3/10/2017	25/09/2019	Ingeniero de calidad	1.99	
GENERAL								6.0500000	Cumple
ESPECIFICA								4.0600000	Cumple

10	UN (01) ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA	6/08/1975	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	INYPSCW INFRAESTRUCTURAS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	Alcantarillado y PTAR	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	4/11/2024	30/04/2025	Especialista en estudio de hidrología	0.49	
2	ARTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN PERU	Defensa ribereñas	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	4/06/2024	3/11/2024	Especialista en hidrología	0.42	
3	INYPSCW INFRAESTRUCTURAS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	Defensa ribereñas	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	17/07/2023	12/01/2024	Especialista en hidrología	0.50	
4	ARTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN PERU	Defensa ribereñas	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	11/11/2021	16/06/2023	Especialista en hidrología	1.60	


VISADO DE DOCUMENTO
EN ALCO PÚBLICO
FERRANDO TRAZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA





5	AF INGENIEROS CIVILES	No indica	No indica	GENERAL	1/08/2008	30/09/2009	Especialista en hidrología e hidráulica	1.17	
6	AF INGENIEROS CIVILES	No indica	No indica	GENERAL	1/03/2010	31/12/2010	Especialista en hidrología e hidráulica	0.84	
7	AF INGENIEROS CIVILES	No indica	No indica	GENERAL	1/10/2009	28/02/2010	Especialista en hidrología e hidráulica	0.42	
GENERAL								5.4400000	Cumple
ESPECIFICA								3.0100000	Cumple

N°	PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO Y PERSONAL DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Centro de Estudios	Fecha	Experiencia General	Experiencia Específica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda.	CUMPLE
PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO								
1	UN (01) ASISTENTE DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	Universidad Nacional de Trujillo	25/08/2006	Cumple	Cumple			
2	UN (01) ARQUITECTO	Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	28/1/2010	Cumple	Cumple			
3	UN (01) INGENIERO CIVIL ASISTENTE EN OBRAS CIVILES	Universidad Cesar Vallejo	13/11/2019	Cumple	Cumple			
4	DOS (02) INGENIEROS SANITARIOS ASISTENTES EN OBRAS SANITARIAS							
	A)	Universidad Nacional de Ingeniería	23/07/2021	Cumple	Cumple			
	B)	Universidad Nacional de Ingeniería	11/08/2008	Cumple	Cumple			
5	UN (01) INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA ASISTENTE EN OBRAS ELECTROMECANICAS	Universidad Nacional del Callao	22/03/2019	Cumple	Cumple			

1	UN (01) ASISTENTE DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	25/08/2006							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGAGA	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	4/09/2023	3/12/2023	Especialista social	0.25	
2	LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	29/05/2022	15/02/2023	Especialista social	0.73	
3	CONSORCIO HOSPITAL ESPINAR	Hospital	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/02/2021	31/07/2021	Relacionista comunitario	0.50	
4	CONSORCIO CAJAMARCA 2	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	8/07/2015	30/09/2016	Asistente social	1.24	
5	EMPRESA VALLE DE TAMBOS SERVICIOS GENERALES SAC	No indica	No indica	GENERAL	3/06/2024	31/12/2024	Relacionista comunitario	0.59	
6	CONSORCIO SUPERVISOR DYONCHACAYAN	No indica	No indica	GENERAL	24/09/2021	31/12/2021	Especialista en relaciones comunitarias	0.28	
GENERAL								3.5900000	Cumple
ESPECIFICA								2.7200000	Cumple

2	UN (01) ARQUITECTO	28/1/2010							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	COPRACSA AIO S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/07/2015	30/12/2019	Arquitecto supervisor de obra	4.51	
GENERAL								4.5100000	Cumple
ESPECIFICA								4.5100000	Cumple

3	UN (01) INGENIERO CIVIL ASISTENTE EN OBRAS CIVILES	13/11/2019							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR INTPSA - KUNHWA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	26/02/2024	25/02/2025	Ingeniero asistente en obras civiles	1.01	
2	AIRIFICIAL INTELIGENTES ESTRUCTURES S.A. PERU	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/12/2020	30/01/2023	Técnico de ingeniería de metrados y presupuestos	2.17	
GENERAL								3.1800000	Cumple
ESPECIFICA								3.1800000	Cumple

4	DOS (02) INGENIEROS SANITARIOS ASISTENTES EN OBRAS SANITARIAS	23/07/2021	A						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SAN MIGUEL	Agua potable y alcantarillado	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/09/2021	31/08/2022	Asistente de alcantarillado	1.00	
2	AGRO Y PERFORACIONES EIRL	Vivienda	Ejecución de obra	ESPECIFICA	15/12/2023	31/01/2024	Asistente de campo	0.14	
3	CONSORCIO SUPERVISOR INTPSA - KUNHWA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	2/02/2024	27/02/2025	Asistente de obras	1.08	

4	SEDAPAL	No indica	No indica	GENERAL	23/11/2022	14/12/2023	Servicios profesionales	1.07	Debido al traslape (experiencia hasta el 30/12/2024), se considera como fecha fin un día antes del inicio de la experiencia 2.
5	SEDAPAL	No indica	No indica	GENERAL			Servicios profesionales		No se considera experiencia del 12/1/2023 al 26/4/2023 por estar contenida en la experienciab 4.
6	SEDAPAL	No indica	No indica	GENERAL			Servicios profesionales		No se considera experiencia del 22/5/2023 al 25/10/2023 por estar contenida en la experienciab 4.

GENERAL 3.2900000 Cumple
ESPECIFICA 2.2200000 Cumple

4	DOS (02) INGENIEROS SANITARIOS ASISTENTES EN OBRAS SANITARIAS	11/08/2008	B						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	INYPISA CW INFRAESTRUCTURAS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	Alcantarillado y sistema PTAR	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	5/11/2024	30/04/2025	Ingeniería geología	0.49	
2	CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS	Agua potable y alcantarillado	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	3/02/2018	15/02/2019	Especialista en expediente técnico	1.04	
3	MARDAN CONSULTORES	Linea de impulsión	Elaboración de expediente técnico	ESPECIFICA	12/01/2015	2/09/2015	Director de proyecto y especialista	0.65	
4	ANDRICO SAC INGENIERO CONSULTORES	Agua potable y alcantarillado	Estudio definitivo	GENERAL	2/09/2012	20/10/2013	Especialista sanitario	1.14	
5	ANDRICO SAC INGENIERO CONSULTORES	Agua potable y alcantarillado	Proyecto	GENERAL	3/01/2009	30/03/2009	Ingeniero coordinador	0.24	
6	ANDRICO SAC INGENIERO CONSULTORES	Agua potable y alcantarillado	Pre inversión	GENERAL	1/08/2008	24/11/2008	Ingeniero coordinador	0.32	

GENERAL 3.8800000 Cumple
ESPECIFICA 2.1800000 Cumple

5	UN (01) INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA ASISTENTE EN OBRAS ELECTROMECÁNICAS	22/03/2019							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR PACHACUTEC	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/03/2020	2/02/2024	Ingeniero supervisor del sistema de equipamiento electromecánico	3.93	

GENERAL 3.9300000 Cumple
ESPECIFICA 3.9300000 Cumple

N°	PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO Y PERSONAL DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Centro de Estudios	Fecha	Experiencia General	Experiencia Especifica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda.	CUMPLE
6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SOFTWARES DE INGENIERÍA	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	19/01/2005	Cumple	Cumple			SI
7	DOS (02) TÉCNICOS EN METRADOS Y PRESUPUESTO							SI
	A)	Universidad de Piura	4/05/2012	Cumple	Cumple			SI
	B)	Universidad Nacional Federico Villarreal	11/04/1996	Cumple	Cumple			SI
8	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE SUELOS	SENCICO	2023	Cumple	Cumple			SI
9	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE MATERIALES	SENCICO	2009	Cumple	Cumple			SI
10	DOS (02) TOPOGRAFOS							SI
	A)	SENCICO	23/10/2012	Cumple	Cumple			SI
	B)	Universidad Nacional de Ingeniería	19/05/1997	Cumple	Cumple			SI
11	UN (01) CONTADOR	Universidad Tecnológica del Perú	28/07/2021	Cumple	Cumple			SI
12	UN (01) GUARDIAN	Ejército del Perú		Cumple	Cumple			SI
13	UNA (01) SECRETARIA	Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (Venezuela)	30/04/2014	Cumple	Cumple			SI
14	UN (01) ADMINISTRADOR	Universidad Ricardo Palma	17/03/2010	Cumple	Cumple			SI
15	UN (01) ASISTENTE TÉCNICO	Instituto Superior Tecnológico Privado CIBERTEC	1998	Cumple	Cumple			SI

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO HERRERA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA

C/a

cy

8

6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SOFTWARES DE INGENIERÍA	19/01/2005							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	WSP PERU	Hospital	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/12/2021	2/05/2025	Analista de soporte de sistemas	3.43	
GENERAL								3.4300000	Cumple
ESPECIFICA								3.4300000	Cumple

7	DOS (02) TÉCNICOS EN METRADOS Y PRESUPUESTO	4/05/2012	A						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/10/2014	9/11/2015	Jefe de costos de la obra	1.11	
2	OHL	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	5/06/2013	30/06/2014	Ingeniero de costos en la obra	1.08	
3	INMOBILIARIA MAGNOPATA S.A.	No indica	No indica	GENERAL	4/12/2021	30/04/2022	Coordinador	0.41	
4	UNIVERSIDAD DE PIURA	No indica	No indica	GENERAL	1/07/2012	28/02/2013	Asistente de proyectos	0.67	
GENERAL								3.2700000	Cumple
ESPECIFICA								2.1900000	Cumple

7	DOS (02) TÉCNICOS EN METRADOS Y PRESUPUESTO	11/04/1996	B						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO INTEGRACIÓN	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/03/2012	30/06/2012	Especialista en metrado, costos y valorizaciones	0.34	
2	CONSORCIO BADALISA - CAL Y MAYOR ASOCIADOS	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/11/2012	30/01/2013	Especialista en metrados, presupuestos, valorizaciones	0.25	
3	CONSORCIO CPS DE INGENIERIA SAC - COPREX S.A.	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/02/2015	31/03/2016	Especialista en metrados, presupuestos y valorizaciones	1.17	
4	CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	6/08/2019	6/12/2019	Especialista en metrados, costos, valorizaciones	0.34	
5	CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. SUCURSAL EN EL PERU	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	30/07/2018	28/11/2018	Especialista en metrados, costos y valorizaciones	0.34	
6	CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. SUCURSAL EN EL PERU	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	21/05/2019	2/08/2019	Especialista en metrados en la obra	0.21	
7	CONSORCIO VIAL ORMAITE	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	29/11/2018	5/01/2019	Ingeniero de metrados, costos y valorizaciones	0.11	
8	CUMBRA INGENIERIA S.A.	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	4/04/2021	4/08/2021	Ingeniero de metrados, costos y presupuestos	0.34	
GENERAL								3.1000000	Cumple
ESPECIFICA								3.1000000	Cumple

8	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE SUELOS	2023							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ARTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN PERU	Prevención de inundaciones	Proyecto	ESPECIFICA	1/05/2023	31/12/2024	Técnico laboratorio de suelos	1.68	
2	GEOPERSIS JWS J.S.R.L.	Defensas ribereñas	Proyecto	ESPECIFICA	1/10/2022	28/02/2023	Asistente de laboratorio de suelos y pavimentos	0.42	
3	CONSORCIO VIAL RUTAS AYACUCHO	Vial	No precisa	GENERAL	2/06/2021	15/08/2021	Auxiliar de laboratorio	0.21	
4	GEOPERSIS JWS J.S.R.L.	Vial	No precisa	GENERAL	1/02/2020	31/05/2021	Asistente de laboratorio de suelos	1.34	
GENERAL								3.6500000	Cumple
ESPECIFICA								2.1000000	Cumple

9	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE MATERIALES	2009							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	WSP PERU	Vial	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	1/02/2022	5/05/2025	Jefe de servicio de laboratorio de materiales	3.27	
GENERAL								3.27	Cumple
ESPECIFICA								3.27	Cumple

Cfu *cel*

8

10	DOS (02) TOPOGRAFOS	23/10/2012	A						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ARTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN PERU	Prevención de inundaciones	Supervisión de obra	ESPECIFICA	26/03/2022	30/09/2023	Topógrafo	1.52	Debido al traslape (experiencia hasta el 30/12/2024), se considera como fecha fin un día antes del inicio de la experiencia 2.
2	ARTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN PERU	Prevención de inundaciones	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/10/2023	25/03/2024	Topógrafo	0.49	
3	CONSORCIO SUPERVISOR DE IRRIGACIONES	Rios	Ejecución de obra	ESPECIFICA	4/05/2015	31/03/2016	Topógrafo	0.92	
4	CONSORCIO SUPERVISOR DE COLEGIO	Colegios	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/04/2012	30/06/2013	Topógrafo	1.25	
GENERAL								4.18	Cumple
ESPECIFICA								4.18	Cumple

10	DOS (02) TOPOGRAFOS	19/03/1997	B						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR LA QUINUA	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	8/03/2012	19/06/2013	Especialista en topografía	1.29	
2	CONIRSA	Vial	Ejecución de obra	ESPECIFICA	20/02/2006	6/11/2008	Especialista en topografía	2.72	
GENERAL								4.0100000	Cumple
ESPECIFICA								4.0100000	Cumple

11	UN (01) CONTADOR	28/07/2021							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO LB - HOB	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/08/2021	2/05/2025		3.76	
GENERAL								3.7600000	Cumple
ESPECIFICA								3.7600000	Cumple

12	UN (01) GUARDIAN	0/01/1900							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones

13	UNA (01) SECRETARIA	30/04/2014							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ARTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN PERU	Prevención de inundaciones	Supervisión de obra	ESPECIFICA	10/03/2020	28/02/2025	Asistente de ingeniería - secretaria técnica	4.98	
GENERAL								4.9800000	Cumple
ESPECIFICA								4.9800000	Cumple

14	UN (01) ADMINISTRADOR	17/05/2010							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ARTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN PERU	Defensas riberañas	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/09/2019	28/02/2025	Administración y gestión de diferentes proyectos	5.51	
GENERAL								5.5100000	Cumple
ESPECIFICA								5.5100000	Cumple

15	UN (01) ASISTENTE TÉCNICO	1998							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB	Vial	Supervisión de obra	ESPECIFICA	13/11/2020	31/01/2024	Técnico de dibujo y cómputo	3.22	
GENERAL								3.2200000	Cumple
ESPECIFICA								3.2200000	Cumple


VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PUBLICO
FERNANDO TOROZANO ALVAREZ
NOTARIO DE LIMA

Que

f

8

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL POSTOR

N°	Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de fin del servicio	Fecha de emisión de la constancia/ certificado/ otro	Tipo de cambio (venta)	Monto en S/	Monto en moneda extranjera	Monto en Soles	Participación consorcio	Monto experiencia (S/)	Caudal l/s (Experiencia Específica)	Tratamiento secundario/ superior	Tipo de Experiencia	Observación
1	AGENCIA CATALANA DEL AGUA	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE Y OBRA DE SISTEMA DE SANEAMIENTO QUE INCLUYE EDAR	20/10/2015	19/04/2016	4.20838		€ 1,533,300.78	6,452,712.34	100.0%	6,452,712.34	625.00	Secundario	ESPECIFICA	
2	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADORA POR LA FIDUCIARIA BOGGOTA S.A.	EJECUCIÓN DE OBRA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, REDES, PTAR	31/03/2016	20/06/2016	0.001443		COP 5,466,392,120.00	7,888,003.83	40.0%	3,155,201.53			GENERAL	
3	GENERALITAT VALENCIANA	EJECUCIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE	10/02/2016	16/03/2016	4.40390		€ 683,066.63	3,008,165.94	70.0%	2,105,716.16			GENERAL	
4	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA	EJECUCIÓN DE OBRA DE PRESA (HIDRAULICA)	31/12/2023	2/02/2025	3.379		\$2,228,801.60	7,531,120.61	100.0%	7,531,120.61			GENERAL	
5	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	SUPERVISIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PTAR 25 l/s	18/04/2024	26/11/2024	3.9860		\$8,708,422.00	34,711,770.09	100.0%	34,711,770.09			GENERAL	PRESENTO SUBSANACIÓN.
6	INCATEMA CONSULTING S.L.	EJECUCIÓN DE OBRA DE PTAR	31/08/2018	13/08/2018	4.18008		€ 45,712,211.00	191,080,698.96	37.0%	70,699,858.61			GENERAL	
7	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL	SUPERVISIÓN DE PTAR Y MICRO CENTRAL HIDROELÉCTRICA	15/01/2024	16/02/2024	3.315		\$1,509,015.82	5,002,387.44	50.0%	2,501,193.72	231.00	Terciario	ESPECIFICA	
8	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DETALLADO Y CONSTRUCCIÓN OBRA Y OPERACIÓN DE PTAR	31/12/2024	28/04/2025	0.001111		COP 80,442,964,684.00	89,372,133.76	37.5%	33,514,550.16	7,000.00	Secundario	ESPECIFICA	
9	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	SUPERVISIÓN DE OBRA DE PTAR	6/11/2023	---	1	37,825,653.80		37,825,653.80	50.0%					No adjunta documento que acredite conformidad del servicio
										160,672,123.22				

GENERAL	Monto acumulado	160,672,123.22	SI CUMPLE	21,633,097.00
	1 Contrato >= 30%	70,699,858.61	SI CUMPLE	
ESPECIFICA	Mínimo 03 Contratos con tratamiento secundario	3	SI CUMPLE	6,489,929.10
	PTAR con mayor caudal	7,000.00	l/s	
	Contrato que incluya una PTAR, con mayor monto	33,514,550.16		

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

N°	PERSONAL CLAVE SUJETO A CALIFICACIÓN	Formación académica	Colegiatura: Ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller: otras profesiones	Fecha de colegiatura/ Bachiller	Experiencia General	Experiencia Específica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda.	¿CUMPLE?
1	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO	INGENIERO SANITARIO	COLEGIATURA	11/03/1986	Cumple	Cumple	Maestro en la Gestión de la Construcción Moderna	Capacitación curso metodología BIM - 70 horas	SI
2	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	INGENIERO CIVIL	COLEGIATURA	29/10/1990	Cumple	Cumple	Maestro en Gerencia de Proyectos de Ingeniería	Capacitación curso metodología BIM - 70 horas	SI
3	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PUESTA EN MARCHA Y ACONDICIONAMIENTO	ING. SANITARIO	COLEGIATURA	22/12/1988	Cumple	Cumple	Egresado de la Maestría en la Gestión de la Construcción Moderna	Capacitación curso metodología BIM - 70 horas	SI
4	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	LIC. SOCIOLOGIA	BACHILLER	16/02/1981	Cumple	Cumple	Estudio de Especialización: Curso de Especialización en Gestión Social - 200 horas		SI
5	UN (01) ESPECIALISTA AMBIENTAL	ING. AMBIENTAL	COLEGIATURA	25/06/2007	Cumple	Cumple			SI
6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADOS	ECONOMISTA	BACHILLER	28/03/2014	Cumple	Cumple			SI
7	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS	ING. CIVIL	COLEGIATURA	21/03/2013	Cumple	Cumple			SI
8	UN (01) ESPECIALISTA LEGAL EN PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADOS	ABOGADA	COLEGIATURA	16/12/2005	Cumple	Cumple			SI
9	UN (01) ESPECIALISTA EN PTAR	ING. SANITARIO	COLEGIATURA	25/01/1997	Cumple	Cumple	Curso de Especialización de Tratamiento de Aguas Residuales - 200 horas		SI
10	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO	ING. CIVIL	COLEGIATURA	5/09/1998	Cumple	Cumple			SI
11	UN (01) ESPECIALISTA EN BIM	ING. CIVIL	COLEGIATURA	29/03/2019	Cumple	Cumple	Curso de Especialización BIM Integral - 136 horas		SI

Experiencia Específica
10.22
5.6
7.32
5.91
6.3
5.26
4.04
5.18
5.17
6.06
4.93

1	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO		11/03/1986						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable	Supervisión de obra	GENERAL	1/08/2001	31/03/2003	Jefe de supervisión	1.67	
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	21/03/2006	23/07/2007	Jefe de supervisión	1.35	
3	CONSORCIO AGUA SUR	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	24/07/2007	8/04/2009	Jefe de supervisión	1.72	
4	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	3/07/2009	27/07/2011	Jefe de supervisión	2.07	
5	CONSORCIO SUPERVISOR HUACHIPA	Planta de tratamiento de agua	Supervisión de obra	ESPECIFICA	27/02/2014	10/07/2015	Jefe de supervisión	1.37	
6	CONSORCIO SUPERVISOR OQUENDO LOTE 1	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	21/03/2019	30/11/2022	Jefe de supervisión	3.71	
GENERAL								11.89000	Cumple
ESPECIFICA								10.22000	Cumple

2	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		29/10/1990						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ING. ELIAS TAPIA JULCA	Agua Potable y Alcantarillado	Elaboración de Estudios Definitivo	ESPECIFICA	2/11/1990	31/03/1992	Coordinador	1.42	
2	ING. ELIAS TAPIA JULCA	Agua Potable y Alcantarillado	Elaboración de Estudios Definitivo	ESPECIFICA	3/05/1993	31/08/1993	Coordinador	0.34	
3	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua Potable y Alcantarillado	Elaboración de Estudios Definitivo	ESPECIFICA	20/09/1995	23/08/1996	Coordinador	0.93	
4	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua Potable y Alcantarillado	Elaboración de Estudios Definitivo	ESPECIFICA	24/08/1996	5/12/1996	Coordinador	0.29	
5	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua Potable y Alcantarillado	Elaboración de Estudios Definitivo	ESPECIFICA	6/12/1996	16/02/1998	Coordinador	1.20	

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TAPIA ZOLA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA

[Firma]

[Firma]

6	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Estudios Definitivos	ESPECIFICA	1/07/1998	30/11/1998	Director	0.42	
7	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Estudios Definitivos	ESPECIFICA	2/11/2006	30/10/2007	Director	1.00	
8	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Obra	GENERAL	13/11/2010	11/07/2011	Jefe de Supervisión	0.67	
9	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO HUARMEY	Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales	Supervisión de Expediente Técnico	GENERAL	13/12/2019	24/09/2021	Supervisor de Proyecto	1.79	
GENERAL								8.06000	Cumple
ESPECIFICA								5.60000	Cumple

3	UN (01) COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PUESTA EN MARCHA Y ACONDICIONAMIENTO	22/12/1988							
N° de doc.	Empresa	Tipo de Infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	HIDROINGENIERIA S.R.L. - ARQUITECTO GREGORIO FERRER HUAMAN	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	3/01/2005	31/10/2005	Jefe de Supervisión	0.83	
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	1/06/2008	28/02/2010	Jefe de Supervisión	1.75	
3	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	25/08/2010	25/05/2012	Jefe de Supervisión	1.76	
4	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	27/07/2012	15/11/2013	Jefe de Supervisión	1.31	
5	CONSORCIO SANEAMIENTO ICA	Agua Potable	Supervisión de Obra	GENERAL	18/09/2015	15/11/2016	Jefe de Supervisión	1.17	
6	CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD DE OLMOS	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	9/05/2017	4/01/2019	Jefe de Supervisión	1.67	
GENERAL								8.49000	Cumple
ESPECIFICA								7.32000	Cumple

4	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	16/02/1981							
N° de doc.	Empresa	Tipo de Infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	5/05/2007	25/10/2008	Especialista en Intervención Social	1.48	
2	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	14/01/2009	26/08/2010	Especialista en Intervención Social	1.62	
3	CONSORCIO SUPERVISOR VENTANILLA	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Estudio Definitivo	ESPECIFICA	14/04/2011	31/03/2012	Especialista en Intervención Social	0.97	
4	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	11/02/2020	15/03/2020	Coordinador de Frente de Intervención Social	0.10	
5	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	6/06/2020	28/02/2022	Coordinador de Frente de Intervención Social	1.74	
GENERAL								5.91000	Cumple
ESPECIFICA								5.91000	Cumple

5	UN (01) ESPECIALISTA AMBIENTAL	25/06/2007							
N° de doc.	Empresa	Tipo de Infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	14/05/2017	31/07/2018	Supervisor de la aplicación de medidas de mitigación del impacto ambiental	1.14	
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	5/02/2019	15/03/2020	Especialista en Impacto Ambiental	1.11	
3	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	6/06/2020	16/06/2022	Especialista en Impacto Ambiental	2.04	
4	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	17/06/2022	17/06/2024	Especialista Ambiental	2.01	
GENERAL								6.3000000	Cumple
ESPECIFICA								6.3000000	Cumple

6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADOS	28/03/2014							
N° de doc.	Empresa	Fase de APP	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR KUEJAP	Ejecución contractual	Supervisión	ESPECIFICA	1/06/2019	31/08/2024	Coordinador en contratos y/o proyectos APP	5.26	
GENERAL								5.2600000	Cumple
ESPECIFICA								5.2600000	Cumple

Cfd 48

7 UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS 21/03/2013									
N° de doc.	Empresa	Tipo de proyecto	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	15/04/2013	18/03/2014	Ingeniero en gestión de riesgos	0.93	
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	19/03/2014	1/10/2015	Especialista en gestión de riesgos	1.54	
3	CONSORCIO SANEAMIENTO ICA	Agua potable	Supervisión de obra	GENERAL	2/10/2015	25/04/2017	Ingeniero en gestión de riesgos	1.57	
4	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	11/11/2018	10/02/2020	Ingeniero especialista en gestión de riesgos	1.57	La Constancia presentada bajo el membrete de la empresa CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A. está firmada por el representante legal bajo la postfirma de la empresa ACRUTA & TAPIA ING. S.A.C., por lo que dicha constancia presenta información inexacta. SUBSANO LA OBSERVACIÓN.
GENERAL								5.6100000	Cumple
ESPECIFICA								4.0400000	Cumple

8 UN (01) ESPECIALISTA LEGAL EN PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADOS 16/12/2005									
N° de doc.	Empresa	Tipo de Proyecto	Fase de APP	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR KUELAP	APP	Ejecución contractual	ESPECIFICA	1/07/2019	31/08/2024	Asesor Legal en Contratos y/o proyectos APP	5.18	
GENERAL								5.1800000	Cumple
ESPECIFICA								5.1800000	Cumple

9 UN (01) ESPECIALISTA EN PTAR 25/01/1997									
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO HIDROINGENIERIA S.R.L. - MULTISERVICE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	27/06/2008	4/04/2009	Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	0.78	
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	21/08/2010	5/03/2012	Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	1.55	
3	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO HUARMEY	PTAR con tratamiento secundario	Supervisión de Expediente Técnico y/o ejecución de Obra	ESPECIFICA	20/04/2022	15/02/2025	Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	2.84	
4	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNR	Agua y Saneamiento	Formulación de perfiles y expedientes técnicos	GENERAL	15/08/2017	26/06/2018	Consultor para la elaboración de perfiles y expedientes técnicos	0.87	
5	CONSORCIO LAGO AZUL TITICACA	Colectores, cámaras y líneas de impulsión	Supervisión de Expediente Técnico y/o ejecución de Obra	GENERAL	1/02/2020	17/01/2022	Ing. Asistente Hidráulica	1.97	
6	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	Agua potable y Alcantarillado	Elaboración de Expediente Técnicos	GENERAL	25/01/1997	31/07/1999	Inspector en el área de saneamiento básico	2.52	Se ha considerado como fecha de inicio la fecha de su colegiatura.
GENERAL								10.5300000	Cumple
ESPECIFICA								5.1700000	Cumple


VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TAPIA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA

C/p

ef

10	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO	5/09/1998							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1.	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL LA PAZ	Vial	Supervisión de obra	GENERAL	19/01/2016	30/03/2018	Especialista en seguridad vial	2.20	
2.	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.	Vial	Supervisión de obra	GENERAL	1/02/2019	14/12/2019	Especialista en seguridad vial	0.87	
3.	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C	Agua potable y Saneamiento Básico	Supervisión de obra	GENERAL	15/08/2014	31/07/2015	Supervisor de obra	0.97	
4.	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y Alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/04/2018	23/01/2019	Supervisor de obras secundarias	0.82	
5.	CONSORCIO HIDROINGENIERIA S.R.L. - MULTISERVICE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	27/06/2008	4/04/2009	Especialista en Alcantarillado	0.78	
6.	HIDROINGENIERIA S.R.L.	Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	14/10/2009	19/10/2010	Especialista en Alcantarillado	1.02	
7.	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y Alcantarillado	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	20/10/2010	5/10/2012	Especialista en Alcantarillado	1.97	
8.	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y Alcantarillado	Supervisión de Obra	ESPECIFICA	6/10/2012	24/03/2014	Especialista en Alcantarillado	1.47	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 6/03/2012), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 7.

GENERAL 10.1000000
ESPECIFICA 6.0600000

Cumple
Cumple

11	UN (01) ESPECIALISTA EN BIM	29/03/2019							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1.	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Educativa	Expedientes Técnicos	ESPECIFICA	2/12/2019	31/10/2024	Especialista en Metodología BIM	4.93	

GENERAL 4.9300000
ESPECIFICA 4.9300000

Cumple
Cumple

N°	PERSONAL CLAVE NO SUJETO A CALIFICACIÓN (D.E)	Formación académica	Colegiatura: Ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller; otras profesiones	Foche de colegiatura/ Bachiller	Experiencia General	Experiencia Especifica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda.	CUMPLE
1.	UN (01) ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	Ing. Civil	SI	15/04/2004	Cumple	Cumple			SI
2.	UN (01) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	Ing. Geologo	SI	9/12/1981	Cumple	Cumple			SI
3.	UN (01) ESPECIALISTA EN ELECTROMECÁNICA	Ing. Mecánico Electricista	SI	5/09/2005	Cumple	Cumple			SI
4.	UN (01) ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL	Ing. Mecánico Electricista	SI	21/06/1999	Cumple	Cumple			SI
5.	UN (01) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	Ing. Civil	SI	22/03/1973	Cumple	Cumple			SI
6.	UN (01) ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Y GEODESIA	Ing. Civil	SI	13/04/2010	Cumple	Cumple			SI
7.	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN TRAFICO Y VIAS	Ing. Civil	SI	14/11/2007	Cumple	Cumple			SI
8.	UN (01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	Ing. Civil	SI	6/04/2009	Cumple	Cumple			SI
9.	UN (01) ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	Ing. Civil	SI	12/01/2001	Cumple	Cumple			SI
10.	UN (01) ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	Ing. Agrícola	SI	19/12/2005	Cumple	Cumple			SI

1	UN (01) ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	15/04/2004							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1.	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/10/2006	31/10/2007	Especialista en costos, presupuestos, programación y valorizaciones.	1.09	
2.	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/11/2007	31/10/2008	Especialista en metrados, costos y valorizaciones.	1.01	

Cpo 4/8

3	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	3/07/2009	13/09/2010	Especialista en presupuesto, programación y valorizaciones.	1.20	
4	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	GENERAL	25/11/2010	28/02/2013	Especialista en presupuesto, programación y valorizaciones.	2.27	
GENERAL								5.5700000	Cumple
ESPECIFICA								3.3000000	Cumple

2	UN (01) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	9/12/1981							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO AQUASUR	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/09/2007	30/06/2009	Especialista en mecánica de suelos	1.84	
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	3/07/2009	30/11/2009	Especialista en mecánica de suelos	0.42	
3	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/12/2009	31/12/2010	Especialista en mecánica de suelos	1.09	
4	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	GENERAL	3/01/2011	28/02/2013	Especialista en mecánica de suelos	2.16	
GENERAL								5.5100000	Cumple
ESPECIFICA								3.3500000	Cumple

3	UN (01) ESPECIALISTA EN ELECTROMECAÁNICA	5/09/2005							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	PTAR	Supervisión de obra	ESPECIFICA	17/08/2017	19/10/2019	Especialista electromecánico	2.18	
2	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	14/12/2019	15/03/2020	Especialista de obras electricas o electromecánicas	0.26	Se advierte incongruencia en la fecha declarada, toda vez que se indica como periodo: 14/12/2020 al 15/03/2020. Subsano formato.
3	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	3/07/2020	22/02/2022	Especialista de obras electricas o electromecánicas	1.65	
4	CONSORCIO SUPERVISOR VITARTE	Salud	Supervisión de obra	GENERAL	30/06/2015	26/01/2017	Especialista en instalaciones electricas	1.59	
GENERAL								5.6800000	Cumple
ESPECIFICA								4.0900000	Cumple

4	UN (01) ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL	21/06/1999							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	GENERAL	5/05/2008	31/12/2008	Especialista electromecánico	0.67	
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	GENERAL	3/04/2009	30/11/2009	Especialista electromecánico	0.67	
3	CONSORCIO SUPERVISOR HUACHIPA	PTAR	Supervisión de obra	ESPECIFICA	27/02/2014	9/07/2015	Especialista en SCADA	1.37	
4	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	3/10/2017	31/10/2018	Especialista en sistema de automatización-sistema SCADA	1.08	
5	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO HUARMEY	Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	23/12/2019	17/03/2020	Especialista en automatización	0.24	
6	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO HUARMEY	Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	1/07/2020	15/09/2021	Especialista en automatización	1.22	
GENERAL								5.2900000	Cumple
ESPECIFICA								3.9100000	Cumple


VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PUBLICO
FERNANDO TIRAZANA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA




5	UN (01) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	22/03/1973							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/12/2010	28/02/2013	Especialista en estructuras	2.25	DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, ESTE CONCUERDA CON EL PERFIL ESPECIFICO REQUERIDO.
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	2/01/2010	13/09/2010	Especialista en estructuras	0.70	
3	CONSORCIO SUPERVISOR HUACHIPA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	1/04/2006	30/06/2007	Especialista en SCADA	1.25	La experiencia se considera únicamente como general. El especialista SCADA no se encuentra en las especificaciones de experiencia específica.
4	CONSORCIO AQUASUR	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/02/2008	31/12/2009	Especialista en estructuras	1.92	
GENERAL								6.1200000	Cumple
ESPECIFICA								4.8700000	Cumple

6	UN (01) ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Y GEODESIA	13/04/2010							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO HUARMEY	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de expediente técnico	ESPECIFICA	8/11/2021	30/06/2023	Especialista en topografía	1.65	
2	CONSORCIO FORTALEZA	Agua potable y alcantarillado.	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/06/2010	20/04/2011	Especialista en topografía	0.89	
3	CONSORCIO SAN BENITO	Agua potable y alcantarillado.	Ejecución de obra	ESPECIFICA	15/05/2011	30/01/2012	Especialista en topografía	0.72	
4	CONSORCIO FEDERICO VILLARREAL	Agua potable y alcantarillado.	Ejecución de obra	ESPECIFICA	1/08/2014	25/05/2015	Especialista en topografía	0.82	
5	CONSORCIO LEONARDO ORTIZ	Saneamiento	Ejecución de obra	ESPECIFICA	15/07/2018	30/03/2019	Especialista en topografía	0.71	
6	CONSORCIO SUPERVISOR OQUEENDO LOTE 2.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	24/04/2019	15/03/2020	Especialista en topografía	0.90	No había consignado el dato de la empresa o entidad. Se subsanó.
GENERAL								5.6900000	Cumple
ESPECIFICA								5.6900000	Cumple

7	UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y VIAS	14/11/2007							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	14/12/2019	15/03/2020	Especialista en estudios de tránsito	0.26	
2	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	3/07/2020	31/10/2021	Especialista en estudios de tránsito	1.34	
3	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/11/2021	30/04/2022	Ingeniero para la especialidad de planes y desvlos de tránsito.	0.50	
4	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	24/09/2011	14/12/2012	Ingeniero en tránsito	1.23	
5	CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA RINCONADA	Agua potable y alcantarillado.	Supervisión de obra	GENERAL	1/05/2022	16/04/2024	Especialista sistemas de alcantarillado	1.97	DEBIDO AL TRASLAPE (EXPERIENCIA DESDE EL 5/01/2022), SE CONSIDERA COMO FECHA DE INICIO UN DÍA DESPUES DEL FIN DE LA EXPERIENCIA 3.
GENERAL								5.3000000	Cumple
ESPECIFICA								3.3300000	Cumple

8	UN (01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	6/04/2009	No ejecución de obras						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Redes de alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/12/2012	31/10/2013	Especialista en seguridad e higiene ocupacional de obra	0.92	
2	HIDROINGENIERIA S.R.L.	Redes de alcantarillado.	Supervisión de obra	ESPECIFICA	4/12/2013	24/10/2014	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	0.90	

3	HIDROINGENIERIA S.R.L.	Redes de alcantarillado y líneas de impulsión	Supervisión de obra	ESPECIFICA	16/06/2017	11/06/2018	Especialista en seguridad e higiene ocupacional	0.99	
4	CONSORCIO SUPERVISOR ASIS	Redes de alcantarillado.	Supervisión de obra	GENERAL	7/03/2019	20/05/2019	Ingeniero en seguridad ocupacional y medio ambiente	0.21	
5	SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO	Colector	Supervisión de obra	ESPECIFICA	17/06/2021	15/03/2022	Especialista en seguridad en obra y salud ocupacional	0.75	
6	SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO	Vial	Supervisión de obra	GENERAL	12/03/2021	16/06/2021	Ingeniero seguridad en obra	0.27	Debido al traslape (experiencia hasta el 15/7/2021), se considera como fecha fin el día anterior del inicio de la experiencia 5.
7	SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO	Vial	Ejecución de obra	GENERAL	1/07/2018	7/02/2019	Ingeniero seguridad en obra	0.61	
8	CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA RINCONADA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	18/04/2022	26/03/2024	Asistente de higiene y seguridad industrial	1.95	

GENERAL 6.6000000
ESPECIFICA 3.5600000

Cumple
Cumple

9	UN (01) ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	12/01/2001							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR OQUEENDO LOTE 1	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	5/04/2019	28/08/2021	Especialista en control de calidad	2.41	
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/06/2022	16/02/2025	Especialista en control de calidad	2.72	
GENERAL								5.1300000	Cumple
ESPECIFICA								5.1300000	Cumple

10	UN (01) ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	19/12/2005							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y saneamiento	Supervisión de obra	ESPECIFICA	20/07/2006	30/06/2007	Ingeniero en Hidrologia	0.95	
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	17/10/2007	30/12/2009	Ingeniero en Hidrologia	2.21	
3	CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II	Vial	Supervisión de obra	GENERAL	16/11/2012	15/08/2014	Especialista en Hidrologia y drenaje vial	1.75	
4	CONSORCIO SUPERVISOR IMPERIAL II	Vial	Supervisión de obra	GENERAL	7/11/2014	31/01/2016	Especialista en Hidrologia y drenaje vial	1.24	
GENERAL								6.1500000	Cumple
ESPECIFICA								3.1600000	Cumple

N°	PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO Y PERSONAL DE APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO	Formación académica	Colegiatura: ingenieros, arquitectos y abogados. Bachiller: otras profesiones	Fecha de colegiatura/ Bachiller	Experiencia General	Experiencia Especifica	Estudios de maestria o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda.	CUMPLE
PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO									
1	UN (01) ASISTENTE DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	SOCIOLOGO	SI	20/07/1979	Cumple	Cumple			SI
2	UN (01) ARQUITECTO	ARQUITECTO	SI	26/08/2010	Cumple	Cumple			SI
3	UN (01) INGENIERO CIVIL ASISTENTE EN OBRAS CIVILES	ING. CIVIL	SI	22/02/2016	Cumple	Cumple			SI
4	DOS (02) INGENIEROS SANITARIOS ASISTENTES EN OBRAS SANITARIAS								
	A)	ING. SANITARIO	SI	28/08/2018	Cumple	Cumple			SI
	B)	ING. SANITARIO	SI	12/09/2008	Cumple	Cumple			SI
5	UN (01) INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA ASISTENTE EN OBRAS ELECTROMECANICAS	ING. MECANICO ELECTRICISTA	SI	4/07/1983	Cumple	Cumple			SI

1	UN (01) ASISTENTE DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	20/07/1979							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	12/12/2007	30/08/2009	Especialista en Intervención Social	1.73	
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	3/09/2009	30/03/2010	Especialista en Intervención Social	0.58	

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PUBLICO
FERNANDO TRILLO ALVAREZ
NOTARIO DE LIMA

Cp

3	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	12/12/2010	13/06/2011	Especialista en Intervención Social y Educación Sanitaria	0.51	
4	CONSORCIO SANEAMIENTO ICA	Agua potable	Supervisión de obra	GENERAL	18/09/2015	11/09/2016	Especialista Promotor Social	0.99	
5	CONSORCIO SUPERVISOR CALBAO	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	9/01/2017	31/07/2017	Licenciado en Ciencias Sociales para Supervisión del servicio de Intervención Social	0.56	

GENERAL 4.3700000
ESPECIFICA 2.3100000

Cumple
Cumple

2	UN (01) ARQUITECTO	26/08/2010							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	5/09/2011	30/11/2013	Arquitecto	2.25	
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	15/10/2022	11/11/2022	Arquitecto	0.08	
3	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	8/03/2023	31/12/2023	Arquitecto	0.82	

GENERAL 3.1500000
ESPECIFICA 2.2500000

Cumple
Cumple

3	UN (01) INGENIERO CIVIL ASISTENTE EN OBRAS CIVILES	22/02/2016							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	8/03/2018	19/09/2018	Ingeniero asistente de supervisor de obras	0.54	
2	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	28/02/2016	28/02/2016	Asistente del Jefe de Supervisión	2.01	
3	CONSORCIO SUPERVISOR QUENDO LOTE I	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	15/04/2019	15/03/2020	Asistente de Campo - Rehabilitación	0.93	

GENERAL 3.4800000
ESPECIFICA 2.5500000

Cumple
Cumple

4	DOS (02) INGENIEROS SANITARIOS ASISTENTES EN OBRAS SANITARIAS	28/08/2018	A						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/02/2019	15/03/2020	Ing. Asistente	1.13	
2	CONSORCIO SUPERVISOR QUENDO LOTE I	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	6/06/2020	30/11/2021	Ing. Asistente	1.33	
3	CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA RINCONADA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	1/12/2021	30/09/2022	Especialista en Sistemas de Agua Potable	0.84	

GENERAL 3.3000000
ESPECIFICA 2.4600000

Cumple
Cumple

4	DOS (02) INGENIEROS SANITARIOS ASISTENTES EN OBRAS SANITARIAS	12/09/2008	B						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	16/11/2010	18/01/2012	Asistente de Supervisión	1.18	
2	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	17/01/2013	12/03/2014	Asistente de Supervisión	1.16	
3	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	15/04/2019	15/03/2020	Especialista en Costo, Presupuesto, Programación y Recepción de Obra	0.93	

GENERAL 3.2700000
ESPECIFICA 2.3400000

Cumple
Cumple

5	UN (01) INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA ASISTENTE EN OBRAS ELECTROMECÁNICAS	4/07/1983							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR HUAQUIPA	Planta de Tratamiento de Agua	Supervisión de obra	ESPECIFICA	2/02/2014	31/10/2014	Especialista Electromecánico	0.75	
2	CORPEI S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	9/02/2017	30/09/2017	Especialista Electromecánico para el equipamiento de las instalaciones hidráulicas	0.65	

Handwritten signature and initials in blue ink.

3	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	3/10/2017	31/10/2018	Especialista en Equipamiento Electromecánicos y Eléctricos	1.08	
4	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	8/01/2019	15/03/2020	Especialista en Equipamiento e Instalaciones	1.19	
								3.6700000	Cumple
								2.4800000	Cumple

N°	PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO Y PERSONAL DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Centro de Estudios	Fecha	Experiencia General	Experiencia Específica	Estudios de maestría o especialización, cuando corresponda	Capacitaciones, cuando corresponda.	CUMPLE
6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SOFTWARES DE INGENIERÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ	8/02/2007	Cumple	Cumple			SI
7	DOS (02) TÉCNICOS EN METRADOS Y PRESUPUESTO							
	A)	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	13/07/2023	Cumple	Cumple			SI
	B)	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL	8/08/2017	Cumple	Cumple			SI
8	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE SUELOS	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO	30/03/2021	Cumple	Cumple			SI
9	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE MATERIALES	UNIVERSIDAD PERUANA DE INTEGRACIÓN GLOBAL	8/02/2022	Cumple	Cumple			SI
10	DOS (02) TOPOGRAFOS							
	A)	UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	30/08/2015	Cumple	Cumple			SI
	B)	ESCUELAS TÉCNICAS PERUANAS	15/02/1996	Cumple	Cumple			SI
11	UN (01) CONTADOR	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL	14/03/2013	Cumple	Cumple			SI
12	UN (01) GUARDIAN	CON SECUNDARIA COMPLETA						SI
13	UNA (01) SECRETARÍA	IDAT	16/12/2006	Cumple	Cumple			SI
14	UN (01) ADMINISTRADOR	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN	6/02/2019	Cumple	Cumple			SI
15	UN (01) ASISTENTE TÉCNICO	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO	9/04/2018	Cumple	Cumple			SI

6	UN (01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SOFTWARES DE INGENIERÍA	8/02/2007							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	MULTISERVICE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de Expediente Técnico	ESPECIFICA	18/01/2008	6/02/2009	Ingeniero en Gestión de Software de Ingeniería	1.06	
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	24/09/2011	30/11/2012	Ingeniero en Gestión de Software de Ingeniería	1.19	
3	HIDROINGENIERIA S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	2/11/2009	19/10/2010	Ingeniero en Gestión de Software de Ingeniería	0.97	
								3.2200000	Cumple
								2.2500000	Cumple

7	DOS (02) TÉCNICOS EN METRADOS Y PRESUPUESTO	13/02/2023	A						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA RINCONADA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	21/03/2022	21/03/2025	Técnico en Área de Metrados	3.01	
								3.0100000	Cumple
								3.0100000	Cumple


VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO VILLAZANA ALVAREDO
NOTARIO DE LIMA





7	DOS (02) TÉCNICOS EN METRADOS Y PRESUPUESTO	8/08/2017	B						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	20/07/2022	2/05/2025	Técnico en Área de Metrados	2.79	
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Vial	Supervisión de obra	GENERAL	22/02/2022	1/07/2022	Asistente de Supervisión	0.36	
GENERAL								3.1500000	Cumple
ESPECIFICA								2.7900000	Cumple

8	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE SUELOS	30/03/2021							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	2/04/2021	27/06/2023	Técnico Laboratorio de Suelos	2.24	
2	CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA RINCONADA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	28/06/2023	30/06/2024	Asistente de redes y conexiones de agua potable	1.02	
GENERAL								3.2600000	Cumple
ESPECIFICA								2.2400000	Cumple

9	UN (01) TÉCNICO EN LABORATORIO DE MATERIALES	8/02/2022							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	11/02/2022	30/04/2024	Técnico Laboratorio de Materiales	2.22	
2	CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA RINCONADA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	2/05/2024	15/04/2025	Asistente técnico de metrados	0.96	
GENERAL								3.1800000	Cumple
ESPECIFICA								2.2200000	Cumple

10	DOS (02) TOPOGRAFOS	30/08/2015	A						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR OQUENDO LOTE 1	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	6/08/2020	30/11/2021	Topógrafo	1.33	
2	CORPEI S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	2/03/2016	18/12/2017	Topógrafo	1.80	
GENERAL								3.1300000	Cumple
ESPECIFICA								3.1300000	Cumple

10	DOS (02) TOPOGRAFOS	15/02/1996	B						
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CORPEI S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	24/04/2019	15/03/2020	Topógrafo	0.90	
2	HIDROINGENIERIA S.R.L.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	5/05/2021	30/09/2022	Topógrafo	1.41	
3	CORPEI S.A.	Vial	Supervisión de obra	GENERAL	6/10/2010	30/11/2011	Topógrafo	1.16	
GENERAL								3.4700000	Cumple
ESPECIFICA								2.3100000	Cumple

11	UN (01) CONTADOR	14/03/2013							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA RINCONADA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	13/12/2021	31/01/2025	Contadora	3.14	
GENERAL								3.1400000	Cumple
ESPECIFICA								3.1400000	Cumple

12	UN (01) GUARDIAN	0/01/1900							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones

[Handwritten signatures and initials]

13	UNA (01) SECRETARIA	16/12/2006							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CORPEI S.A.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/09/2007	3/04/2008	Secretaria	0.60	
2	CONSORCIO HIDROINGENIERIA - ING. FELIX LEON BAZAN	Alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/08/2008	30/09/2010	Secretaria	2.17	
3	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	GENERAL	24/09/2011	24/06/2012	Secretaria	0.76	
GENERAL								3.5300000	Cumple
ESPECIFICA								2.7700000	Cumple

14	UN (01) ADMINISTRADOR	6/02/2019							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA RINCONADA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/03/2022	7/03/2025	Administradora	3.03	
GENERAL								3.0300000	Cumple
ESPECIFICA								3.0300000	Cumple

15	UN (01) ASISTENTE TÉCNICO	9/04/2018							
N° de doc.	Empresa	Tipo de infraestructura	Tipo de servicio	Tipo de experiencia	Fecha de inicio	Fin	Cargo	Tiempo (años)	Observaciones
1	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	21/06/2021	18/06/2023	Ingeniero Asistente	2.00	
2	CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA RINCONADA	Agua potable y alcantarillado	Supervisión de obra	ESPECIFICA	1/02/2024	26/03/2025	Ingeniero Asistente	1.16	
GENERAL								3.1600000	Cumple
ESPECIFICA								3.1600000	Cumple

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL POSTOR

N°	Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de fin del servicio	Fecha de emisión de la constancia/certificado/ otro	Tipo de cambio (venta)	Moneda	Monto en moneda extranjera	Monto en Soles	Participación consorcio	Monto experiencia (\$/)	Caudal l/s (Experiencia Especifica)	Tratamiento secundario/ superior	Tipo de Experiencia	Observación
1	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE UNA PTAR		13/10/2020				5,921,520.95		5,921,520.95	694.00	Secundario	ESPECIFICA	
2	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA QUE INCLUYE UNA PTAR		7/02/2025				7,926,703.04	59.0%	4,676,754.79	72.11	Secundario	ESPECIFICA	
3	EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS QUE INCLUYE PTAR	15/10/2021	15/10/2021	3.315		\$998,599.97	3,310,358.90		3,310,358.90	422.67	Secundario	ESPECIFICA	
4	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	SUPERVISIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		28/05/2024				6,219,329.07		6,219,329.07			GENERAL	
5	SEDAPAL	SUPERVISIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		20/07/2020				4,730,037.97		4,730,037.97			GENERAL	
6	SEDAPAL	SUPERVISIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		17/05/2022				7,616,750.10	70.0%	5,331,725.07			GENERAL	
7	SEDAPAL	SUPERVISIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		20/06/2024				15,389,944.53	70.0%	10,772,961.17			GENERAL	
40,962,687.93														

GENERAL	Monto acumulado	40,962,687.93	SI CUMPLE	21,633,097.00
	1 Contrato >= 30%	10,772,961.17	SI CUMPLE	
ESPECIFICA	Mínimo 03 Contratos con tratamiento secundario	3	SI CUMPLE	6,489,929.10
	PTAR con mayor caudal	694.00	l/s	
	Contrato que incluya una PTAR, con mayor monto	5,921,520.95		

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TARAZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría
General

Oficina General
de Administración

Oficina de
Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ACTA N° 005-2025-CE-PS-1-2025- SEGUNDA CONVOCATORIA

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ESPECIAL N° 001-2025-VIVIENDA-OGA-UE-1

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, LA PUESTA EN MARCHA Y EL ACONDICIONAMIENTO DEL PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL O REÚSO, PROVINCIA DE CHINCHA, ICA, PERÚ"

En el distrito de San Isidro, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2025, en la sala de reuniones del Comité Especial, ubicado en el 5to. piso al costado de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, se reunieron los miembros del Comité Especial, designados mediante Resolución Directoral N° 25-2025-VIVIENDA-OGA, de fecha 07 de febrero de 2025 y reconstituido con Resolución Directoral N° 48-2025-VIVIENDA-OGA, de fecha 21 de febrero de 2025, encargados de la preparación, conducción y realización del **Procedimiento de Selección Especial N° 001-2025-VIVIENDA-OGA-UE-1 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, LA PUESTA EN MARCHA Y EL ACONDICIONAMIENTO DEL PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL O REÚSO, PROVINCIA DE CHINCHA, ICA, PERÚ"**, a efectos de continuar con la revisión de propuestas técnicas.

QUORUM

El quorum necesario que exige la normativa se logró con la presencia de los siguientes miembros del Comité Especial:

Presidente	ROBERTO CARLOS BRAVO CASARETTO	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
		Suplente			
Segundo Miembro	CINTHYA GUISELLA QUISPE GUTIERREZ	Titular	X	Dependencia:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
		Suplente			
Tercer Miembro	MARGARITA DEL ROSIO NAMUCHE TANTA	Titular	X	Dependencia:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
		Suplente			

REGISTRO DE PARTICIPANTES

A continuación, se procedió a revisar el registro de participantes efectuado **del 04 de abril al 04 de mayo de 2025**, el mismo que se llevó a cabo de la siguiente manera:

N°	HT	RUC	PARTICIPANTE	FECHA DE REGISTRO
1	77801	20522890171	WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C.	11/04/2025
2	78058	20601253241	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	11/04/2025
3	75084	20101064191	CESEL S.A.	08/04/2025
4	76023	20605881328	INYPSC CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	09/04/2025

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO PARAZONA AVALADO
NOTARIO DE LIMA





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

N°	HT	RUC	PARTICIPANTE	FECHA DE REGISTRO
5	77582	20600366948	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL	11/04/2025
6	78396	20538546489	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	11/04/2025
7	78464	20390756012	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA - INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A. -	11/04/2025
8	78084 / 84313	20507481974	NIPPON KOEI LATIN AMERICA CARIBBEAN CO LTD SUCURSAL DEL PERU	11/04/2025 /22/04/2025
9	78429	NIF A41015322	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.	11/04/2025
10	77875	20601219566	SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	11/04/2025
11	76110	20557994239	AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.	09/04/2025
12	78294	20100163391	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSA	11/04/2025
13	78459	20492307298	ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU	11/04/2025
14	80095	20262241441	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	15/04/2025
15	84563	211-81-25425	SAMAN CORPORATION	16/04/2025
16	82148	20137114705	SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA	21/04/2025
17	89877	20548160147	FICHTNER WATER & TRANSPORTATION GMBH SUCURSAL DEL PERU	30/04/2025
18	90130	20543698912	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	30/04/2025

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

De otro lado, conforme al acto público de fecha 05 de mayo de 2025, el mismo que está plasmado en el acta certificada por el Dr. Fernando Tarazona Alvarado, Notario Público de Lima, se recibieron las propuestas (Sobre N°1: "credenciales", Sobre N° 2: "propuesta técnica" y Sobre N° 3: "propuesta económica") de los siguientes postores:

	Nombre o Razón Social
1	CONSORCIO AGUAS CHINCHA EPTISA – META , conformado por META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y EPTISA SERVICIOS INGENIERÍA, S.L. SUCURSAL DE PERÚ.
2	CONSORCIO CESEL – FWT – HM , conformado por CESEL S.A., FICHTNER WATER & TRANSPORTATION GMBH SUCURSAL DEL PERU y HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.
3	CONSORCIO SANEAMIENTO CHINCHA , conformado por INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU y AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.
4	CONSORCIO PTAR CHINCHA INTEGRAL – SAMAN – SEG , conformado por las empresas SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA DE CONSULTA - INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A. COLOMBIA, SAMAN CORPORATION Y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. SUCURSAL EN PERÚ)
5	ACRUTA Y TAPIA
6	CONSORCIO AGUAS LIMPIAS – CHINCHA , conformado por las empresas SERCONSULT S.A., ARANA CONSULTORES S.A.C. y NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC

En dicho acto el Comité Especial procedió a la revisión del Sobre N° 1 "credenciales", constatándose que se encuentra conforme. Por lo que se aperturó el Sobre N° 2: "propuesta técnica" de ambos postores,



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría
General

Oficina General
de Administración

Oficina de
Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

procediendo el Notario Público a visar todas las hojas de dichas propuestas a fin que el Comité Especial proceda a revisar en acto privado. El Sobre N° 3: "propuesta económica", luego de ser lacrado y firmado por el Notario Público, los miembros del Comité Especial y los representantes de los postores, quedó en custodia del Notario Público hasta el acto público siguiente.

La propuesta del postor **CONSORCIO PTAR CHINCHA INTEGRAL – SAMAN – SEG**, fue no admitida en dicho acto, al encontrarse incompleta.

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

De acuerdo al calendario del presente Procedimiento de Selección Especial, el Comité Especial procedió a la revisión de las propuestas presentadas por los postores, iniciando la misma desde el 06 de mayo de 2025 y continuando a la fecha.

Revisada la documentación que forma parte de cada una de las propuestas, se determinó solicitar la subsanación, conforme a lo dispuesto en el numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas y el artículo 23 de los Lineamientos para la Contratación de Empresas Supervisora con fondos privados para Proyectos de Asociación Público Privada (APP), por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Resolución Ministerial N° 173 -2019-VIVIENDA modificada con Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA y Resolución Ministerial N° 034-2023-VIVIENDA, de acuerdo a lo descrito a continuación:

CONSORCIO SANEAMIENTO CHINCHA

N°	Observación	Para subsanación	Aplicación para subsanación
1	Un (01) Especialista en PTAR - personal clave sujeto a calificación La Constancia presentada bajo el membrete de la empresa MAKNO INGENIEROS está firmada por el Jefe de Proyecto bajo la postfirma del CONSORCIO SAN ANTONIO, por lo que dicha constancia presentaría información inexacta.	Subsanar la constancia correspondiente.	Literal f) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.
2	Un (01) Especialista en BIM - personal clave sujeto a calificación La Constancia presentada bajo la firma y el membrete del Consorcio SIVIA, sin embargo, en el documento se señala a la Empresa Grupo Colaborativo S.R.L. como la que otorga el certificado de la prestación del servicio.	Subsanar la constancia correspondiente.	Literal f) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.
3	Un (01) Especialista en Geotecnia y Suelos - personal clave no sujeto a calificación Divergencia en el Formato N° 13, se advierte que la experiencia general con la empresa ATJ CONSULTORES se ha consignado fecha de inicio <u>20/05/2015</u> y fecha de fin <u>20/05/2015</u> , señalándose la duración de 0.34 años – 4.03 meses.	Subsanar en el Formato N° 13 la fecha de inicio o de fin correcta, según corresponda.	Literal f) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.

3

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TAPIA ZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoSecretaría
GeneralOficina General
de AdministraciónOficina de
Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

N°	Observación	Para subsanación	Aplicación para subsanación
4	Un (01) Especialista en Electromecánica - personal clave no sujeto a calificación Divergencia en el Formato N° 13, se advierte que la experiencia específica con la empresa CONSORCIO INTEGRAL & ASESORES, se señala que participó como cargo especialista en diseño electromecánico, pero no describe las actividades realizadas, según perfil señalado en los TDR, ello para validarlo como experiencia específica.	Subsanar en el Formato N° 13 la descripción de las actividades realizadas.	Literal f) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.
5	Un (01) arquitecto - personal profesional complementario y personal de apoyo técnico administrativo Se ha omitido en el Formato N° 14, la fecha de colegiatura como arquitecto, lo cual es indispensable para la cuantificación de la experiencia. Cabe precisar que, dicha información no se encuentra disponible en la página web del Colegio de Arquitectos del Perú.	Subsanar en el Formato N° 14, señalando la fecha de colegiatura del profesional citado.	Literal a) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.
6	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL POSTOR Respecto a la experiencia con la MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, respecto al Servicio de "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ (HONDURAS), Expediente N° IFIP - HE - CPIL-08-2020", se advierte que el certificado de proyecto (a fojas 684 a 687) no cuenta con fecha de emisión.	A efectos de validar dicha experiencia, remitir documento con la fecha de emisión anterior a la de presentación de propuestas del presente procedimiento	Literal g) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.
7	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL POSTOR Respecto a la experiencia con la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR, respecto al PROYECTO (SUPERVISIÓN) PARA EL DISEÑO DETALLADO, CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, INSTALACIÓN DE EQUIPOS, DE LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE, se advierte en el Formato N° 5 - Experiencia del Postor de Especialidad (folio 3 de su propuesta) que se consigna la fecha de término de contrato 05/09/2022 que difiere con lo consignado en el certificado (folio 1013) que señala 31/12/2024.	Subsanar en el Formato N° 5 - Experiencia del Postor de Especialidad, la fecha de término de contrato.	Literal f) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría
General

Oficina General
de Administración

Oficina de
Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

N°	Observación	Para subsanación	Aplicación para subsanación
8	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL POSTOR Respecto a la experiencia con el SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA, respecto al PROYECTO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA ETAPA 3, se advierte en el Formato N° 5 – Experiencia del Postor de Especialidad (folio 3 de su propuesta) que se consigna la fecha de término de contrato 3/09/2024 que difiere con lo consignado en la copia del cuaderno de obra (folio 1457) que señala 06/11/2023.	Subsanar en el Formato N° 5 – Experiencia del Postor de Especialidad, la fecha de término de contrato.	Literal f) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.

CONSORCIO AGUAS CHINCHA EPTISA – META

N°	Observación	Para subsanación	Aplicación para subsanación
1	Un (01) asistente de gestión social y comunicaciones - personal profesional complementario y personal de apoyo técnico administrativo Divergencia en el Formato N° 14, se señala que la persona propuesta es Licenciada en Biología. Se extrajo de SUNEDU que la profesional es Licenciada en Sociología.	Subsanar en el Formato N° 14 con la carrera profesional que corresponde.	Literal f) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

N°	Observación	Para subsanación	Aplicación para subsanación
1	Un (01) Especialista en Gestión de Riesgos - personal clave sujeto a calificación La Constancia presentada bajo el membrete de la empresa CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A. está firmada por el representante legal bajo la postfirma de la empresa ACRUTA & TAPIA ING. S.A.C., por lo que dicha constancia presenta información inexacta.	Subsanar la constancia correspondiente.	Literal f) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.
2	Un (01) Especialista Legal en proyectos de Asociaciones Público Privados - personal clave sujeto a calificación No es posible contabilizar la experiencia debido a que no presentó información de la fecha de colegiatura en el Formato N° 7. Cabe precisar que, dicha información no se	Subsanar en el Formato N° 7, señalando la fecha de colegiatura del profesional citado.	Literal a) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.

5

VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TARAZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoSecretaría
GeneralOficina General
de AdministraciónOficina de
Abastecimiento
y Control Patrimonial*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

N°	Observación	Para subsanación	Aplicación para subsanación
	encuentra disponible en la página web del Colegio de Abogados del Lima.		
3	Un (01) Especialista en Electromecánica - personal clave no sujeto a calificación Respecto a la experiencia con CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A., se advierte divergencia en la fecha declarada en el Formato N° 13, toda vez que se indica como periodo: 14/12/2020 al 15/03/2020 .	Subsanar en el Formato N° 13 la fecha de inicio o de fin correcta, según corresponda.	Literal f) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.
4	Un (01) Especialista en Topografía y Geodesia - personal clave no sujeto a calificación La experiencia general y específica en el plazo del 24/04/2019 al 15/03/2020 señalada en el Formato N° 13, no ha consignado el dato de la empresa o entidad.	Subsanar en el Formato N° 13, señalando el nombre de la empresa o entidad donde se ha desarrollado la citada experiencia.	Literal a) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.

CONSORCIO AGUAS LIMPIAS – CHINCHA

N°	Observación	Para subsanación	Aplicación para subsanación
1	PERSONAL CLAVE NO SUJETO A CALIFICACIÓN - Un (01) Especialista en Costos, Presupuestos y Valorizaciones - Un (01) Especialista en Geotecnia y Suelos - Un (01) Especialista en Electromecánica - Un (01) Especialista en Automatización, Comunicación y Control - Un (01) Especialista Estructural - Un (01) Especialista en Topografía y Geodesia - Un (01) Ingeniero Especialista en Tráfico y Vías - Un (01) Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional - Un (01) Especialista en Control de Calidad - Un (01) Especialista en Hidrología Divergencia en el Formato N° 13, no describe las actividades realizadas, según perfil señalado en los TDR, ello para validarlo como experiencia específica.	Subsanar en el Formato N° 13 la descripción de las actividades realizadas.	Literal f) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoSecretaría
GeneralOficina General
de AdministraciónOficina de
Abastecimiento
y Control Patrimonial*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

N°	Observación	Para subsanación	Aplicación para subsanación
2	PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO Y PERSONAL DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO • Un (01) asistente de gestión social y comunicaciones • Un (01) arquitecto • Un (01) ingeniero civil asistente en obras civiles • Dos (02) ingenieros sanitarios asistentes en obras sanitarias (a excepción de la Ing. María Rizgo) • Un (01) ingeniero mecánico electricista asistente en obras electromecánicas Divergencia en el Formato N° 14, no describe las actividades realizadas, según perfil señalado en los TDR, ello para validarlo como experiencia específica.	Subsanar en el Formato N° 14 la descripción de las actividades realizadas.	Literal f) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.
3	PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO Y PERSONAL DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO • Un (01) especialista en gestión de softwares de ingeniería • Dos (02) técnicos en metrados y presupuesto • Un (01) técnico en laboratorio de suelos • Un (01) técnico en laboratorio de materiales • Dos (02) topógrafos • Una (01) secretaria • Un (01) asistente técnico Divergencia en el Formato N° 14, no describe las actividades realizadas, según perfil señalado en los TDR, ello para validarlo como experiencia específica.		Literal f) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.
4	PERSONAL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO Y PERSONAL DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Un (01) contador Divergencia en el Formato N° 14, describe la experiencia de topógrafo.	Subsanar en el Formato N° 14 la descripción de las actividades realizadas.	Literal f) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.
5	PERSONAL CLAVE NO SUJETO A CALIFICACIÓN Un (01) Ingeniero Especialista en Alcantarillado	A efectos de validar dicha experiencia, remitir documento con la fecha de emisión anterior a la de	Literal g) del numeral 1.12 de la Sección General de las Bases Consolidadas.



PERÚ


Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoSecretaría
GeneralOficina General
de AdministraciónOficina de
Abastecimiento
y Control Patrimonial*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*


N°	Observación	Para subsanación	Aplicación para subsanación
	Se observa la experiencia del 26/06/1995 al 19/01/1996 con EMSAPUNO, debido a que no adjunta una constancia de servicio que señale las fechas de la experiencia. solo adjunta la resolución de cese.	presentación de propuestas del presente procedimiento.	

ACUERDOS ADOPTADOS

1. El Comité Especial acuerda por UNANIMIDAD otorgar a los postores CONSORCIO SANEAMIENTO CHINCHA, CONSORCIO AGUAS CHINCHA EPTISA – META, ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. y CONSORCIO AGUAS LIMPIAS – CHINCHA, el **plazo de un (1) día hábil (hasta el lunes 19 de mayo de 2025)**, a efectos de hacer efectiva la subsanación, la cual debe realizarse a través de la Mesa de Partes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sito en la Av. República de Panamá N° 3650 – San Isidro (1er piso), desde las 08:30 a las 16:30 horas, o a través de Mesa de Partes virtual del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desde 00:00 horas hasta las 23:59 horas a través del link: <https://sgd.vivienda.gob.pe/mpv/> dirigida a la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial del MVCS, con atención al Comité Especial del Procedimiento de Selección Especial N° 001-2025-VIVIENDA-OGA-UE-1 – Segunda Convocatoria. En este sentido, se estará notificando en los correos electrónicos que consignaron en sus propuestas.
2. El Comité Especial acuerda por UNANIMIDAD, retomar la evaluación de propuestas técnicas el día 20 de mayo de 2025.

Sin otro asunto que tratar, se suscribe la presente acta en señal de conformidad.


ROBERTO CARLOS BRAVO CASARETTO
PRESIDENTE TITULAR


CINTHYA GUISELLA QUISPE GUTIERREZ
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR


MARGARITA DEL ROSIO NAMUCHE TANTA
TERCER MIEMBRO TITULAR


VISADO DE DOCUMENTO
EN ACTO PÚBLICO
FERNANDO TARAZONA ALVARADO
NOTARIO DE LIMA