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DISTRITAL

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

MEMO DE REQUERIMIENTO N° 486-2025-SGPOP-GDU/MVES
SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE
SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

POSTULACION:

CONDICIONES

DETALLE

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

EL LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO SERA EN LA
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS, CRUCE
DE LAS AV. CESAR VALLEJO CON AV. REVOLUGION S/N -
LIMA-LIMA - VILLA EL SALVADOR.

DURACION DEL CONTRATO

HASTA 63 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR
DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO

CRONOGRAMA Y ETAPA DEL PROCESO:

PRESENTAR AL CORREO ELECTRONICO
convocatoria_propuestas@munives.gob.pe
(Unidad de Abastecimiento en forma fisica)

NOTA:

A) ANEXO 1: CUMPLIMINETO DE

EXPERIENCIA

B) ANEXO 2: FORMATO DE
DECLARACION JURADA DEL
CONTRATISTA
C) DECLARACION JURADA DE
AUSENCIA DE NEPOTISMO

PUBLICACION DE RESULTADOS DE
PERSONAS QUE CUMPLEN Y NO CUMPLEN

PUBLICACION DE RESULTADO FINAL EN LA
3 | PAGINA INSTITUCIONAL

FECHA DE PUBLICACION

12 DE JUNIO DEL 2025

]
13 DE JUNIO DEL 2025

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

HORARIO DE RECEPCION DE CORREOS CON
LOS FORMATOS Y/O PRESENTACION DE
FORMATOS FiSICOS EN LA UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO SERA HASTA LAS 5:00 PM
SOLO EL DIA INDICADO DE CASO CONTRARIO
FUERA DE FECHA Y HORARIO NO SERAN
EVALUADOS.

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO

16 DE JUNIO DEL 2025

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y LA UNIDAD DE
DESARROLLO TECNOLOGICO.




MEMORANDO DE REQUERIMIENTO N° 486-2025-SGPOP-GDU/MVES

TERMINOS DE REFERENCIA
Area Usuaria: SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS
Centro de Costo: 01B11C
F.uente.de. 07
Financiamiento/Rubro:
Meta: 110

Actividad Operativa del POI: C0529

Denominacion de la
Contratacion:

“SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL

FINALIDAD PUBLICA

La SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS de la GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO de la Municipalidad de Villa EI Salvador, requiere contratar los servicios de una persona
natural a fin que ofrezca el SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA CIVIL para la
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS como INSPECTOR DE OBRA para la obra
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. ALGARROBOS DE CENTRQ
POBLADO VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR DE LA PROVINCIA/RES-2%,
LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA para el presente ejercicio fiscal 2025. ?/

-

. OBJETIVO DE LA CONTRATACION N4

Garantizar la realizacion de proyectos y obras en el distrito con la adecuada aplicacion de técnicas
de ingenieria y practicas estandar, cumpliendo leyes y normas nacionales, para el optimo desarrollo
de la infraestructura equipamiento, mobiliario y ornato del Distrito.

ll. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

3.1 Descripcion del servicio a contratar

RUBRO 07
META 110
ACTIVIDAD €0529
OPERATIVA
; DESCRIPCION / TERMINOS DE
cODIGO REEERENGIA CLASIFICADOR UNIDAD MEDIDA
0711 0038 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN
0374 INGENIERIA CIVIL 2.3.29.11 SERVICIO




o Actividades

Ejecucion de partidas en base al cronograma de obra actualizado del proyecto en mencion.
Llenado de cuaderno de obra digital a través de la plataforma de INFOBRAS.

Participacion en charlas de seguridad diarias previo al inicio de la jornada laboral.

Emision de informe por interferencias de campo.

Emision de informes mensuales de ejecucion de obra (valorizacion).

Elaboracion de Expedientes Tecnicos (memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
cronograma, presupuesto, metrados y planos).

Revision de Expedientes Tecnicos (memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
cronograma, presupuesto, metrados y planos).

Revision de valorizaciones de obras.

Elaboracion de informes administrativos internos y externos relacionados a los proyectos de
la cartera priorizada de Inversiones.

3.3 Plan de trabajo
No corresponde

3.4 Seg

uros

No corresponde.

3.5 Prestaciones accesorias a la prestacion principal

No corresponde.

3.5.1

3.5.2

3.5.3

354

Mantenimiento preventivo y/o correctivo
No corresponde.

Soporte técnico
No corresponde.

Capacitacion y/o entrenamiento
No corresponde.

Otras prestaciones accesorias
No corresponde.

3.6 Requisitos del proveedor

3.6.1

A

Del proveedor

Formacién Académica:
Colegiado en Ingenieria Civil o ramas afines.

Capacitacion y/o Especializacion:
Curso de S10

Curso MS Project

Conocimiento de metrados y presupuesto.
Conocimiento de AutoCad




Conocimiento de Lectura de Planos
Conocimiento en cronograma de tiempo de ejecucion
Conocimientos en ofimatica

C. Experiencia:
Experiencia general no menor a dos (04) afios en entidades publicas y/o privadas.
Experiencia especifica no menor de un (02) afio en el sector piblico, en servicios afines en el
area de Ingenieria civil.

D. Otras Condiciones:

Contar con RUC, con la actividad econdmica relacionada a Ia presentacién del servicio.
Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP)

No encontrarse en ninguno de los impedimentos para contratar con el Estado

No tener grado de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y sequndo de afinidad
con los funcionarios y/o personal de confianza de la Municipalidad de Villa El Salvador.

3.6.2 Del personal
No corresponde.

3.7 Lugar y plazo de prestacion del servicio

3.7.1 Lugar _
El'lugar de prestacion del servicio sera en la Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, Cr cQé_
las Av. César Vallejo con Av. Revolucién S/N; Villa EI Salvador - Lima - Lima. BN
S —
* Plazo
El plazo de ejecucion sera de 63 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de
notificado la Orden de Servicio.

Los entregables seran en 3 partes.
o Entregables
Durante la prestacion del servicio, el contratista realizara 3 entregables.

- Primer entregable: Tendra un plazo maximo de hasta 21 dias calendarios contabilizados a
partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa presentacion del informe de
actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.

- Segundo entregable: Tendra un plazo maximo de hasta 42 dias calendarios contabilizados a
partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa presentacion del informe de
actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.

- Tercer entregable: Tendra un plazo maximo de hasta 63 dias calendarios contabilizados a
partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa presentacion del informe de
actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.

IV. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

4.1 Equipamiento

" - MMES




A. Equipamiento estratégico
B. Otro equipamiento

4.2 Infraestructura estratégica
No corresponde.

4.3 Personal

A. Personal clave

B. Otro personal

No corresponde.

No corresponde.

No corresponde.
a. Personal 1

i. Actividades
No corresponde.
ii. Perfil
No corresponde.

No corresponde. 1/‘1
V. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION G\ )
5.1 Otras obligaciones N uffs >/

5.2

5.3

5.4

3.5

9.1.1 Otras obligaciones del contratista
No corresponde.

9.1.2 Otras obligaciones de la Entidad
No corresponde.

Adelantos
No corresponde.

Subcontratacién
No corresponde.

Confidencialidad

La entidad contratante guarda confidencialidad respecto de toda informacion, datos o
documentacién que no sea de acceso publico, a la que tenga acceso directa o indirectamente
como consecuencia del desarrollo de la interaccion con el mercado, conforme a la normativa de
la materia, tal como lo establece el Articulo 47° numeral 2. del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Propiedad intelectual
No corresponde.




5.6

5.7

5.8

5.9

5.10 Penalidades por mora

Medidas de control durante la ejecucion contractual

Areas que coordinaran con el contratista: La Sub Gerencia de Proyectos y Obras Publicas
coordinara con el contratista sus actividades.

Areas responsables de las medidas de control: La Sub Gerencia de Proyectos y Obras Publicas
sera la responsable de las medidas de control.

Area que brindara la conformidad: La Sub Gerencia de Proyectos y Obras Publicas sera la
encargada de brindar la conformidad del presente servicio.

Conformidad de la prestacion

La conformidad del servicio sera emitida por la Sub Gerencia de Proyectos y Obras Publicas,
previa verificacion del cumplimiento establecido en los Términos de Referencia en un plazo
maximo de siete dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, bajo
responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad, tal como lo establece el Articulo
144° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado
mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Forma de pago

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
soles, en 3 pagos segln la presentacion de cada entregable, luego de la recepcion formal y
completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

El pago se realiza en un plazo méaximo de diez dias habiles luego de otorgada la conformidad: or -
parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias hébi e‘!/d
tal como lo establece el Articulo 67° de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 320694
Articulo 145° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobat
mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Para ello el contratista debera adjuntar lo siguiente:
Informe de actividades detallado segun entregables
Comprobante de Pago

[ ]
[ ]
e Suspension de 4ta categoria (de corresponder)
e (Cartade CClI

La presentacion de estos documentos sera de forma fisica en el Sub Gerencia De Proyectos Y
Obras Publicas, segun lo indicado en el numeral 3.8.

El' Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, debera remitir la conformidad y toda la
documentacién completa a la Unidad de Abastecimiento.

Férmula de reajuste

No corresponde.

Segun lo establecido en el Articulo 120° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF, en caso de




retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
entidad contratante le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso
que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la
siguiente férmula:

Penalidad diaria =__0.10 x monto del contrato. item o entregable correspondiente
F x plazo del contrato, item o entregable correspondiente

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para bienes y servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segiin corresponda, al monto vigente del contrato o
item que debid ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto
y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la entidad
contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso, la calificacion del retraso como
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

3.1 Otras penalidades aplicables
No corresponde.

5.12 Responsabilidad por vicios ocultos
En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por
los vicios ocultos por un plazo no menor de un afio contado a partir de la conformidad otorgada
por la entidad contratante. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles o
perecibles, siempre que la naturaleza de estos no se adecue a este plazo, asi se haya
determinado en la estrategia de contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del
numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley General de Contrataciones Piblicas N° 32069,

5.13 Condiciones de los consorcios
No corresponde.

9.14 Obligacion anticorrupcion
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado

ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a
los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o




indirectamente, a funcionarios publicos, servidores piblicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionaimente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

9.15 Solucién de controversias
Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion,
ejecucion, terminacion o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliacion,
la cual se regula conforme lo dispuesto en el Articulo 224° del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF

5.16 Resolucion contractual

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes
supuestos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple, e
¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortyite's
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del co tr P
d) Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual. AN 7
f) Configuracion de la condicién de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo™
con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

Segun lo establecido en el Articulo 68° de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069
y el Articulo 122° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069,
aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

9.17 Gestion de riesgos
En la estrategia de contratacion de bienes y servicios segmentados como estratégicos el area
usuaria en coordinacion con la Dependencia Encargada de la Contrataciones (DEC) realiza la
planificacion integral de la gestion de riesgos, en una matriz que forma parte del expediente de
contratacion, en la que se incluye la identificacion, analisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos,
segun lo establecido en el Articulo 128° del Reglamento de Ia Ley General de Contrataciones
Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.
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