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__“ANODE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

CONVOGATORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

MEMO DE REQUFRIMIENTO N° 518-2025-SGPOP-GDU/MVES
SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE
SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

POSTULACION:

CONDICIONES

DETALLE

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIC

EL LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO SERA EN LA
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS, CRUCE
DE LAS AV, CESAR VALLEJO CON AY. REVOLUCION SN -
LIMA-LIMA - VILLA EL SALVADOR.

DURACION DEL CONTRATO

HASTA 63 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR
DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO

CRONOGRAMA Y ETAPA DEL PROCESQO:

munives.goh.pe

PRESENTAR AL CORREQ ELECTRONICO FECHA DE PUBLICACION UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
convocataria_propuestas@munives.gob.pe
{Unidad de Abastecimiento en forma fisica}
NOTA:
A} ANEXO 1: CUMPLIMINETO DE HORARIO DE RECEPCION DE CORREQS CON
1 EXPERIENCIA LOS FORMATOS /O PRESENTACION DE
. 192 DE JUNIO DEL 2025 FORMATOS FISICOS EN LA UNIDAD DE
B) BEE’L‘,?R%%T\!%EBE - ABASTECIMIENTO SERA HASTA LAS 5:00 PM
CONTRATISTA SOLO EL DIA INDICADO DE CASQ CONTRARIO
FUERA DE FECHA Y HORARIO NO SERAN
C) DECLARACION JURADADE SRR
AUSENGCIA DE NEPOTISMO
, | PUBLICACION DE RESULTADOS DE o O UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
PERSONAS QUE CUMPLEN Y NO CUMPLEN UNIDAD DE DESARROLLC TECNOLOGICO
PUBLICACION DE RESULTADO FINAL EN LA
5 | PAGINA INSTITUCIONAL 16 DE JUNIO DEL 2025 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y LA UNIDAD DE

DESARROLLO TECNOLOGICO.




MEMORANDO DE REQUERIMIENTO N° 518-2025-SGPOP-GDU/MVES
TERMINOS DE REFERENCIA

Area Usuaria: SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS - GDU

Centro de Costo: 01B11C

Fuente de financiamiento/Rubro: 5-07

Meta: 110

Actividad Operativa del POI: o529

Denominacién de la Contratacién: “SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES PARA LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS”

I. FINALIDAD PUBLICA

Optimizar la realizacion en la ejecucidn de los trabajos de campo encomendados por la Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador asegurando el cumplimiento eficaz y adecuado de los procedimientos relacionados con la ejecucion de pistas y veredas, en beneficio del
mejoramiento del entorno urbano de nuestro distrito y la transitabilidad de la poblacién.

11. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar los servicios de mano de obra no calificada para construcciones y afines que garantice la ejecucion de la obra "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV.
ALGARROBOS DE CENTRO POBLADO VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con el fin de culminar los
trabajos encomendados por la Subgerencia de Proyectos y Obras Publica de manera satisfactoria.

11l. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

3.1 Descripcion del servicio a contratar

RUBRO 5-07
META 110
ACTIVIDAD OPERATIVA C0529
cODIGO DESCRIPCION / TERMINOS DE REFERENCIA CLASIFICADOR UNIDAD MEDIDA
1111 0002 0090 SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES 262326 SERVICIO

3.2 Actividades
. Realizar diversas actividades de campo como hacer las excavaciones y zanjas.
*  Servigias de la maquinaria pesada
«  Trabajos en carpinteria (encofrado y desencofrado), utilizando herramientas y maquinas complejas
*  Serayudante de los operarios
. Realizar la limpieza de terreno y hacer el riego respectivo.
. Realizar la conformacion de la sub rasante en veredas.
. Realizar traslado de herramientas manuales.
. Realizar el trazo en veredas.
3.3 Plan de trabajo
No corresponde.
3.4 Seguros
No corresponde.
3.5 Prestaciones accesorias a la prestacion principal
No corresponde.

3.5.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo
No corresponde.

3.5.2 Soporte técnico
No corresponde.

3.5.3 Capacitacion y/o entrenamiento
No corresponde.

3.5.4 Otras prestaciones accesorias

No corresponde.
3.6 Requisitos del proveedor
3.6.1 Del Proveedor
A. Formacién Académica:
. Secundaria completa.
B. Experiencia:
Con o sin experiencia
C. Capacitacién y/o especializacién:
No corresponde.
D. Otras Condiciones:
Contar con RUC vigente.
Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP).
No encontrarse en ninguno de los impedimentos para contratar con el Estado.
No tener grado de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los funcionarios y/o personal de confianza de la
Municipalidad de Villa El Salvador.
3.6.2 Del personal
No corresponde.

3.7 Lugary plazo de prestacion del servicio

3.7.1 Lugar
El lugar de prestacién del servicio serd en la Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, Cruce de las Av. César Vallejo con Av. Revolucidn S/N; Villa El Salvador -
Lima — Lima.

3.7.2 Plazo

El plazo de ejecucidn serd de hasta 63 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de notificado la Orden de Servicio.
3.8 Entregable

Durante la prestacion del servicio, el contratista realizara 3 entregables.

- Primer entregable: Tendra un plazo maximo de hasta 21 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa presentacion
del informe de actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.

- Segundo entregable: Tendra un plazo méximo de hasta 42 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa
presentacion del informe de actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.

- Tercer entregable: Tendra un plazo maximo de hasta 63 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa presentacion
del informe de actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.

IV. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA




MEMORANDO DE REQUERIMIENTO N° 518-2025-SGPOP-GDU/MVES

4.1 Equipamiento
A. Equipamiento estratégico
No corresponde.
B. Otro equipamiento
No corresponde.

4.2 Infraestructura estratégica
No corresponde.

TERMINOS DE REFERENCIA

4.3 Personal

A. Personal clave

No corresponde.
a. Personal 1
i. Actividades
No corresponde.
ii.  Perfil
No corresponde.

B. Otro personal

No corresponde.

V.OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

Otras obligaciones
5.1.1 Otras obligaciones del contratista
No corresponde.

5.1.2 Otras obligaciones de la Entidad
No corresponde.

Adelantos No corresponde.
Subcontratacion
No corresponde.

Confidencialidad

La entidad contratante guarda confidencialidad respecto de toda informacién, datos o documentacién que no sea de acceso publico, a la que tenga acceso directa o
indirectamente como consecuencia del desarrollo de la interaccidn con el mercado, conforme a la normativa de la materia, tal como lo establece el Articulo 47° numeral 2. del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N2 009-2025-EF.

Propiedad intelectual

No corresponde.

Medidas de control durante la ejecucion contractual

Areas que coordinaran con el contratista: La Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, coordinaré con el contratista sus actividades.

Areas responsables de las medidas de control: La Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas sera la responsable de las medidas de control.

Area que brindaré la conformidad: La Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, seré la encargada de brindar la conformidad del presente servicio.

La conformidad del servicio serd emitida por La Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, previa verificacion del cumplimiento establecido en los Términos de Referencia
en un plazo maximo de siete dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento
de la obligacidn, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad, tal como lo establece el Articulo 144° del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N2 009-2025-EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en 3 pagos segun la presentacion de cada entregable, luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, seguin lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El pago se realiza en un plazo maximo de diez dias habiles luego de otorgada la conformidad por parte del drea usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la demora,
por cinco dias habiles, tal como lo establece el Articulo 67° de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069 y el Articulo 145° del Reglamento de la Ley General de

Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N2 009-2025-EF.

Para ello el contratista deberd adjuntar lo siguiente:
Informe de actividades detallado segun entregables

Suspension de 4ta categoria (de corresponder)
La presentacion de estos documentos sera de forma fisica en la Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas segun lo indicado en el numeral 3.8.

La Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, debera remitir la conformidad y toda la documentacidén completa a la Unidad de Abastecimiento.

5.7 Conformidad de la prestacion
5.8 Forma de pago
L]
. Comprobante de Pago
L]
. Carta de CCI
5.9 Férmula de reajuste
No corresponde.
5.10 Penalidades por mora

Segun lo establecido en el Articulo 120° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N2 009-2025-EF,
en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:
Penalidad diaria =__0.10 x monto del contrato, item o entregable correspondiente

F x plazo del contrato, item o entregable correspondiente

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato o item que debid ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables
cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacién materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso, la
calificacion del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

5.11 Otras penalidades aplicables

No corresponde.




MEMORANDO DE REQUERIMIENTO N° 518-2025-SGPOP-GDU/MVES
TERMINOS DE REFERENCIA

5.12 Responsabilidad por vicios ocultos

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un afio contado a partir de la
conformidad otorgada por la entidad contratante. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles o perecibles, siempre que la naturaleza de estos no se
adecue a este plazo, asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley General
de Contrataciones Publicas N° 32069.

Condiciones de los consorcios
No corresponde.

Obligacion anticorrupcion

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningtin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa
o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan
controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de
la contratacidn, actores del proceso de contratacién y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito.
En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los
cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Solucién de controversias

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucidn, terminacion o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante
conciliacion, la cual se regula conforme lo dispuesto en el Articulo 224° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO
SUPREMO N2 009-2025-EF.

Resolucion contractual

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la
continuacién del contrato.

d) Porincumplimiento de la cldusula anticorrupcion.

e) Porla presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f)  Configuracién de la condicidn de terminacidn anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacién.
Segun lo establecido en el Articulo 68° de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069 y el Articulo 122° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas
N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N2 009-2025-EF.

Gestion de riesgos

En la estrategia de contratacidn de bienes y servicios segmentados como estratégicos el area usuaria en coordinacion con la Dependencia Encargada de la Contrataciones
(DEC) realiza la planificacion integral de la gestion de riesgos, en una matriz que forma parte del expediente de contratacion, en la que se incluye la identificacion, andlisis
cualitativo y cuantitativo de los riesgos, seguin lo establecido en el Articulo 128° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante
DECRETO SUPREMO N2 009-2025-EF.
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