


MEMORANDO DE REQUERIMIENTO  N° 505-2025-SGPOP-GDU/MVES 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 
Área Usuaria: SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS - GDU 

Centro de Costo: 01B11C 

Fuente de financiamiento/Rubro: 5-07 

Meta: 110 

Actividad Operativa del POI: 
 

CO529 

Denominación de la Contratación: “SERVICIO DE OPERARIOS PARA LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS” 

   

I. FINALIDAD PUBLICA  

Optimizar la realización en la ejecución de los trabajos de campo encomendados por la Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador asegurando el cumplimiento eficaz y adecuado de los procedimientos relacionados con la ejecución de pistas y veredas, en beneficio del 
mejoramiento del entorno urbano de  nuestro distrito y la transitabilidad de la población. 

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 

Contratar los servicios de un operario que garantice la ejecución de la obra ¨CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. ALGARROBOS DE CENTRO POBLADO VILLA 

EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con el fin de culminar los trabajos encomendados por la Subgerencia de 

Proyectos y Obras Pública de manera satisfactoria. 

III.  CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR 

3.1 Descripción del servicio a contratar 
 

RUBRO 5-07 

META 110 

ACTIVIDAD OPERATIVA C0529 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN / TÉRMINOS DE REFERENCIA CLASIFICADOR UNIDAD MEDIDA 

1111 0002 0004 SERVICIO DE OPERARIOS 262326 SERVICIO 

3.2 Actividades  
• Realizar trabajos en campo de resanamiento (trabajo con maquina cortadora, compactadora y amoladora. 
• Realizar trabajos de instalaciones sanitarias de acuerdo a la necesidad en campo (limpieza y mantenimiento de buzones). 
• Realizar trabajos de instalaciones eléctricas de acuerdo a la necesidad en campo (mantenimiento de cableado sub terraneo). 
•  Realizar trabajos de nivelación y compactación en pistas (pavimento rígido) 
• Realizar trabajos de nivelación y compactación en veredas. 

3.3 Plan de trabajo 
No corresponde. 

3.4 Seguros 
No corresponde. 

3.5 Prestaciones accesorias a la prestación principal 
No corresponde. 
3.5.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo 

No corresponde. 
3.5.2 Soporte técnico 

No corresponde. 
3.5.3 Capacitación y/o entrenamiento 

No corresponde. 
3.5.4 Otras prestaciones accesorias 

No corresponde. 
3.6 Requisitos del proveedor 

3.6.1 Del Proveedor 
A. Formación Académica: 

     Secundaria completa 
B. Capacitación y/o especialización  

 No corresponde. 

C. Experiencia: 
  Experiencia general no menor a 06 año en entidades públicas y/o privadas. 

 Experiencia especifica no menor de 03 meses en entidades públicas, en servicios afines a la Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas 
D. Otras Condiciones 

 Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 Contar con RUC vigente. 

 No encontrarse en ninguno de los impedimentos para contratar con el Estado. 

 No tener grado de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los funcionarios y/o personal de confianza de la 
Municipalidad de Villa El Salvador.       

3.6.2     Del personal 
               No corresponde. 

3.7 Lugar y plazo de prestación del servicio 
3.7.1 Lugar 

El lugar de prestación del servicio será en la Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, Cruce de las Av. César Vallejo con Av. Revolución S/N; Villa El Salvador - 
Lima – Lima. 

3.7.2 Plazo  
El plazo de ejecución será de hasta 63 días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificado la Orden de Servicio. 

3.8 Entregable 
Durante la prestación del servicio, el contratista realizará 3 entregables. 

- Primer entregable: Tendrá un plazo máximo de hasta 21 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa presentación 
del informe de actividades detallado, en un plazo máximo de 3 días. 

- Segundo entregable: Tendrá un plazo máximo de hasta 42 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa 
presentación del informe de actividades detallado, en un plazo máximo de 3 días. 

- Tercer entregable: Tendrá un plazo máximo de hasta 63 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa presentación 
del informe de actividades detallado, en un plazo máximo de 3 días. 
 

 

IV.   RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA 
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4.1 Equipamiento 

A. Equipamiento estratégico 
No corresponde. 

B. Otro equipamiento 
No corresponde. 
 

4.2 Infraestructura estratégica 
 No corresponde. 
 

4.3 Personal 
A. Personal clave 

 No corresponde. 
a. Personal 1  

i. Actividades 
No corresponde. 

ii. Perfil 
No corresponde. 

B. Otro personal 

No corresponde. 

V.OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

5.1 Otras obligaciones 
5.1.1    Otras obligaciones del contratista 

     No corresponde. 

5.1.2    Otras obligaciones de la Entidad 

     No corresponde. 

5.2    Adelantos No corresponde. 
5.3    Subcontratación 

No corresponde. 

5.4   Confidencialidad 

La entidad contratante guarda confidencialidad respecto de toda información, datos o documentación que no sea de acceso público, a la que tenga acceso directa o 
indirectamente como consecuencia del desarrollo de la interacción con el mercado, conforme a la normativa de la materia, tal como lo establece el Artículo 47° numeral 2. del 
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 009-2025-EF. 

 
5.5   Propiedad intelectual 

No corresponde. 
5.6   Medidas de control durante la ejecución contractual 

Áreas que coordinarán con el contratista: La Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, coordinará con el contratista sus actividades. 
Áreas responsables de las medidas de control: La Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas será la responsable de las medidas de control.  
Área que brindará la conformidad: La Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, será la encargada de brindar la conformidad del presente servicio. 
 

5.7    Conformidad de la prestación 
La conformidad del servicio será emitida por La Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, previa verificación del cumplimiento establecido en los Términos de Referencia 
en un plazo máximo de siete días computados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento 
de la obligación, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad, tal como lo establece el Artículo 144° del Reglamento de la Ley General de 
Contrataciones Públicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 009-2025-EF. 

5.8        Forma de pago 
LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en 3 pagos según la presentación de cada entregable, luego de la recepción 

formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, 

aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 

 

El pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, 

por cinco días hábiles, tal como lo establece el Artículo 67° de la Ley General de Contrataciones Públicas N° 32069 y el Artículo 145° del Reglamento de la Ley General de 

Contrataciones Públicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 009-2025-EF. 

 

Para ello el contratista deberá adjuntar lo siguiente: 

 Informe de actividades detallado según entregables  

 Comprobante de Pago 

 Suspensión de 4ta categoría (de corresponder) 

 Carta de CCI 
La presentación de estos documentos será de forma física en la Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas según lo indicado en el numeral 3.8. 

La Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, deberá remitir la conformidad y toda la documentación completa a la Unidad de Abastecimiento. 

5.9 Fórmula de reajuste 
No corresponde. 

5.10 Penalidades por mora 
Según lo establecido en el Artículo 120° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 009-2025-EF, 
en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por 
mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 
Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato, ítem o entregable correspondiente 
                                 F x plazo del contrato, ítem o entregable correspondiente 

Donde F tiene los siguientes valores: 

- Para bienes y servicios: F = 0.40 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables 

cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso. 

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se 

aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la 

calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. 

5.11 Otras penalidades aplicables 
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No corresponde. 

5.12 Responsabilidad por vicios ocultos 
En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un año contado a partir de la 
conformidad otorgada por la entidad contratante. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles o perecibles, siempre que la naturaleza de estos no se 
adecue a este plazo, así se haya determinado en la estrategia de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2 del artículo 69 de la Ley General 
de Contrataciones Públicas N° 32069. 
 

5.13 Condiciones de los consorcios 
No corresponde. 

5.14 Obligación anticorrupción 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa 

o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan 

controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. 

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, 

directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de 

la contratación, actores del proceso de contratación  y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.  

En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. 

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los 

cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

5.15 Solución de controversias 
Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante 

conciliación, la cual se regula conforme lo dispuesto en el Artículo 224° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO 

SUPREMO Nº 009-2025-EF. 

5.16 Resolución contractual 
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos: 

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato. 
b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple. 
c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la 
continuación del contrato. 
d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción. 
e) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual. 
f) Configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicación.  
Según lo establecido en el Artículo 68° de la Ley General de Contrataciones Públicas N° 32069 y el Artículo 122° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas 

N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 009-2025-EF. 

5.17 Gestión de riesgos 

En la estrategia de contratación de bienes y servicios segmentados como estratégicos el área usuaria en coordinación con la Dependencia Encargada de la Contrataciones 

(DEC) realiza la planificación integral de la gestión de riesgos, en una matriz que forma parte del expediente de contratación, en la que se incluye la identificación, análisis 

cualitativo y cuantitativo de los riesgos, según lo establecido en el Artículo 128° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas N° 32069, aprobado mediante 

DECRETO SUPREMO Nº 009-2025-EF. 
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