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DISTRITAL

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

MEMO DE REQUERIMIENTO N° 524-2025-SGPOP-GDU/MVES

SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA 4

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE
SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

POSTULACION:

CONDICIONES DETALLE

EL LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO SERA EN LA
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS, CRUCE
DE LAS AV. CESAR VALLEJO CON AV. REVOLUCION S/N -
LIMA-LIMA - VILLA EL SALVADOR.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

HASTA 63 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR

DURACION DEL CONTRATO DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO

CRONOGRAMA'Y ETAPA DEL PROCESO:

PRESENTAR AL CORREOQ ELECTRONICO FECHA DE PUBLICACION UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

convocatoria_propuestas@munives.gob.pe
(Unidad de Abastecimiento en forma fisica)

NOTA:
A) ANEXO 1: CUMPLIMINETO DE HORARIO DE RECEPCION DE CORREOS CON
; EXPERIENCIA LOS FORMATOS Y/O PRESENTACION DE
_ 12 DE JUNIO DEL 2025 FORMATOS FisICOS ENLA UNIDAD DE
B) éﬁﬁﬁ,?é,gg%mﬁ&?\gﬁ o ABASTECIMIENTO SERA HASTA LAS 5:00 PM
EONTRETIST SOLO EL DiA INDICADO DE CASO CONTRARIO
FUERA DE FECHA Y HORARIO NO SERAN
C) DECLARACION JURADA DE EVALUADOS.
AUSENCIA DE NEPOTISMO
, | PUBLICACION DE RESULTADOS DE i UL | ABASTELIMIENTC
PERSONAS QUE CUMPLEN'Y NO CUMPLEN UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO
PUBLICACION DE RESULTADO FINAL EN LA ’
PAGINA INSTITUCIONAL UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y LA UNIDAD DE
2 16 DEJUNIODEL2026 | e prol L0 TECNOLGGICO.

munives.qob.pe




MEMORANDO DE REQUERIMIENTO N° 524-2025-SGPOP-GDU/MVES
TERMINOS DE REFERENCIA

Area Usuaria: SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS - GDU

Centro de Costo: 01B11C

Fuente de financiamiento/Rubro: 5-07

Meta: 110

Actividad Operativa del POI: o529

Denominacién de la Contratacién: “SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA PARA LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS”

I. FINALIDAD PUBLICA

Optimizar la realizacion en la ejecucion de los trabajos de campo encomendados por la Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador asegurando el cumplimiento eficaz y adecuado de los procedimientos relacionados con la ejecucion de pistas y veredas, en beneficio del
mejoramiento del entorno urbano de nuestro distrito y la transitabilidad de la poblacién.

11. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar los servicios de un operador de maquinaria pesada que garantice la ejecucion de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. ALGARROBOS DE
CENTRO POBLADO VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con el fin de culminar los trabajos
encomendados por la Subgerencia de Proyectos y Obras Publica de manera satisfactoria.

11l. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

3.1 Descripcion del servicio a contratar

RUBRO 5-07
META 110
ACTIVIDAD OPERATIVA C0529
CODIGO DESCRIPCION / TERMINOS DE REFERENCIA CLASIFICADOR UNIDAD MEDIDA
21.01.0001.0485 SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA 262326 SERVICIO

3.2 Actividades
* Manejo de maquinaria pesada
* Realizar trabajos para el movimiento de tierra.
* Realizar el traslado de desmonte al punto de acopio.
* Traslado interno de materiales.
* Informar en forma oportuna sobre el estado operativo de la maquinaria pesada a cargo.
3.3 Plan de trabajo
No corresponde.
3.4 Seguros
No corresponde.
3.5 Prestaciones accesorias a la prestacion principal
No corresponde.

3.5.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo
No corresponde.

3.5.2 Soporte técnico
No corresponde.

3.5.3 Capacitacién y/o entrenamiento
No corresponde.

3.5.4 Otras prestaciones accesorias

No corresponde.
3.6 Requisitos del proveedor
3.6.1 Del Proveedor
A. Formacién Académica:

. Secundaria completa.
B. Experiencia:

. Experiencia general no menor a 01 afio en entidades publicas y/o privadas.

. Experiencia especifica no menor de 06 meses en entidades publicas, en servicios afines a la Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas
C. Capacitacién y/o especializacién:

No corresponde.
Otras Condiciones
Contar con licencia de conducir vigente Al, All-B, All-C.
Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Contar con RUC vigente.
No encontrarse en ninguno de los impedimentos para contratar con el Estado.
No tener grado de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los funcionarios y/o personal de confianza de la
Municipalidad de Villa El Salvador.
3.6.2 Del personal
No corresponde.
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3.7 Lugary plazo de prestacion del servicio

3.71 Lugar
El lugar de prestacion del servicio sera en la Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, Cruce de las Av. César Vallejo con Av. Revolucién S/N; Villa El Salvador -
Lima — Lima.

3.7.2 Plazo

El plazo de ejecucion serd de hasta 63 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de notificado la Orden de Servicio.
3.8 Entregable

Durante la prestacion del servicio, el contratista realizara 3 entregables.

- Primer entregable: Tendra un plazo méximo de hasta 21 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa presentacion
del informe de actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.

- Segundo entregable: Tendra un plazo maximo de hasta 42 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa
presentacion del informe de actividades detallado, en un plazo méximo de 3 dias.

- Tercer entregable: Tendra un plazo maximo de hasta 63 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa presentacion
del informe de actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.
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IV. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

4.1 Equipamiento

A. Equipamiento estratégico

No corresponde.

B. Otro equipamiento

No corresponde.

4.2 Infraestructura estratégica

No corresponde.

4.3 Personal

A. Personal clave

No corresponde.
a. Personal 1
i. Actividades
No corresponde.
ii. Perfil
No corresponde.

B. Otro personal

No corresponde.

V.OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

5.1 Otras obligaciones

5.1.1 Otras obligaciones del contratista
No corresponde.

5.1.2 Otras obligaciones de la Entidad

No corresponde.

5.2 Adelantos No corresponde.
5.3 Subcontratacién

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

No corresponde.
Confidencialidad

La entidad contratante guarda confidencialidad respecto de toda informacion, datos o documentacidon que no sea de acceso publico, a la que tenga acceso directa o
indirectamente como consecuencia del desarrollo de la interaccion con el mercado, conforme a la normativa de la materia, tal como lo establece el Articulo 47° numeral 2. del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N2 009-2025-EF.

Propiedad intelectual

No corresponde.

Medidas de control durante la ejecucion contractual

Areas que coordinaran con el contratista: La Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, coordinaré con el contratista sus actividades.

Areas responsables de las medidas de control: La Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas sera la responsable de las medidas de control.

Area que brindaré la conformidad: La Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, sera la encargada de brindar la conformidad del presente servicio.

Conformidad de la prestacion
La conformidad del servicio sera emitida por La Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, previa verificacion del cumplimiento establecido en los Términos de Referencia
en un plazo maximo de siete dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento
de la obligacién, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad, tal como lo establece el Articulo 144° del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N2 009-2025-EF.

Forma de pago
LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en 3 pagos segun la presentacion de cada entregable, luego de la recepcion
formal y completa de la documentacidn correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El pago se realiza en un plazo maximo de diez dias hébiles luego de otorgada la conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la demora,
por cinco dias habiles, tal como lo establece el Articulo 67° de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069 y el Articulo 145° del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N2 009-2025-EF.

Para ello el contratista deberd adjuntar lo siguiente:
Informe de actividades detallado segin entregables
Comprobante de Pago
Suspension de 4ta categoria (de corresponder)
Carta de CCI
La presentacion de estos documentos sera de forma fisica en la Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas segun lo indicado en el numeral 3.8.

La Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, debera remitir la conformidad y toda la documentacidon completa a la Unidad de Abastecimiento.

Foérmula de reajuste
No corresponde.

5.10 Penalidades por mora

Segun lo establecido en el Articulo 120° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N2 009-2025-EF,
en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad
por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:
Penalidad diaria =__0.10 x monto del contrato, item o entregable correspondiente

F x plazo del contrato, item o entregable correspondiente

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al monto vigente del contrato o item que debid ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables
cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacién materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso, la
calificacion del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

5.11 Otras penalidades aplicables
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No corresponde.

5.12 Responsabilidad por vicios ocultos

5.13

5.14

5.15

5.16

En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un afio contado a partir de la
conformidad otorgada por la entidad contratante. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles o perecibles, siempre que la naturaleza de estos no se
adecue a este plazo, asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley General
de Contrataciones Publicas N° 32069.

Condiciones de los consorcios
No corresponde.

Obligacion anticorrupciéon

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa
o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan
controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo
ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del drea usuaria, de la dependencia encargada
de la contratacion, actores del proceso de contratacién y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio
ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los
cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Solucion de controversias

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion, terminacion o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante
conciliacion, la cual se regula conforme lo dispuesto en el Articulo 224° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO
SUPREMO N2 009-2025-EF.

Resolucion contractual

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la
continuacion del contrato.

d) Porincumplimiento de la cldusula anticorrupcion.

e) Porla presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f)  Configuracién de la condicién de terminacién anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su
aplicacion.

Segun lo establecido en el Articulo 68° de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069 y el Articulo 122° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas
N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N2 009-2025-EF.

Gestion de riesgos

En la estrategia de contratacion de bienes y servicios segmentados como estratégicos el area usuaria en coordinacion con la Dependencia Encargada de la Contrataciones
(DEC) realiza la planificacion integral de la gestion de riesgos, en una matriz que forma parte del expediente de contratacidn, en la que se incluye la identificacion, analisis
cualitativo y cuantitativo de los riesgos, segun lo establecido en el Articulo 128° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante
DECRETO SUPREMO N2 009-2025-EF.
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