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TERMINOS DE REFERENCIA
Organo y/o Unidad Oficina de Formulacion de Inversiones, Unidad
Orgénica: Formuladora de la Municipalidad Provincial de
Tambopata
Actividad del POL: C0206 Formulacion, evaluacion y viabilidad de

proyectos de inversion
SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA

TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD
PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN  INSTITUTO  VIAL
PROVINCIAL DE LA  MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TAMBOPATA, DISTRITO DE
TAMBOPATA DE LA PROVINCIA DE
TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS”

Denominacion de la

Contratacion:

. FINALIDAD PUBLICA (Obligatorio)

La contratacion permitird garantizar el mejoramiento, operatividad y vigencia
tecnoldgica de los servicios operativos brindados por el Institutito Vial Provincial para
los servicios ofrecidos a la poblacion mediante maquinaria pesada.

El nivel del estudio de preinversion incluye el Formato N°07-A, la Ficha Técnica de Baja
v Mediana Complejidad, Resumen Ejecutivo y los Anexos correspondientes.

. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION (Obligatorie)

Objetivo General:

Elaborar el Estudio de Preinversion para el Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA, DISTRITO
DE TAMBOPATA DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE
MADRE DE DIOS™.

Objetivos Especificos:

o Realizar la evaluacion del estado actual del servicio ofrecido por la
Municipalidad.

e Evaluar la capacidad del suelo, topografia, demanda y otros componentes para
la elaboracion de la alternativa de solucion pertinente para el Proyecto.

o Elaborar la Ficha Técnica y los Anexos correspondientes que sustenian el
Proyecto.

o Elaborar el Formato N°07-A para el registro del Proyecto.

.. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO: (Obligatorio)




;‘gﬁ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA /%

i
OFICINA DE ABASTECIMIENTO . i ?

“Afio de fa recuperacion y consolidacion de la economia Peruana”
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perd”

5.1. ACTIVIDADES
o Revision del estado actual del servicio ofrecido.
o Ejecucion de Estudios de Campo:

«  Estudio Topogrifico: Con puntos certificados por IGN, los punios
seleccionados estardn en lugares cercanos y accesibles que no sean afectados
por las obras.

e Estudio de Mecénica de Suelos: Se realizara de acuerdo a la norma E: 030
Suelos y Cimentaciones

e  Resumen Ejecutivo
o Elaboracién de Ficha Técnica de Baja y Mediana Complejidad:

1.1.1. DATOS GENERALES
1.1.1.1. Datos generales del proyecto
1.2 Institucionalidad
1.3. Nombre del proyecto de inversion
1.4. Alineamiento y contribucion al cierre de una brecha prioritaria

1.4.1. IDENTIFICACION
2. Area de Estudio y drea de influencia

2.1. Localizacion del drea de estudio del proyecto

2.2. Localizacién del drea de influencia del proyecto

2.3. Croquis con la ubicacion de los beneficiarios

2.4. Andlisis de las caracteristicas

2.5. Identificar los peligros que pueden ocurrir en el drea de estudio
3. Unidad Productora

3.1. Nombre de la Unidad Productora

3.2. Cédigo de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)

3.3. Localizacién geogrdfica de la unidad productora

3.4. Diagnostico de procesos de la unidad productora

3.5. Diagnéstico de los activos de la UP

3.6. Detallar las prdcticas de mantenimiento de la UP

3.7. Evolucién de la produccidn de servicio provisto a los usuarios

=g 12 3.8. Estimar la exposicién de la up frente a los peligros identificados
§§§, ig 3.9. Describir la vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia
2 :E': o 3.10. Mapa de peligros de la UP y su drea de influencia

"'é’g; 1 ¥ 4. Involucrados

4.1. Descripcion de la poblacion afectada

4
bert

II'\.
A
ADOR DE PR

g 4.2. Caracterizacion de la poblacion afectada
2 V= < 4.3. Matriz de involucrados
§§§ i;g 3 5 Problema y objetivos
"ééb ‘.Ee 5.1. Definicién del problema, sus causas y efectos
=Y :‘;, 5.2. Definicion de los objetivos del proyecto
- i<

5.3. Descripcion de las alternativas de solucién al problema (teniendo
como referencia al OFICIO Nro. 217- 2025-1VP-TAMBOPATA)

6. Alternativas de solucion

6.1.1. FORMULACION
7. Horizonte de evaluacion
8. Brecha del servicio

8.1. Andlisis de la demanda
8.2. Andlisis de la oferta
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8.3. Brecha oferta-demanda
9. Andlisis técnico de las alternativas
9.1. Analisis de tamario
9.2. Andlisis de localizacion
9.3. Andlisis de tecnologia
9.4. Identificacion de medidas de reduccion del riesgo de desastres
9.5. Resumen de las alternativas técnicas
9.6. Metas fisicas de los activos que se buscan crear o intervenir con el
provecio.
10. Costo del proyecto
10.1. Costos de inversion
10.2. Cronograma de ejecucion financiera
10.3. Cronograma de ejecucion fisica
10.4. Costos de operacion y mantenimiento con y sin proyecto
10.4.1. EVALUACION
il Evaluacion Social
11.1. Beneficios sociales
11.2. Costos sociales
11.3. Flujo de beneficios y costos a precios sociales
11.4. Indicadores de rentabilidad social
11.5. Andlisis de sensibilidad
12. Sostenibilidad
12.1. Sostenibilidad financiera (acorde a lo establecido en el numeral 5.3
de Decreto Supremos N° 020-2025-EF)
12.2. Evaluacion privada
12.3. Capacidad institucional
12.4. Gestion integral de riesgos

i3. Gestion
14, Impacto ambiental
15. Marco Logico
i6. Conclusiones
17. Firmas

£8s =2 18. Anexos

g & '%‘ 18.1. Andlisis que determina la baja o mediana complejidad de la

g isg tipologia del proyecto
;g% 18.2. Informe de diagnostico de la UP (Incluir el andlisis de todos los
o

factores productivos, tales como infraestructura, equipo, mobiliario,
personal, etc) incluir panel fotogrifico

18.3. Estudios bdsicos
Estudio Topogrifico: Con puntos certificados por IGN, los puntos
seleccionados estardn en lugares cercanos y accesibles que no sean
afectados por las obras.
Estudio de Mecénica de Suelos: Se realizard de acuerdo a la norma
E: 050 Suelos y Cimentaciones

FORMULADOR

et Brfa?

Kfi’ﬁe

18.4. Informe del Andlisis de la brecha de servicios (Se deberd calcular la
demanda en poblacion beneficiaria y también la demanda de horas
mdquina por tipo de maguinaria, a fin de justificar adecuadamente su
adquisicion, dicho cdlculo deberd usar informacion brindada por el
e
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18.5. Informacion brindada por el IVP (que Jjustifique la adquisicion de
maquinaria)

18.6. Andlisis de costos

18.7. Dacumentos de saneamiento fisico legal

18.8. Documentos institucionales (Factibilidades de servicios, acta de
compromiso, otros)

18.9. Informe de resultados de Evaluacién social (se recomienda utilizar
la metodologia costo/beneficio, enfocado al ahorro en alquiler de
maquinaria)

i8.10. Planos y memoria por especialices que se requiere
{arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, Iinstalaciones
eléctricas, etc.)

18.11. Costos, presupuestos y cronogramas que Ssustenien la
alternativa técnica planteada.

18.12. Acta de visita / reunion con el IVP

18.13. Archivo KMZ de ubicacion

18.14. Especificaciones técnicas de la magquinaria a adguirir,
firmadas por un Ingeniero Mecanico.

18.15. Cotizaciones (minimo 03 por maquinaria)

18.16. Otros que considere necesarios.

. Elaboracion de Formato N°07-A: Registro de proyecto de inversion.
5.2 PROCEDIMIENTOS.

s Visita téecnica.
o Estudios de Campo.
e Elaboracion de documentos.

£ L2
o
2 g if_ | 5.3 PLAN DE TRABAJO.
&5 §§E e Semana I1: Reconocimiento de campo y estudios basicos.
§S§ e Semana 2: Estudios basicos y Ficha Técnica.
\ ;_g‘: s Semana 3: Ficha Técnica y Anexos.
2 &fg e Semana 4: Ficha Técnica y Anexos.
FEEN 3 22 e Semana 5 Ficha Técnica, Resumen Ejecutivo y Formato N°07-A.
§§§ \“%% Iv. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERFIL DEL CONSULTOR

(Obligatorio)
La contratacion podra realizarse a favor de una persona natural o juridica debidamente
inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), que cumpla con las condiciones
técnicas v profesionales minimas que aseguren la calidad del servicio.
L. Requisitos Generales del Proveedor

o Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en la
categoria correspondiente a servicios y/o consultorias.

o Contar con SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) vigente, en
caso de que el servicio se preste dentro de las instalaciones de la Entidad o se
desplace personal al campo.

e Presentar declaracion jurada de no estar impedido para contratar con el Estado
conforme a lo dispuesto en la Ley N.” 32069 y su Reglamento.

Arg. Pier

2. Requisitos para Persona Natural (Consultor Individual)
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o Identificacion del equipo técnico minimo requerido, cumplir con los siguientes
perfiles:
. Formacion Experiencia N
Cargo/Especialidad , . . . Capacitacion Deseable
o Académica Minima B T N
Conocimiento en gestion de
ciclo de inversion de
. ; rovectos de inversion en el
Coordinador Ingeniero i arco del Invierte.pe
General del Civil 3 aiios . .
. Conocimiento en
Proyecto colegiado iy
Jormulacion y/o
evaluacion de
I proyectos.
. g2 . Experiencia en
Especialista en Arquitecto - P
. . 2 arios infraestructura en general
Arquitectura colegiado e ,
- publica y/o privada.
- Ingeniero Experiencia en
Especialista en ge o i
Civil 2 atios infraestructura en general
Estructuras . e .
o __ colegiado piublica y/o privada.
Conocimiento en
T . metrados,
Especialista en Ingeniero especificaciones técnicas
Metrados, Costas y Civil 2 afios pecy . ’
. andlisis de precios
Presupuestos colegiado I
URIIQrios, presupuestos y
e - - Cronogramas. ]
.. Ingeniero Conocimiento en equipo
Especialista en gene - S equip .
, = Mecanico 2 arios mecanico y adguisicion de
Equipo Mecdnico : Lo
i colegiado __magquinaria.

o Capacitacion especializada: Deseable contar con cursos, diplomados o
especializaciones en la elaboracion de estudios de preinversion, con una
antigiiedad no mayor a 5 anos.

o Conocimiento técnico en software de ingenieria estructural y vial: Manejo de

se_ 12 herramientas tales como SAP2000, AutoCAD Civil 3D, MS Project, S10, y
§§E E'g' similares, que respalden el andlisis técnico planteado.
g 150
=11 125
%3 3% | 3. Requisitos para Persona Juridica
2 25 | En caso de tratarse de una empresa consultora, deberd acreditar lo siguiente:
2 i.\ =S « Experiencia institucional: Minimo dos (02) servicios de consultoria vinculados a
g§; 123 la elaboracion de estudios de pre inversion en general y/o expedientes técnicos '
g,;é'é‘s Jigs de edificaciones en el sector piiblico y/o privado, realizados en los uitimos cinco
2o ='EE' (5) aiios.
il i< o Identificacion del equipo técnico minimo requerido, que debera estar

plenamente vinculado a la empresa y cumplir con los siguientes perfiles:

Formacidn
Académica

Experiencia

Cargo/Especialidad Minima

Capacitacion Deseable
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Conocimiento en gestion del

ciclo de inversion de
provectos de inversion en el

Coordinador Ingeniero marco del Invierte.pe
General del Civil 3 aiios o £
) Conocimiento en
Proyecto colegiado iy
Jormulacion y/o
evaluacion de
proyectos.
e . Experiencia en
Especialista en Arquitecto - i
. . 2 aiios infraestructura en general
Argquitectura colegiado e .
- B - - publica v/o privada.
y 1 Ingeniero Experiencia en
Especialista en g ~ . P
Civil 2 arios infraestructura en general
Estructuras , A .
colegiado publica v/o privada.
Conocimiento en
- , metrados,
Especialista en Ingeniero especificaciones técnicas
Metrados, Costos y Civil 2 afios pecy . ’
. analisis de precios
Presupuestos colegiado L
unitarios, presupuestos v
) cronogramas. i
. g Ingeniero Conocimiento en equipo
Especialista en geme - - cqup
. - Mecanico 2 afios mecdnico y adquisicion de
Equipo Mecdnico . .o
colegiado magquinaria.

e El equipo técnico deberd contar con documentos que acrediten su vinculo
contractual con la empresa, ya sea como personal permanente, locador o
tercerizado, de acuerdo con las disposiciones laborales vigentes.

V. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO (de corresponder)

No corresponde.

vi. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METEREOLOGICAS Y/O
SANITARIAS (de corresponder)

La presente contraiacion estd sujeta al cumplimiento obligatorio de los reglamentos
técnicos vy normativos nacionales aplicables al disefio, evaluacién y ejecucion de

estructuras.
A continuacion, se detalla el marco técnico normativo de cumplimiento obligatorio v

referencial para la ejecucion del servicio:

1. Normas Técnicas Nacienales Obligatorias
» Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
Particularmente la Norma Técnica E.030 (Disefio Sismorresistente) y E.060
(Concreto Armado) en cuanto a los aspectos estructurales, cimentacion y
materiales.

ADOQR DE PROYECTO

Arq. Pierr Biyan Albert Leveau Insapillo
4 emmﬂ;’f o ¢

2. Normas Complementarias y Referenciales
o Directiva N° 001-2019—EF/63.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones
o Directiva N° 012-2017-OSCE/CD — Gestion de riesgos en obras publicas
Aplicable para la revisién del capitulo de riesgos en los expedientes técnicos, el
cual debe incluir identificacién, andlisis, y tratamiento de riesgos técnicos
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. vii. SEGUROS (De corresponder)

Wo corresponde

. Vill. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL (De
corresponder)

No corresponde.

—

IX. CONDICIONES DE LA CONTRATACION (obligatorio)
a. Modalidad de pago
EI contrato se rige por la modalidad de suma alzada, conforme a lo dispuesto en el
articulo 130 del Reglamento de la Ley N.” 32069 — Ley General de Contrataciones
Piblicas. Esta modalidad es aplicable por tratarse de un contrato menor, cuyo monto
total no supera las ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), y en el que el objeto
contractual, los productos y sus condiciones de entrega estan claramente definidos.

b. Sistema de entrega
El contrato se rige por el sistema de ENTREGABLES.

Para ello, se considerarin 02 ENTREGABLES, segiin se detalla a continuacion.

X. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION (Obligatorio)

Lugar: Puerto Maldonado — Municipalidad Provincial de Tambopata
Plazo: 45 dias calendario contados desde la emision de la orden de servicio
XI. ENTREGABLES (Obligatorio)

El proveedor deberd cumplir con la presentacion de dos (02) entregables, para cada
entregable se presentardn 03 juegos en fisico debidamente firmados y foliados, y en
formato digital, con sus versiones editables, incluyendo su respectiva Carta de
Presentacion, en la que se deberd detallar el nimero total de folios de cada producto
entregado. La presentacion se hard mediante mesa de partes de la Municipalidad
Provincial de Tambopata, dirigido a la Oficina de Formulacion de Inversiones de la
Municipalidad Provincial de Tambopata.

1. Primer Entregable:

o Contenido:

E‘:E’ '%, o Revision del estado actual del servicio ofrecido.

§g '.2 . e  Ejecucion de Estudios de Campo:

8g i8% Estudio Topogrdfico: Con puntos certificados por IGN, los puntos seleccionados
E,f:i estardn en lugares cercanos y accesibles que no sean dfectados por las obras.
iEw

Estudio de Mecdnica de Suelos: Se realizaré de acuerdo a la norma E: 050
Suelos y Cimentaciones.

s Resumen Ejecutivo

o Elaboracién de Ficha Técnica de Baja y Mediana Complejidad:

Arg

1.1.1. DATOS GENERALES
1.1.1.1. Datos generales del proyecto
1.2 Institucionalidad
1.3. Nombre del proyecto de inversion
1.4. Alineamiento y contribucion al cierre de una brecha prioritaria

' 1.4.1. IDENTIFICACION
2. Area de Estudio y drea de influencia
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2.1. Localizacion del drea de estudio del proyecto

2.2. Localizacién del drea de influencia del proyecto

2.3. Croquis con la ubicacion de los beneficiarios

2.4. Andlisis de las caracteristicas

2.5. Identificar los peligros que pueden ocurrir en el drea de estudio

Unidad Productora

3.1. Nombre de la Unidad Productora

3.2. Cédigo de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)

3.3. Localizacion geogrdfica de la unidad productora

3.4. Diagnéstico de procesos de la unidad productora

3.5. Diagnéstico de los activos de la UP

3.6. Detallar las practicas de mantenimiento de la UP

3.7. Evolucion de la produccién de servicio provisto a los usuarios

3.8. Estimar la exposicion de la up frente a los peligros identificados

3.9. Describir la vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia

3.10. Mapa de peligros de la UP y su drea de influencia

Involucrados

4.1. Descripcion de la poblacién afectada

4.2. Caracterizacion de la poblacion afectada

4.3. Matriz de involucrados

Problema y objetivos

5.1. Definicion del problema, sus causas y efectos

5.2. Definicion de los objetivos del proyecto

5.3.Descripcién de las alternativas de solucion al problema (teniendo
como referencia al OFICIO Nro. 217- 2025-IVP-TAMBOPATA)

Alternativas de solucion

Plazo de entrega:

Dentro de los veinte (20) dias calendario posteriores a la suscripcidn de la orden
de servicio.

Condicién para su validacion:

Revisién y aprobacién formal por parte de la OFL

2. Segundo Entregable:
Contenido:

FORMULACION

. Horizonte de evaluacion
. Brecha del servicio

8.1. Andlisis de la demanda
8.2. Andlisis de la oferta
8.3. Brecha oferta-demanda

9. Andlisis técnico de las alternativas

9.1. Andlisis de tamafio

9.2. Andlisis de localizacion

9.3. Andlisis de tecnologia

9.4. Identificacion de medidas de reduccion del riesgo de desastres

9.5, Resumen de las alternativas técnicas

9.6. Metas fisicas de los activos que se buscan crear o intervenir con el
proyecto
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10.Costo del proyecto
10.1. Costos de inversion
10.2. Cronograma de ejecucion financiera
10.3. Cronograma de ejecucion fisica

10.4. Costos de operacion y mantenimiento cony sin proyecto
. EVALUACION

| 11.Evaluacion Social
11.1. Beneficios sociales
11.2. Costos sociales
11.3. Flujo de beneficios y costos a precios sociales
I1.4. Indicadores de rentabilidad social
11.5. Andlisis de sensibilidad
12.Sostenibilidad

12.1. Sostenibilidad financiera (acorde a lo establecido en el numeral 5.3 de
Decreto Supremos N° 020-2025-EF)
[2.2. Evaluacion privada

12.3. Capacidad institucional

12.4. Gestion integral de riesgos
13.Gestion

14.Impacto ambiental
I5.Marco Légico
16.Conclusiones
17.Firmas

18.Anexos

18.1. Andlisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipologia del
proyecto

18.2. Informe de diagnéstico de la UP (Incluir el andlisis de todos sus factores
productivos, tales como infraestructura, equipo, mobiliario, personal, etc)
incluir panel fotogrifico

18.3. Estudios basicos (topografia y mecanica de suelos)

Estudio Topogrdfico: Con puntos certificados por IGN, los puntos

seleccionados estarén en lugares cercanos y accesibles que no sean
afectados por las obras.

Estudio de Mecdnica de Suelos: Se realizaré de acuerdo a la norma E: 050
Suelos y Cimentaciones

18.4. Informe del Andlisis de la brecha de servicios (Se deberd calcular la
demanda en poblacion beneficiaria y también la demanda de horas

mdquina por tipo de maquinaria, a fin de Justificar adecuadamente su
adquisicién, dicho calculo deberd usar informacidn brindada por el [VP

.-.-l
QYECTO

: BOPATA
: 13_5 HESmESTC
can Insapiio

ADOR DE PR

8 182 18.5. Informacion brindada por el IVP (que justifique la adquisicion de
%’ § iaE magquinaria)
éé é“ 18.6. Andlisis de costos

18.7. Documentos de saneamiento fisico legal

18.8. Documentos institucionales (Factibilidades de servicios,
compromiso, otros)

18.9. Informe de resultados de Evaluacion social (se recomienda ufilizar la
metodologia  costo/beneficio, enfocado al ahorro en alquiler de
maquinaria)

18.10. Planos y memoria por especialices que se requiere (arquiteciura,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, etc,)

el

acta de
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18.11. Costos, presupuestos y cronogramas que sustenten la alternativa
técnica planteada.
18.12.

Acta de visita / reunion con el IVP
18.13. Archivo KMZ de ubicacion

18.14. Especificaciones técnicas de la maquinaria a adquirir
18.15. Cotizaciones (minimo 03 por maguinaria)
18.16.

Otros que considere necesarios.

o Elaboracion de Formato N°07-A: Registro de proyecto de inversion

s  Plazo de entrega:

Hasta el dia cuarenta y cinco (45) de iniciado el plazo contractual.
Condicion para su validacion:
Revisién v conformidad de Oficina de Formulacion de Inversiones. El proveedor

podrda ser convocado a una reunién técnica para sustentar el contenido ante el
equipo técnico de la entidad.

Xll. RECEPCION Y CONFORMIDAD (Obligatorio)
La recepcién y conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el Articulo 144
del Reglamento de la Ley N.” 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas.
La Unidad Formuladora — Oficina de Formulacién de Inversiones de la Municipalidad
Provincial de Tambopata serd la responsable de otorgar la conformidad del
5,

ervicio, una vez verificado el cumplimiento de los entregables segun las

condiciones establecidas en los presentes Términos de Referencia.
Plazos para la emisién de conformidad:
»

Primer entregable: La conformidad serd emitida en un plazo mdximo de siete
(07) dias hibiles contados desde el dia siguiente de su recepcion

Segundo entregable: La conformidad serd emitida en un plazo mdximo de siete

(07) dias habiles contados desde el dia siguiente de su recepcion
| Consideraciones:

La conformidad se emitird previa verificacion de que el entregable cumple con
los criterios técnicos, normativos y formales establecidos en los TDR.
Si se requiere, la Entidad podra solicitar al proveedor una reunion técnica para

5-GF1
i gsapiio

{1 sustentar el contenido del informe antes de otorgar la conformidad final.

55% \ : g 2 Observaciones posteriores:

g "\'%?{ La recepcion conforme no enerva el devecho de la Entidad a formular observaciones

232\ —r~3'§ técnicas posteriores por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el articulo

2 28 ) ‘;‘é% 69 de la Ley N.° 32069 y el articulo 144 de su Reglamento.

255 "%‘”E Plazo de responsabilidad del proveedor:

%é% .E € | El proveedor serd responsable por la calidad y veracidad del contenido entregado, asi

22 ‘Fé_ como por los errores técnicos u omisiones que se detecten, por un plazo de un (01) afio
sy i<

contado a partir de la fecha de otorgamiento de la conformidad por parte de la Entidad.

XI.FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

El pago por el servicio se realizard de manera fraccionada en funcion al cumplimiento de
los entregables establecidos en el presente documento, bajo la modalidad de suma

alzada, conforme al articulo 130 del Reglamento de la Ley N.° 32069 — Ley General de
Contrataciones Publicas.
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' El cronograma de pago sera el siguiente:

| a. Primer Pago (Entregable I)

» Monto a pagar: Hasta el 50% del valor total del contrato.
o Condiciones:

o Aprobacién y conformidad técnica.

o Entrega del primer entregable, debidamente foliado, con carta de
presentacion y reporte de folios.

Presentacion del comprobante de pago correspondiente.
b. Segundo Pago (Entregable 2)

o Monto a pagar: El 50% restante.
s Condiciones:

o Aprobacién y conformidad técnica.

o Entrega del primer entregable, debidamente foliado, con carta de
presentacion y reporte de folios.

Presentacion del comprobante de pago correspondiente.

¢. Plazo de Pago

o)

o]

El pago se realizard en un plazo mdximo de diez (10) dias habiles contados desde el dia
siguiente de otorgada la conformidad de cada entregable. Dicho plazo podrd

prorrogarse, previa justificacion formal, por un mdximo de cinco (03) dias hdbiles
adicionales.

XIV. CONFIDENCIALIDAD (De corresponder)
Durante la prestacion del servicio, el proveedor deberd mantener reserva absoluta y
confidencialidad sobre toda la informacidn técnica, administrativa o estratégica a la que

tenga acceso en el marco de la revision de los expedientes técnicos y la interaccion con
las dreas técnicas de la Entidad.

Queda expresamente prohibido divulgar, reproducir o wiilizar dicha informacion para
fines distintos a los previstos en el presente contrato, asi como compartirla con terceros
sin auforizacion expresa y por escrito de la Municipalidad Provincial de Tambopata.
Esta obligacion se mantendrd incluso después de culminado el contrato.

El incumplimiento de esta clausula podrd dar lugar a sanciones administrativas, civiles
ylo penales segiin corresponda.

Tsapiio

@
150 XV. RESPONSABILIDAD Y GARANTIA DEL PROVEEDOR
'= % El proveedor es responsable de la calidad, veracidad técnica y suficiencia del servicio
: % prestado, debiendo garantizar que el contenido del informe entregado esté alineado con las
5\ ig< normas técnicas v legules vigentes.
Shs ) i3 . " ”»
as% 5% Asimismo, el proveedor asume la responsabilidad por los defectos, errores u omisiones que
z "=§ puedan identificarse posteriormente, inclusive después de la emision de la conformidad, por
kot i€
. 1

un plazo no menor de un (01) afio contado a partir de la fecha de conformidad otorgada por
la Entidad.

La responsabilidad incluye la correccién o subsanacion de dichos defectos sin costo
adicional para la Municipalidad, cuando ello sea técnicamente posible.

XVi. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES

En virtud de lo dispuesto en los articulos 11 y 18 de la Ley Nro. 291 51-Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en aquellos casos en los cuales, para el
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cumplimiento de la prestacion, la Entidad asigne al Contratista algiin bien mueble o
inmueble, éste es responsable del buen uso y conservacion de los mismos; de lo
contrario, responderd por su deterioro o pérdida, debiendo proceder a su reposicion
dentro del Plazo mdximo de cinco 5 dias hdbiles.

Xvil. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De
corresponder)

Todos los documentos, archivos digitales. informes técnicos, matrices, planos, cdlculos,
fichas y demds productos derivados del servicio contratado serdn de propiedad exclusiva
de la Municipalidad Provincial de Tambopata, quedando prohibida su reutilizacion total
o parcial por parte del proveedor sin autorizacion expresa de la Entidad.

Asimismo, toda la informacion institucional a la que el proveedor tenga acceso durante
la ejecucion del servicio se considerard de uso exclusivo para los fines del contrato, no
pudiendo divulgarse bajo ninguna circunstancia.

I XV, GASTOS POR DESPLAZAMIENTO (De corresponder)
No corresponde. )
Xix. PENALIDADES POR MORA(Obligatorio)

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la ENTIDAD le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de |
atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones i
objeto del contrato, la ENTIDAD. le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada |
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula: '

Penalidad Diaria = 0.10 x monto
b x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:

o 18 Para bienes y servicios:
B
28 2. | Donde: F=0.40
gg Para consultorias de obras:
=)
—X:
<8 | @) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
g-;' | b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.
-3
O
é—_’: El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plozo debidamente aprobado. |
5 Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, |

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como
| justificado por parte de la ENTIDAD. no da lugar al pago de gastos generales ni costos ‘
| directos de ningiin tipo, conforme al numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009- |
| 2025-EF. .
|

| Importante para la ENTIDAD.
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La siguiente disposicién solo debe ser incluida en el caso que la ENTIDAD haya determinado
durante la estrategia de contratacion que resulta necesario establecer otras penalidades por
incumplimiento injustificado del contratista, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion, y no afectar el equilibrio
economico financiero del contrato, conforme al principio de valor por dinero:

OTRAS PENALIDADES:

“Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad | Forma de calculo procedimiento

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el
10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente

XX. FORMULAS DE REAJUSTES (de corresponder)

No corresponde.

XXI. RESOLUCION CONTRACTUAL

Segun el Articulo 68. Resolucion del contrato (de la Ley de contrataciones N° 32069)

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los
siguientes
supuestos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la
continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e) Por la presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

) Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato,
| de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

XXii. SANCIONES

EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato,
siendo aplicable lo previsto en el articulo 87 de la LEY N° 32069

Xxill. OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO (obligatorio}

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningin pago o entrega de cualquier beneficio
o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de

contratacién o cualguier servidor de la ENTIDAD.

Oy
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan
controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer
actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer
o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indivectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del drea usuaria, de la dependencia encargada de la
contratacion, actores del proceso de contratacién y/o cualquier servidor de la
ENTIDAD, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa
linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias
para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL. CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con la ENTIDAD

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participaciones las, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de
las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

. Marco Legal

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la
Direccién General de Abastecimiento del Ministerio de Economia y Finanzas, ast como
el OECE y demds normativa especial que resulte aplicable, asi como directivas internas
en materia de Contrataciones Publicas.

XXIV. APLICACION SUPLETORIA

En todo aquello que no esté expresamente previsto en los presentes Términos de
Referencia, se aplicarin de manera supletoria las disposiciones del Cédigo Civil, en
tanto no se contrapongan con la normativa especifica de la Ley N.° 32069 — Ley General
de Contrataciones Publicas, su Reglamento, y demds disposiciones complementarias
emitidas por el OSCE o el MEF.

Asimismo, de manera complementaria, podran aplicarse principios generales del derecho
administrativo v los lineamientos técnicos emitidos por entidades rectoras como el
Ministerio de Transportes v Comunicaciones (MTC) y la Contraloria General de la
Republica.

XxV. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

En caso sea necesario que el proveedor realice alguna gestion en las oficinas de la
Entidad, la Entidad debe indicar que protocolos sanitarios debe cumplir de acuerdo a la
normatividad vigente y disposiciones particulares propias de la Entidad.

XXVI.SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la_ejecucion e interpretacion de la presente
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Contratacion. Son resueltos mediante, conciliacion yio arbitraje.

XxXVI.GESTION DE RIESGOS

Proceso dindmico y abarca todas las etapas de la contratacion publica, el cual
comprende las actividades y las acciones proactivas, preventivas ¥y ransversales
adoptadas por la entidad contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la
contratacion de bienes, servicios y

obras. Dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificacion,
andlisis, valoracion, gestion, control y monitoreo de riesgos, que permiten tomar
decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de estos,

En la estrategia de contratacion de bienes y servicios segmentados como estratégicos el
drea usuaria en coordinacion con la DEC realiza la planificacion integral de la gestion
de riesgos, en una matriz que forma parte del expediente de contratacion, en la que se
incluye la identificacion, andlisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos

AFECTACION PRESUPUESTAL

Deber consignarse la siguiente informacién obligatoriamente

» Fuente de Financiamiento 5

» Rubro 17

» Meta presupuestal 139

> Especifica de gasto 126.81.21

anans=sss

Arg. Plt'll Bry 1A hm veau Insapillo
nte




