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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

MEMO DE REQUERIMIENTO N° 338-2025-SGRCEC-GRAT/MVES

SERVICIO PARQUEADOR VEHICULAR

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE
SUB GERENCIA DE RECAUDACION, CONTROL Y EJECUTORIA COACTIVA

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

POSTULACION:

CONDICIONES

DETALLE

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

EL LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO SERA EN LA
SUBGERENCIA DE RECAUDACION, CONTROL Y EJECUTORIA
COACTIVA, CRUCE DE LAS AV. CESAR VALLEJO CON AV.
REVOLUCION S/N - LIMA-LIMA - VILLA EL SALVADOR.

DURACION DEL CONTRATO

HASTA 63 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR
DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO

CRONOGRAMA 'Y ETAPA DEL PROCESO:

PRESENTAR AL CORREO ELECTRONICO
convocatoria_propuestas@munives.gob.pe
(Unidad de Abastecimiento en forma fisica)

NOTA:
A) ANEXO 1: CUMPLIMINETO DE
EXPERIENCIA

B) ANEXO 2: FORMATO DE
DECLARACION JURADA DEL
CONTRATISTA

C) DECLARACION JURADA DE
AUSENCIA DE NEPOTISMO

FECHA DE PUBLICACION

13 DE JUNIO DEL 2025

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

HORARIO DE RECEPCION DE CORREQS CON
LOS FORMATOS Y/O PRESENTACION DE
FORMATOS FiSICOS EN LA UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO SERA HASTA LAS 5:00 PM
SOLO EL DIA INDICADO DE CASO CONTRARIO
FUERA DE FECHA Y HORARIO NO SERAN
EVALUADOS.

PUBLICACION DE RESULTADOS DE
PERSONAS QUE CUMPLEN Y NO CUMPLEN

16 DE JUNIO DEL 2025

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO

w

PUBLICACION DE RESULTADO FINAL EN LA
PAGINA INSTITUCIONAL

munives.gob.pe

17 DE JUNIO DEL 2025

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y LA UNIDAD DE
DESARROLLO TECNOLOGICO.




MEMORANDO DE REQUERIMIENTO N°338-2025-SGRCEC-GRAT/MVES

TERMINOS DE REFERENCIA
: . SUB GERENCIA DE RECAUDACION. CONTROL Y EJECUTORIK
Area Usuaria: COACTIVA
Centro de Costo: 01B9B1
Fuente de 5.08
Financiamiento/Rubro;
Meta: 59
Actividad Operativa del POI: C0137
Denominacion de la
e SERVICIO DE PARQUEADOR VEHICULAR

. FINALIDAD PUBLICA

La Sub Gerencia de Recaudacion, Control y Ejeéutoria Coactiva de la Municipéli“d*éduc‘i; VlllaE!
Salvador, requiere contratar los servicios de una persona natural a fin que ofrezca el “SERVICIO DE
PARQUEADOR VEHICULAR?” para el presente ejercicio fiscal 2025.

’%\ OBJETIVO DE LA CONTRATACION

b gé)Fortalecer los procedimientos administrativos para la atencion oportuna de requerimientos en el
515 marco del D.L. N° 1439 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento de la Ley de

oo

Contrataciones del Estado N° 32069 y su reglamento, para el cumplimiento de fines y metas de la
Subgerencia de Recaudacion, Control y Ejecutoria Coactiva de la Municipalidad de Villa el Salvador.

ll. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

+ Descripcion del servicio a contratar

RUBRO 508
META 59
s
cODIGO DESCDRIE'P;;SSFQ&;X'NOS CLASIFICADOR  UNIDAD MEDIDA
210100010883 | 01010 D PARGUEADOR 23.29.11 SERVICIO

* Actividades

Realizar el cobro por el Parqueo vehicular en los espacios fisicos determinados en
zona urbana del Distrito de Villa El Salvador.

* Plan de trabajo
No corresponde.




+ Entregables
Durante la prestacion del servicio, el contratista realizara 3 entregables.

- Primer entregable: Tendra un plazo maximo de hasta 21 dias calendarios contabilizados a
partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa presentacion del informe de
actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.
- Segundo entregable: Tendra un plazo méximo de hasta 42 dias calendarios contabilizados a
partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa presentacion del informe de
actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.
- Tercer entregable: Tendra un plazo maximo de hasta 63 dias calendarios contabilizados a
partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa presentacion del informe de
actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.

IV. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

4.1 Equipamiento

- Equipamiento estratégico
No corresponde.

Otro equipamiento
No corresponde.

2 Infraestructura estratégica
£ No corresponde.
‘s

eSS
%;3 Personal

Personal clave
No corresponde.

Personal 1

Actividades
No corresponde.

- Perfil
No corresponde.

- Otro personal
No corresponde.

V. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTTACIQNL | | :

5.1 Otfas obligaciones

o Otras obligaciones del contratista
No corresponde.

o Otras obligaciones de la Entidad
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5.9

5.10 Penalidades por mora

5.11 Otras penalidades aplicables

5.12 Responsabilidad por vicios ocultos

Para ello el contratista deberé édjuntar Ivo' éigu'iente:
Informe de actividades detallado segtin entregables
Comprobante de Pago

Suspension de 4ta categoria (de corresponder)
Carta de CCl

La presentacion de estos documentos sera de forma fisica por La Subgerencia de Recaudacion,
Control y Ejecutoria Coactiva, segln lo indicado en el numeral 3.8.

La Subgerencia de Recaudacion, Control y Ejecutoria Coactiva, debera remitir la conformidad y
toda la documentacion completa a la Unidad de Abastecimiento.

Férmula de reajuste
No corresponde.

Segun lo establecido en el Articulo 120° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Puablicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF, en caso de
retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso
que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la
siguiente formula:

Penalidad diaria =__0.10 x monto del contrato, item o entregable correspondiente
F x plazo del contrato, item o entregable correspondiente

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato o
item que debit ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto
y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la entidad
contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, g
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo;
transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso, la calificacion del retraso como |
justificado por parte de la entidad contratante no da Iugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

No corresponde.

En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por
los vicios ocultos por un plazo no menor de un afio contado a partir de la conformidad otorgada
por la entidad contratante. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles o




Segun lo establecido en el Articulo 68° de la Ley’ General dé' C.bntr'éﬂtéwcidneis PubhcasN° 32069 "
y el Articulo 122° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069,
aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

5.17 Gestion de riesgos
En la estrategia de contratacion de bienes y servicios segmentados como estratégicos el area
usuaria en coordinacion con la Dependencia Encargada de la Contrataciones (DEC) realiza la
planificacion integral de la gestion de riesgos, en una matriz que forma parte del expediente de
contratacion, en la que se incluye la identificacion, analisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos,
segun lo establecido en el Articulo 128° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.




