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MUNICIPALIDAD
DISTRITAI

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

MEMO DE REQUERIMIENTO N°491-2025-SGPOP-GDU/MVES

SERVICIO ESPECIALIZADO EN LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

POSTULACION:

CONDICIONES

DETALLE

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

EL LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO SERA EN LA
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS, CRUCE
DE LAS AV. CESAR VALLEJO CON AV. REVOLUCION S/N -
LIMA-LIMA - VILLA EL SALVADOR.

DURACION DEL CONTRATO

HASTA 150 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR
DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO

CRONOGRAMA Y ETAPA DEL PROCESO:

PRESENTAR AL CORREO ELECTRONICO
convocatoria_propuestas@munives.gob.pe
(Unidad de Abastecimiento en forma fisica)

NOTA:
A) ANEXO 1: CUMPLIMINETO DE
EXPERIENCIA

B) ANEXO 2: FORMATO DE
DECLARACION JURADA DEL
CONTRATISTA

C) DECLARACION JURADA DE
AUSENCIA DE NEPOTISMO

FECHA DE PUBLICACION

17 DE JUNIO DEL 2025

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

HORARIO DE RECEPCION DE CORREQS CON
LOS FORMATOS Y/O PRESENTACION DE
FORMATOS FiSICOS EN LA UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO SERA HASTA LAS 5:00 PM
SOLO EL DA INDICADO DE CASO CONTRARIO
FUERA DE FECHA Y HORARIO NO SERAN
EVALUADOS.

PUBLICACION DE RESULTADOS DE
PERSONAS QUE CUMPLEN Y NO CUMPLEN

18 DE JUNIO DEL 2025

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO

PUBLICACION DE RESULTADO FINAL EN LA
3 PAGINA INSTITUCIONAL

munives.gob.pe

19 DE JUNIO DEL 2025

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y LA UNIDAD DE
DESARROLLO TECNOLOGICO.




MEMORANDO DE REQUERIMIENTO N° 0491-2025-SGPOP-GDU/MVES
TERMINOS DE REFERENCIA

Area Usuaria: SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS - GDU

Centro de Costo: 01B11C

Fuente de Financiamiento/Rubro: 8

Meta: 66

Actividad Operativa del POI: C0185

Denominacién de la Contratacion: “SERVICIO ESPECIALIZADO EN LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION”

. FINALIDAD PUBLICA

La Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano de Ia Municipalidad de Villa EI Salvador, requiere contratar
los servicios de una persona natural a fin que ofrezca el “SERVICIO ESPECIALIZADO EN LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION’
para el presente ejercicio fiscal 2025, a través del registro y actualizacion de la informacién en el Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones (INVIERTE.PE y INFOBRAS) garantizando la transparencia, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos publicos
en beneficio de la poblacion.

. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Garantizar la realizacion de liquidaciones de proyectos que se ejecutaron en el Distrito de Villa el Salvador, en coordinacion con unidades

organicas propias y organismos gubermamentales, a través del registro, seguimiento y cierre de inversiones en el sistema INVIERTE.PE y
INFOBRAS.

ll. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

3.1 Descripcion del servicio a contratar

RUBRO 8
META 66
ACTIVIDAD
OPERATIVA i
cODIGO DESCRIPCION / TERMINOS DE REFERENCIA CLASIFICADOR UNIDAD MEDIDA
071100381059 SERVICIO ESPECIALIZADO EN LIQUIDACION DE 232911 SERVICIO
PROYECTOS DE INVERSION

3.2 Actividades

. Elaborar informes administrativos relacionados al cierre de los proyectos de inversion (2397346, 2397322, 2354283, 2339678,
2437394, 2441994, 2302809, 2450229, 2460487, 2474154, 2474134, 2103819, 2150362, 2397346, 2397322, 2068820, 2146626,
2156513, 2119891, 2132972, 2354283, 2474188, 2574027, 2585733, 2598668 y Codigos de INFOBRAS N°118233, N°118241,
N°119218 y N°67636).

. Elaborar respuestas a solicitudes y requerimientos de control interno y externo a las actividades del drea (2397346, 2397322,
2354283, 2339678, 2437394, 2441994, 2302809, 2450229, 2460487, 2474154, 2474134, 2103819, 2150362, 2397346, 2397322,
2068820, 2146626, 2156513, 2119891, 2132972, 2354283, 2474188, 2574027, 2585733, 2598668 y Codigos de INFOBRAS
N°118233, N°118241, N°119218 y N°67636).

. Elaborar el expediente de liquidacion de los proyectos de inversion de los siguientes CUI (2397346, 2397322, 2354283, 2339678,
2437394, 2441994, 2302809, 2450229, 2460487, 2474154, 2474134, 2103819, 2150362, 2397346, 2397322, 2068820, 2146626,
2156513, 2119891, 2132972, 2354283, 2474188, 2574027, 2585733, 2598668 y Cddigos de INFOBRAS N°118233, N°118241,
N°119218 y N°67636).

. Registrar el Formato de Cierre de Proyecto Formato N° 9 (2397346, 2397322, 2354283, 2339678, 2437394, 2441994, 2302809,
2450229, 2460487, 2474154, 2474134, 2103819, 2150362, 2397346, 2397322, 2068820, 2146626, 2156513, 2119891, 2132972,
2354283, 2474188, 2574027, 2585733, 2598668 y Codigos de INFOBRAS N°118233, N°118241, N°119218 y N°67636) en el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones del Peru - INVIERTE.PE

. Actualizar el Sistema de INFOBRAS de los Cddigos Unicos de Inversion: 2397346, 2397322, 2354283, 2339678, 2437394, 2441994,
2302809, 2450229, 2460487, 2474154, 2474134, 2103819, 2150362, 2397346, 2397322, 2068820, 2146626, 2156513, 2119891,
2132972, 2354283, 2474188, 2574027, 2585733, 2598668 y Codigos de INFOBRAS N°118233, N°118241, N°119218 y N°67636.

3.3 Plan de trabajo
No corresponde.

3.4 Seguros
No corresponde.

3.5 Prestaciones accesorias a la prestacion principal
No corresponde.

3.5.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo




No corresponde.

3.5.2 Soporte técnico
No corresponde.

3.5.3 Capacitacion y/o entrenamiento
No corresponde.

3.5.4 Otras prestaciones accesorias
No corresponde.

3.6 Requisitos del proveedor
3.6.1 Del proveedor

A. Formacidén Académica:
e  Colegiado en Ingenieria Civil.

B. Capacitacién y/o Especializacion:

o Cursos de programaciones de obras civiles.

. Curso de S10.

. Curso de AutoCAD

. Curso valorizacion y Liquidacién de Obras Publicas.
. Curso de MS PROJECT.

C. Experiencia:
Experiencia general no menor a dos (02) afios en entidades publicas y/o privadas.
e Experiencia especifica no menor de un (01) afio en entidades publicas y/o privadas, en servicios afines

D. Otras Condiciones:

Conocimiento de metrados y presupuesto.

Conocimiento de Lectura de Planos

Conocimiento en cronograma de tiempo de ejecucion.

Conocimiento en ofimatica.

Contar con RUC, con la actividad economica relacionada a la prestacién del servicio

Contar con Registre Nacional de Proveedores (RNP)

No encontrarse en ninguno de los impedimentos para contratar con el Estado.

No tener grado de parentesco hasta el segundo-grado de consanguinidad y sequndo de afinidad con los funcionarios y/o
personal de confianza de la Municipalidad de Villa EI Salvador

3.6.2 Del personal
No corresponde.

3.7 lLugary plazo de prestacion del servicio

3.71 Lugar
El lugar de prestacion del servicio sera en la Subgerencia de Proyectos y Obras Pubicas de la MVES, Cruce de las Av. César
Vallejo con Av. Revolucion S/N; Villa EI Salvador - Lima - Lima.

3.7.2 Plazo
El plazo de ejecucion sera de hasta 150 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio.

3.8 Entregables
Durante la prestacion del servicio, el contratista realizara 5 entregables.

- Primer entregable: Tendra un plazo maximo de hasta 30 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada la
Orden de Servicio, previa presentacion del informe de actividades detallado, en un plazo méximo de 3 dias.

- Segundo entregable: Tendréd un plazo maximo de hasta 60 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada
la Orden de Servicio, previa presentacién del informe de actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.

- Tercer entregable: Tendra un plazo maximo de hasta 90 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada la
Orden de Servicio, previa presentacion del informe de actividades detallado, en un plazo méximo de 3 dias.

- Cuarto entregable: Tendra un plazo maximo de hasta 120 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada
la Orden de Servicio, previa presentacion del informe de actividades detallado, en un plazo méaximo de 3 dias.

- Quinto entregable: Tendré un plazo maximo de hasta 150 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada
la Orden de Servicio, previa presentacion del informe de actividades detallado, en un plazo méximo de 3 djas.

IV. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

4.1 Equipamiento
A. Equipamiento estratégico
No corresponde.
B, Otro equipamiento
No.corresponde.
4.2 Infraestructura estratégica
No corresponde.

4.3 Personal
A. Personal clave
No corresponde.




a. Personal 1
i. Actividades
No corresponde.
ii. Perfil
No corresponde.

B. Otro personal

No corresponde.

V. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Otras obligaciones
1.1.1  Otras obligaciones del contratista
No carresponde.
1.1.2 Oftras obligaciones de la Entidad
No corresponde.

Adelantos

No corresponde.

Subcontratacién

No corresponde.

Confidencialidad

La entidad contratante guarda confidencialidad respecto de toda informacion, datos o documentacién que no sea de acceso plblico, a
la gue tenga acceso directa o indirectamente como consecuencia del desarrolio de la interaccién con el mercado, conforme a la
normativa de la materia, tal como:lo establece el Articuto 47° numeral 2. del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas
N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Propiedad intelectual

No corresponde.

Medidas de control durante la ejecucién contractual

Areas gue coordinaran con el contratista: La Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas coordinarad con el contratista sus
actividades.

Areas responsables de las medidas de control: La Subgerencia de Proyectos y Obras Plblicas sera la responsable de las medidas
de control.

Area que brindara la conformidad: La Subgerencia de Proyectos y Obras Ptblicas serd la encargada de brindar la conformidad del
presente servicio.

Conformidad de la prestacion

La conformidad de! servicio sera emitida por ia Subgerencia de Proyectos y Obras Piiblicas, previa verificacion del cumplimiento
establecido en los Términos de Referencia en un plazo maximo de siete dias computados desde el dia siguiente de recibido el
entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, bajo responsabilidad del
funcionario gue debe emitir la conformidad, tal como lo establece el Articulo 144° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Forma de pago

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL. CONTRATISTA en soles, en 5 pagos seglin la presentacion
de cada entregable, luego de la.recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo
144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N* 009-2025-EF.

El pago se realiza en un plazo:maximo de diez dias habiles luego de otorgada la conformidad por parte del drea usuaria y es prorrogable,
previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles, tal como lo establece el Articulo 67° de la Ley General de Contrataciones
Publicas N° 32069 y el Articulo 145° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante
DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Para ello el contratista debera adjuntar lo siguiente:

informe de actividades detallado segln entregables
Comprobante de Pago

Suspensién de 4ta categoria (de corresponder)
Carta de CCl

La presentacion de estos documentos serd de forma fisica en la Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas, segun lo indicado en
el numeral 3.8.

La Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas, debera remitir la conformidad y toda la documeritacion completa a la Unidad de
Abastecimiento.

Férmula de reajuste
No corresponde.

Penalidades por mora

Segn lo establecido en el Articulo 120° del Reglamenito de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante
DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le-sea imputable. La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmuia:

Penalidad diaria =__0.10 x monto del contrato, item o entregable correspondiente
F x plazo del contrato, item o entregable correspondiente

Donde F tiene los siguientes valores:




1.12

1.13

1.14

1.17

Para bienes y servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato o item que debid ejecutarse o, en caso de
que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la
penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el
retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la entidad
contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin tipo.

Otras penalidades aplicables

No corresponde.

Responsabilidad por vicios ocultos

En los contratos de bienes:y servicios, el contratista es responsable por [a calidad ofrecida y por los vicios ocultos por'un plazo no menar
de un afio contado a partir de la conformidad otorgada porla entidad contratante. El contrato puede establecer excepciones para bienes
fungibles o perecibles, siempre que la naturaleza de estos no se adecue a este plazo, asi se haya determinado en la estrategia de
contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el literal ¢) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley General:de Contrataciones Publicas
N°'32069.

Condiciones de los consorcios

No correspande.

Obligacion anticorrupcion

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningin pago o entrega de cualquier
beneficio .0 incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a fos evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la
entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante ia vigencia del contrato, y después. de
culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuarcon probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL.CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos
o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores plblicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacién y/o
cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se
obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecuciéon del contrato con LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

Solucién de controversias

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion, terminacion o eficacia de los
contratos menores se resuelven mediante conciliacion, la cual se regula conforme lo dispuesto en el Articulo 224° del Reglamento de
la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Resolucion contractual
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor; no imputable a ninguna
de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d) Porincumplimiento de la clausula anticorrupcién.

e) Porla presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Configuracion de la condicién de terminacion anticipada establecida en el -contrato, de acuerdo con los supuestos que se
establezcan en el reglamento para su aplicacién.

Segun lo establecido en el Articulo 68° de |la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069 y el Articulo 122° del Reglamento de la
Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Gestion de riesgos

En la estrategia de contratacién de bienes y servicios segmentados como estratégicos el area usuaria en coordinaciéon con fa
Dependencia Encargada de {a Contrataciones (DEC) realiza la planificacion integral de la gestion de riesgos, en una matriz que forma
parte del expediente de contratacion, en la que se incluye la identificacién, analisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, segin lo
establecido en-el Articulo 128° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO
SUPREMO N° 009-2025-EF.




