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“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

MEMO DE REQUERIMIENTO N°495-2025-SGPOP-GDU/MVES
SERVICIO DE ELABORACION DE INFORMES TECNICOS, PLANOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

POSTULACION:

CONDICIONES DETALLE

EL LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO SERA EN LA
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS, CRUCE
DE LAS AV. CESAR VALLEJO CON AV. REVOLUCION S/N -
LIMA-LIMA - VILLA EL SALVADOR.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

HASTA 150 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR

DURAGION BEL CONTRATO DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO

CRONOGRAMA'Y ETAPA DEL PROCESO:

PRESENTAR AL CORREO ELECTRONICO FECHA DE PUBLICACION UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
convocatoria_propuestas@munives.gob.pe
(Unidad de Abastecimiento en forma fisica)

NOTA:
A) ANEXO 1: CUMPLIMINETO DE HORARIO DE RECEPCION DE CORREQS CON
1 EXPERIENCIA LOS FORMATOS Y/O PRESENTACION DE
. 17 DE JUNIO DEL 2025 FORMATOS FiSICOS EN LA UNIDAD DE
B) gggm{i g%‘?\]’%ﬁgi - ABASTECIMIENTO SERA HASTA LAS 5:00 PM
TR SOLO EL DiA INDICADO DE CASO CONTRARIO

FUERA DE FECHA Y HORARIO NO SERAN

C) DECLARACION JURADA DE EVALUADOS.
AUSENCIA DE NEPOTISMO

, | PUBLICACION DE RESULTADOS DE N a— UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
PERSONAS QUE CUMPLEN Y NO CUMPLEN UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO

PUBLICACION DE RESULTADO FINAL EN LA

PAGINA INSTITUCIONAL UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y LA UNIDAD DE
’ 29 E NI TEL 2028 DESARROLLO TECNOLOGICO.

munives.gob.pe




MEMORANDO DE REQUERIMIENTO N° 495-2025-SGPOP-GDU/MVES
TERMINOS DE REFERENCIA

Area Usuaria: SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

Centro de Costo: 01B11C

Fuente de Financiamiento/Rubro: 8

Meta: 66

Actividad Operativa del POI: C0185

Benaminaeitn do i Coniratacit: ;J?E’T:SRC‘;;ICF{'IQIVQE ELABORACION DE INFORMES TECNICOS, PLANOS Y MEMORIAS

.  FINALIDAD PUBLICA

La Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Villa el Salvador, requiere contratar
los servicios de una persona natural a fin que ofrezca el “SERVICIO DE ELABORACION DE INFORMES TECNICOS, PLANOS Y MEMORIAS
DESCRIPTIVAS’ para el presente ejercicio fiscal 2025, a través del registro y actualizacién de la informacién en el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones (INVIERTE.PE e INFOBRAS).

IIl. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Garantizar la elaboracion de informacion para las liquidaciones de proyectos que se ejecutaron en el Distrito de Villa el Salvador, en coordinacion
con unidades orgénicas propias y organismos gubernamentales, a través del registro, seguimiento y cierre de inversiones en el sistema
INVIERTE.PE y INFOBRAS.

lll. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

3.1 Descripcion del servicio a contratar

RUBRO 8
META 66
ACTIVIDAD
OPERATIVA co185
cODIGO DESCRIPCION / TERMINOS DE REFERENCIA CLASIFICADOR UNIDAD MEDIDA
71100387827 SERVICIO DE ELABORACION DE INFORMES TECNICOS, 232911 SERVICIO
PLANOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS

3.2 Actividades

. Levantar fotografias de reconocimiento de campo de los cédigos dnicos de inversion: 2167756, 2136975, 2210534, 2197127,
2210542, 2174042, 2235502, 2235508, 2252962, 2249674, 2222848, 2210549, 2213658, 2142087, 2125779, 2210529, 2188873,
2210511, 2159094, 2156514, 2159097, 2156516, 2156515.

. Verificar los proyectos ejecutados de las obras por Administracion Directa e Indirecta de los cddigos tinicos de inversion: 2167756,
2136975, 2210534, 2197127, 2210542, 2174042, 2235502, 2235508, 2252962, 2249674, 2222848, 2210549, 2213658, 2142087,
2125779, 2210529, 2188873, 2210511, 2159094, 2156514, 2159097, 2156516, 2156515.

. Revisar las Valorizaciones de Obras ejecutadas de los cédigos tinicos de Inversion: 2167756, 2136975, 2210534, 2197127,
2210542, 2174042, 2235502, 2235508, 2252962, 2249674, 2222848, 2210549, 2213658, 2142087, 2125779, 2210529, 2188873,
2210511, 2159094, 2156514, 2159097, 2156516, 2156515.

. Elaborar los informes administrativos internos y externos relacionados de los cédigos unicos de Inversiones: 2167756, 2136975,
2210534, 2197127, 2210542, 2174042, 2235502, 2235508, 2252962, 2249674, 2222848, 2210549, 2213658, 2142087, 2125779,
2210529, 2188873, 2210511, 2159094, 2156514, 2159097, 2156516, 2156515. Para que el ingeniero liquidador realice el cierre de
la liquidacién de obras.

3.3 Plan de trabajo
No corresponde.

3.4 Seguros
No corresponde.

3.5 Prestaciones accesorias a la prestacion principal
No corresponde.

3.5.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo
No corresponde.

3.5.2 Soporte técnico
No corresponde.

3.5.3 Capacitacion y/o entrenamiento
No corresponde.




3.5.4 Otras prestaciones accesorias
No corresponde.

3.6 Requisitos del proveedor

3.6.1 Del proveedor

A. Formacion Académica:
. Bachiller en Ingenieria Civil y/o Arquitectura.

B. Capacitacién y/o Especializacion:
. Curso de AutoCAD.

. Curso de Ofimética.

e Curso de Lectura de planos.

C. Experiencia:
s Experiencia general no menor a un (01) afios en entidades publicas y/o privadas.
o Experiencia especifica no menor de un (01) afio en entidades publicas y/o privadas, en servicios afines.

D. Otras Condiciones:

s  Contar con RUC, con la actividad econdémica relacionada a la prestacién del servicio

. Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP)

. No encontrarse en ninguno de los impedimentos para contratar con el Estado.

e No tener grado de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los funcionarios y/o
personal de confianza-de la Municipalidad de Villa El Salvador

3.6.2 Del personal

No corresponde.

El lugar de prestacion del servicio serd en la Subgerencia de Proyectos y Obras Piibicas de la MVES, Cruce de las Av. César

El plazo de ejecucion sera de hasta 150 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio.

3.7 Lugary plazo de prestacion del servicio
3.71 Lugar
Vallejo con Av. Revolucion S/N; Villa El Salvador - Lima ~ Lima.
3.7.2 Plazo
3.8 Entregables

Durante la prestacion del servicio, el contratista realizard 5 entregables.

Primer entregable: Tendra un plazo méaximo de hasta 30 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada la
Orden de Servicio, previa presentacion del informe de actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.

Segundo entregable: Tendra un plazo méximo de hasta 60 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada
la Orden de Servicio, previa presentacién del informe de actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.

Tercer entregable: Tendra un plazo maximo de hasta 90 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada la
Orden de Servicio, previa presentacion del informe de actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.

Cuarto entregable: Tendré un plazo maximo de hasta 120 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada
la Orden de Servicio, previa presentacién del informe de actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.

Quinto entregable: Tendra un plazo maximo de hasta 150 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada
la Orden de Servicio, previa presentacion del informe de actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.

IV. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

4.1 Equipamiento
A. Equipamiento estratégico
No corresponde.
B. Otro equipamiento
No corresponde.
4.2 Infraestructura estratégica
No corresponde.

4.3 Personal
A. Personal clave
No corresponde.
a. Personal 1
i. Actividades
No corresponde.
ii. Perfil
No corresponde.
B. Otro personal
No corresponde.

V. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

1.1 Otras obligaciones
1.1.1 Otras obligaciones del contratista
No corresponde.
1.1.2 Otras obligaciones de la Entidad
No corresponde.




1.2
1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Adelantos

No corresponde.

Subcontratacion

No corresponde.

Confidencialidad

La entidad contratante guarda confidencialidad respecto de toda informacién, datos o documentacion que no sea de acceso piblico, a
la que tenga acceso directa o indirectamente como. consecuencia del desarrolio de la interaccion con el mercado, conforme a la
normativa de la materia, tal como lo establece el Articulo 47° numeral 2. del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas
N°32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Propiedad intelectual

No corresponde.

Medidas de control durante la ejecucién contractual

Areas que coordinardn con el contratista: La Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas coordinard con el contratista sus
actividades.

Areas responsables de Ias medidas de control: La Subgerencia de Proyectos y Obras Piblicas sera la responsable de las medidas
de control.

Area que brindara la conformidad: La Subgerencia de Proyectos y Obras Piiblicas sera la encargada de brindar la conformidad del
presente servicio.

Conformidad de la prestacion

La conformidad del servicio serd emitida por la Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas, previa verificacidn del cumplimiento
establecido en los Términos de Referencia en un plazo maximo de siete dias computados desde el dia siguiente de recibido el
entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, bajo responsabilidad del

funcionario que debe emitir la conformidad, tal como lo establece el Articulo 144° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Forma de pago

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en soles, en 5 pagos segln la presentacion
de cada entregable, luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo
144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El pago se realiza en un plazo maximo de diez dias habiles luego de otorgada la conformidad por parte del area usuaria y es.prorrogable,
previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles, tal como lo establece el Artictilo 67° de la Ley General de Contrataciones
Pdblicas N° 32069 y el Articulo 145° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante
DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Para ello e contratista debera adjuntar lo siguiente:

Informe de actividades detallado segun entregables
Comprobante de Pago

Suspension de 4ta categoria (de corresponder)
Carta de CClI

La presentacion de estos documentos sera de forma fisica en la Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas, segun lo indicado en
el numeral 3.8.

La Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas, debera remitir la conformidad y toda ia documentaciéon completa a la Unidad de
Abastecimiento.

Formula de reajuste
No corresponde.

Penalidades por mora

Segun lo establecido en el Articulo 120° del Reglamento de ia Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante
DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La
penaiidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente féormula:

Penalidad diaria =__0.10 x monto del contrato, item o entregable correspondiente
F x plazo del contrato, item o entregable correspondiente

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato o item que debid ejecutarse o, en caso de
que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la
penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo-debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el
retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo. caso, la calificacién dei retraso como justificado por parte de la entidad
contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

Otras penalidades aplicables

No corresponde.

Responsabilidad por vicios ocultos

En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y porlos vicios ocultos por un plazo no menor
de un afio contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad contratante. El contrato puede establecer excepciones para bienes
fungibles o perecibles, siempre que la naturaleza de estos no se adecue a este plazo, asi se haya determinado en la estrategia de
contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley General de Contrataciones Publicas
N° 32069.




1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Condiciones de los consorcios

No corresponde.

Obligacion anticorrupcion

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningin pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor de la
entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y despues de
culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos
o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del rea usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso de contratacion y/o
cualguier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se
obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los. actos
previamente sefalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de

corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién del contrato con LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

Solucion de controversias

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucién, terminacién o eficacia de los
contratos menores se resuelven mediante conciliacion, 1a cual se regula conforme lo dispuesto en el Articulo 224° del Reglamento de
la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Resolucién contractual
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato,

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible.a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente a! perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna
de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e) Por la presentacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se
establezcan en el reglamento para su aplicacion.

Segln lo establecido en el Articulo 68° de la Ley General de Contrataciones Pdblicas N° 32069 y el Articulo 122° del Reglamento de la
Ley General de Contrataciones Publicas N* 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Gestion de riesgos

En la estrategia de contratacién de bienes y servicios segmentados como estratégicos el area usuaria en coordinacion con la
Dependencia Encargada de la Contrataciones (DEC) realiza la planificacién integral de la gestién de riesgos, en una matriz que forma
parte del expediente de contratacién, en la que se incluye la identificacion, andlisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, segtn lo
establecido en el Articulo 128° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO
SUPREMO N° 009-2025-EF.




