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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

MEMO DE REQUERIMIENTO N°603-2025-SGPOP-GDU/MVES
SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE \ ¢ &
SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS ‘

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

POSTULACION:

CONDICIONES DETALLE

EL LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO SERA EN LA
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS, CRUCE
DE LAS AV. CESAR VALLEJO CON AV. REVOLUCION S/N -
LIMA-LIMA - VILLA EL SALVADOR.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

HASTA 20 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR

DURACION DEL CONTRATO DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO

CRONOGRAMA'Y ETAPA DEL PROCESO:

PRESENTAR AL CORREQ ELECTRONICO FECHA DE PUBLICACION UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

convocatoria_propuestas@munives.gob.pe
(Unidad de Abastecimiento en forma fisica)

NOTA:
A) ANEXO 1: CUMPLIMINETO DE HORARIO DE RECEPCION DE CORREQS CON
' EXPERIENCIA LOS FORMATOS Y/O PRESENTACION DE
‘ 17 DE JUNIO DEL 2025 FORMATOS FiSICOS EN LA UNIDAD DE
B) SEEE/?RZA g%mﬁggi oEL ABASTECIMIENTO SERA HASTA LAS 5:00 PM
RN TRATIETA SOLO EL DIA INDICADO DE CASO CONTRARIO
FUERA DE FECHA Y HORARIO NO SERAN
C) DECLARACION JURADA DE EVALUADOS.
AUSENCIA DE NEPOTISMO
, | PUBLICACION DE RESULTADOS DE 18 DE JUNIO DEL 2025 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
PERSONAS QUE CUMPLENY NO CUMPLEN UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO

PUBLICACION DE RESULTADO FINAL EN LA
PAGINA INSTITUCIONAL UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y LA UNIDAD DE

| g
RBEAS RS DESARROLLO TECNOLOGICO.




MEMORANDO DE REQUERIMIENTO N° 0603-2025-SGPOP-GDU-MVES
TERMINOS DE REFERENCIA

Area Usuaria: SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS
Centro de Costo: 01B11C

Fuente de Financiamiento/Rubro: 07

Meta: 56

Actividad Operativa del POI: C0504

Denominacién de la Contratacion: “SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL”

I.  FINALIDAD PUBLICA

La Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Villa El Salvador, requiere contratar
los servicios de una persona natural o juridica a fin de que ofrezca el “SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL’ para efectuar el servicio
de Inspector de obra para la liquidacion de la Obra “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AGRUPAMIENTO
PACHACAMAC, SECTOR CUARTO, PRIMERA ETAPA DE CENTRO POBLADO VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR DE

LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”. Ejecutada bajo la modalidad de administracion directa del presente ejercicio fiscal
2025.

Il. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Garantizar la realizacion de la liquidacion de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AGRUPAMIENTO
PACHACAMAC, SECTOR CUARTO, PRIMERA ETAPA DE CENTRO POBLADO VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR DE
LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”.

lll. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

3.1 Descripcidn del servicio a contratar

RUBRO 07
META 56
ACTIVIDAD
OPERATIVA crods
CODIGO DESCRIPCION / TERMINOS DE REFERENCIA CLASIFICADOR UNIDAD MEDIDA
0711003803 74 SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL 262326 SERVICIO

3.2 Actividades

Dirigir técnica - Econémica - Administrativa, la ejecucion de la obra, de conformidad con la Directiva N°009-2015-Mves:" Directiva para la
ejecucion de Obras Publicas en la modalidad de ejecucion presupuestaria directa (Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de
Villa EI Salvador”; las funciones del contratado sin ser limitativas, deben realizarse segtin el siguiente detalle:

Revisar, observar, verificar y evaluar el Informe Final - Pre Liquidacion hasta su conformidad para visto bueno y cumplir con la finalidad
de que éste sea presentado por el Residente de Obra para su aprobacion y la Recepcion de la Obra por la Comisién de Recepcion sin
observaciones.

3.3 Plan de trabajo
é Unico entregable: plazo méaximo de 20 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada la orden de servicio.

3.4 Seguros
No corresponde.

3.5 Prestaciones accesorias a la prestacion principal
No corresponde.
3.5.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo
No corresponde.
3.5.2 Soporte técnico
No corresponde.
3.6.3 Capacitacién y/o entrenamiento
No corresponde.
3.5.4 Otras prestaciones accesorias
No corresponde.

3.6 Requisitos del proveedor
3.6.1 Del proveedor

A. Formaciéon Académica:
Colegiado en Ingenieria Civil

Capacitacion y/o Especializacion:

Curso de S10 Presupuesto

Curso de Residente y Supervision de Obras

Curso de Lectura de Planos

Curso de Valorizacién y Liquidacion de Obras
Especializacion Gestion de obras por Administracion Directa
Especializacion en Disefio de Infraestructura Vial.

Gestion de Proyectos en Invierte pe.
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3.7

3.8

C. Experiencia:

e Experiencia general no menor a tres (03) afios en entidades publicas y/o privadas.
° Experiencia especifica no menor de dos (02) afios en entidades publicas y/o privadas, en servicios afines

D. Otras Condiciones:

Conocimiento de metrados y presupuesto.

Conocimiento en cronograma de tiempo de ejecucion.

Conocimiento en ofimatica.

Conocimiento en Ejecucion de Obras Pdblicas por Administracién Directa.

Contar con RUC, con la actividad econémica relacionada a la prestacion del servicio
Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP)

No encontrarse en ninguno de los impedimentos para contratar con el Estado.

No tener grado de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los funcionarios y/o
personal de confianza de la Municipalidad de Villa El Salvador

3.6.2 Del personal
No corresponde.

Lugar y plazo de prestaciéon del servicio

3.71 Lugar

El lugar de prestacién del servicio ser4 en la Subgerencia de Proyectos y Obras Pubicas de la MVES, Cruce de las Av. César
Vallejo con Av. Revolucién S/N: Villa El Salvador - Lima — Lima.

3.7.2 Plazo
El plazo de ejecucion sera de hasta 20 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio.

Entregables
Durante la prestacion del servicio, el contratista realizars 1 entregable:

- Unico entregable: Tendra un plazo maximo de hasta 20 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada la Orden
de Servicio, previa presentacion del informe de actividades detallado, en un plazo maximo de 3 dias.

IV. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

4.1 Equipamiento
A. Equipamiento estratégico

No corresponde.

B. Otro equipamiento

4.2 Infraestructura estratégica

No corresponde.

No corresponde. x;' 0\
4.3 Personal { ‘.-,fm;‘)'{& ]
A. Personal clave 7,\ ny

No corresponde. & il g
a. Personal 1
i. Actividades
No corresponde.
ii. Perfil
No corresponde.

B. Otro personal

No corresponde.

V. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

5.1 Otras obligaciones

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.1.1 Otras obligaciones del contratista
No corresponde.

5.1.2 Otras obligaciones de la Entidad
No corresponde.

Adelantos

No corresponde.

Subcontrataciéon

No corresponde.

Confidencialidad

La entidad contratante guarda confidencialidad respecto de toda informacion, datos o documentacion que no sea de acceso publico, a la
que tenga acceso directa o indirectamente como consecuencia del desarrollo de la interaccién con el mercado, conforme a la normativa de
la materia, tal como lo establece el Articulo 47° numeral 2. del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069,
aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Propiedad intelectual

No corresponde.

Medidas de control durante la ejecucién contractual

Areas que coordinaran con el contratista: La Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas coordinara con el contratista sus actividades.
Areas responsables de las medidas de control: La Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas sera la responsable de las medidas de
control.

Area que brindara la conformidad: La Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas sera la encargada de brindar la conformidad del
presente servicio.

Conformidad de la prestacion

La conformidad del servicio serda emitida por la Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas, previa verificacién del cumplimiento
establecido en los Términos de Referencia en un plazo maximo de siete dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable,
salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, bajo responsabilidad del funcionario que




5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

debe emitir la conformidad, tal como lo establece el Articulo 144° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069,
aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Forma de pago

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en 1 pago segun la presentacion de
cada entregable, luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El pago se realiza en un plazo maximo de diez dias habiles luego de otorgada la conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable,
previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles, tal como lo establece el Articulo 67° de la Ley General de Contrataciones Publicas

N° 32069 y el Articulo 145° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO
SUPREMO N° 009-2025-EF.

Para ello el contratista debera adjuntar lo siguiente:

Informe de actividades detallado segun entregables
Comprobante de Pago

Suspension de 4ta categoria (de corresponder)
Carta de CCI

La presentacion de estos documentos sera de forma fisica en la Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas, segun lo indicado en el
numeral 3.8.

La Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas, debera remitir la conformidad y toda la documentacion completa a la Unidad de
Abastecimiento.

Férmula de reajuste
No corresponde.

Penalidades por mora
Segun lo establecido en el Articulo 120° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante

DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La

penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:
—J
Penalidad diaria =__0.10 x monto del contrato, item o entregable correspondiente AN

F x plazo del contrato, item o entregable correspondiente AP

Donde F tiene los siguientes valores: \ A

Para bienes y servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato o item que debid ejecutarse o, en caso de que
estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad
a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el
retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no
da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

Otras penalidades aplicables

No corresponde.

Responsabilidad por vicios ocultos

En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor
de un afio contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad contratante. El contrato puede establecer excepciones para bienes
fungibles o perecibles, siempre que la naturaleza de estos no se adecue a este plazo, asi se haya determinado en la estrategia de
contratacién, de acuerdo con lo dispuesto en el literal ¢) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley General de Contrataciones Publicas N°
32069.

Condiciones de los consorcios

No corresponde.

Obligacion anticorrupcion

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio
o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de culminado
el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o
cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacion y/o
cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga

a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupcién
o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Solucién de controversias




5.16

5.17

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion, terminacion o eficacia de los contratos
menores se resuelven mediante conciliacién, la cual se regula conforme Io dispuesto en el Articulo 224° del Reglamento de la Ley General
de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Resolucién contractual

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de
las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e) Por la presentacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Configuracion de la condicidon de terminacién anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan
en el reglamento para su aplicacion.

Segun lo establecido en el Articulo 68° de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069 y el Articulo 122° del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Gestion de riesgos

En la estrategia de contratacién de bienes y servicios segmentados como estratégicos el drea usuaria en coordinacién con la Dependencia
Encargada de la Contrataciones (DEC) realiza la planificacion integral de la gestion de riesgos, en una matriz que forma parte del expediente
de contratacién, en la que se incluye la identificacion, analisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, segun lo establecido en el Articulo
128° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.




