

PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2025-GR CUSCO/CE-OXI
SEGUNDA CONVOCATORIA

CIRCULAR N° 011 -2025-GR CUSCO/CE OXI-KANAMARCA

PARA : Empresas Privadas interesadas en la Segunda Convocatoria del Proceso de Selección N° 005-2025-GR CUSCO/CE-OXI, que se encargará del financiamiento, ejecución, liquidación y financiamiento de la supervisión del proyecto: "Mejoramiento del servicio de agua potable rural y mejoramiento y ampliación del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en comunidad de Kanamarca , sector curo de la comunidad de Ccahuaya distrito de Alto Pichigua de la provincia de Espinar del departamento de Cusco", con CUI 2592132.

DE : Comité Especial conformado por Resolución Ejecutiva Regional N°279-2025-GR CUSCO/GR

ASUNTO : SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

REFERENCIA : Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y modificatorias; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y su modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2024-EF.

FECHA : 31 de diciembre del 2025



ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El Comité Especial conformado por Resolución Ejecutiva Regional N° 279-2025-GR CUSCO/GR de fecha 13 de noviembre del 2025, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF modificado por Decreto Supremo N° 011-2024 EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Empresa participante interesada del Proceso de Selección N°005-2025-GR CUSCO/CE-OXI – SEGUNDA CONVOCATORIA para la selección de la Entidad Privada Financiadora del proyecto:



N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2592132	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD DE KANAMARCA SECTOR CURO DE LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA DISTRITO DE ALTO PICHIGUA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.



CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento establece que el Comité Especial es competente para prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, modificando el calendario inicial de ser necesario.

Considerando que la presente fecha corresponde al cierre del año fiscal, la Entidad Pública requiere evaluar la continuidad y el vínculo laboral de los integrantes del Comité Especial para el próximo ejercicio, a fin de evitar causales de remoción imprevistas por cese en el servicio conforme al artículo 31 del Reglamento.

EL COMITÉ ESPECIAL RESUELVE:

PRIMERO: Se comunica la **SUSPENSIÓN en el día 44 día hábil** del proceso de selección, en la etapa de presentación de requisitos para perfeccionar el Convenio de Inversión, considerando que la Empresa Privada se encuentra en el

3er día de los 10 días hábiles, que se le otorgo para subsanar observaciones a los documentos de perfeccionamiento de convenio.

SEGUNDO: En aplicación del enfoque de gestión por resultados, el cómputo del plazo de la citada etapa queda detenido a partir de la fecha, salvaguardando la validez de los actos administrativos y la seguridad jurídica del proceso.

TERCERO: El Comité comunicará el reinicio de las actividades y la actualización del calendario mediante una nueva Circular, la cual será notificada y publicada en los portales institucionales correspondientes, dicha comunicación se realizara con un (1) día habil de anticipación.

Sin ninguna observación adicional, el Comité Especial suscribe la presente circular en señal de conformidad.

ARQ. JHENNIFFER MAYHUIRE CORDOVA
Presidente

ING. JOSÉ HYRUM GAVANCHO LUNA
Primer Miembro

ING. AIRALDI FARFÁN LOAIZA
Segundo Miembro

