

MODELO DE CIRCULAR

CIRCULAR N° 001-2025-MDPB-CE/LEY29230-CUI-2608065

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°001-2025-MDPB/CE para el proyecto de inversión: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA PLAYA ANEXO BOMBON-EL DREN DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

DE : Comité Especial conformado por RESOLUCION DE ALCALDIA N°017-2026-A/MDPB

ASUNTO : ACTUALIZACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 03/02/2026



El Comité Especial conformado por RESOLUCION DE ALCALDIA N°017-2026-A/2026-A/MDPB, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N°001-2025-MDPB-CE para el proyecto de inversión MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA PLAYA ANEXO BOMBON –EL DREN DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto de inversión:



N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2608065	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA PLAYA ANEXO BOMBON –EL DREN DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA



De conformidad con el artículo 43 del reglamento precipitado, que señala que el comité especial puede prorrogar, postergar, suspender las etapas del proceso de selección. En ese sentido, se informa que, por cumplimiento de actividades programadas, propias de los cargos que desempeñan los miembros del comité especial de la entidad, se procede a modificar el calendario del proceso de selección N°001-2025-MDPB-CE

Por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	22/01/2026
Recepción de expresión de interés de empresas o consorcio y Presentación de consultas y observaciones a las bases	Del 23/01/2026 hasta 02/02/26
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	De 03/02/26 hasta 06/02/26
Integración de Bases y su publicación	09/02/26
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3	18/02/26
Evaluación y calificación a Propuesta Económica y Técnica.	Del 19/02/26 al 24/02/26
Resultados de la Evaluación y calificación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	25/02/26
Presentación de requisitos para perfeccionamiento del convenio de inversión	26/02/26
Suscripción del Convenio de Inversión.	26/02/26 hasta 18/03/26

Aly Jhony Talledo chira
Presidente(a)



Rubén Iván Coaguila Ramos
Primer Miembro



Yoel Oliver Escobar Mamani
Segundo Miembro

