

CIRCULAR N ° 002-2026-GORE LORETO-LEY 29230

PARA : Empresa Privadas interesadas en el proceso de selección N° 003-2026-GORE-LORETO-GRI LEY 29230-PRIMERA CONVOCATORIA **PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO:** "ADQUISICION DE BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TEEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA) Y PULSIOXIMETRO (TELEMEDICINA); ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN OCHENTA Y NUEVE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1.3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (LORETO) – CUI N°2667119.

DE : Comité Especial conformado por Resolución Gerencial General Regional N°450-2025-GRL-GGR del 22-09-2025

ASUNTO : Integración de Bases y Modificación de Calendario o Cronograma del proceso de selección

FECHA : 09 de enero del 2026

El Comité Especial, conformado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 450-2025-GRL-GGR de fecha 22 de septiembre de 2025, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230).

En ese marco normativo, se pone en conocimiento de la Empresa Privada o Consorcios interesados el inicio del Proceso de Selección N° 003-2026-GORE-LORETO-GRI – Ley N° 29230 – Primera Convocatoria, destinado a la selección de la Empresa Privada o Consorcio que asumirá la ejecución y financiamiento del siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2667119	"ADQUISICION DE BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TEEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA) Y PULSIOXIMETRO (TELEMEDICINA); ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN OCHENTA Y NUEVE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1.3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (LORETO) – CUI N°2667119

De acuerdo con el cronograma de convocatoria, el período establecido para la presentación de consultas y observaciones a las bases del proceso de selección N° 003-2026-GORE-LORETO-GRI, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, fue del 02 al 06 de febrero del 2026. Durante dicho plazo, el postor interesado no presentó observaciones respecto al proyecto.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, referido a la **Integración de Bases**, se establece que:

"Al día siguiente de absueltas las consultas y/u observaciones, o transcurrido el plazo para su presentación sin haber recibido alguna, el comité especial procede a la integración de las bases y a su publicación en su portal institucional y en el portal de


Proinversión. Las bases integradas se configuran como reglas definitivas del proceso, las cuales no están sujetas a cuestionamiento ni modificación durante el proceso de selección, bajo responsabilidad del titular de la Entidad Pública, salvo el supuesto de rectificación de bases integradas.”

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases	30/01/2026	30/01/2026
2	Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 02/02/2026	06/02/2026
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 02/02/2026	06/02/2026
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	-----	-----
5	Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	09/02/2026	
6	Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	12/02/2026	
7	Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	13/02/2026	17/02/2026
8	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	18/02/2026	18/02/2026
9	Consentimiento de la Buena Pro (8)	-----	-----
10	Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	19/02/2025	04/03/2026


La presentación de propuestas de los sobres 1, 2 y 3 debe ser entregada en forma física y presencial la oficina del Comité Especial ubicado en la subgerencia Regional de Supervisión de la GRI en el siguiente horario de 11:30 am.

En presencia de los integrantes del comité especial se da por terminado la sesión firmando los presentes en señal de conformidad, siendo las 15.00 horas.

Ing. Luis Daniel Montalván Guerra
Comité Obra por Impuesto



Ing. Raúl Hipólito Peña Ramos
Comité de Obras por Impuestos



Ing. Carlos Alfredo Quispe Zambrano
Comité Obras por Impuestos

