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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
Es una indicacion que debe ser completada o eliminada
1 [ABC] por la entidad contratante durante la elaboracion de las

bases conforme a las instrucciones brindadas.
Es una indicacibn o informacion que debe ser
completada por la entidad contratante con posterioridad
al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO;
0 por los proveedores al completar los ANEXOS de la
oferta.
Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los
Advertencia evaluadores y los proveedores. No deben ser
e Abc eliminadas una vez culminada la elaboracion de las
bases.

2 ABC

Se refiere a consideraciones importantes a tener en
cuenta por los evaluadores y deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de las bases.

Importante para la
entidad contratante

o Xyz

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra Arial
tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

CARACTERISTICAS DE LAS BASES A ELABORAR:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente
documento. De existir algin cambio en el formato como margenes, fuente, tamafio de letra, entre otros,
no acarrea su nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de los
proveedores.
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BASES INTEGRADAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-
MDQ/COMITE PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CANAL DE RIEGO
TOTORAPAMPA - ICHAL - PALCO - PASAMBARA EN EL
CASERIO PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO
DE CHUCO - LA LIBERTAD”, CUI N°2332609
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.2.

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra “Ley”, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra “Reglamento”, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE?

La presente base estandar es utilizada por la entidad contratante para la contratacién de: i)
obras bajo los sistemas de entrega de solo construcciéon y disefio y construccion, segun la
cuantia establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal
correspondiente, i) obras de rehabilitacion y reconstruccion posterior a emergencias y
desastres, o iii) cuando se trate de la segunda convocatoria de una licitaciéon publica de obras
bajo los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccion. Esta base estandar
no es aplicable para la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de
uso internacional?.

1 De acuerdo con el numeral 260.4 del articulo 260 del Reglamento, si el requerimiento cuenta con ficha de homologacion y
dicha homologacion es parcial, se utiliza la base que aplica al procedimiento de seleccion que corresponde segun la cuantia
de la contratacion.

2 En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional
es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccién General de Abastecimiento.
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2.1. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

CAPITULO I
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Advertencia

eLos evaluadores del procedimiento de seleccion pueden ser oficial de compra, comité o
jurado, segun corresponda:

eEn caso la entidad contratante haya designado un comité para conducir el procedimiento de
seleccion, este se encarga de la evaluacion de las ofertas de los postores de forma colegiada,
siendo solidariamente responsables por dicha evaluacién, salvo que dejen constancia de su
voto en discordia en el acta correspondiente con el respectivo sustento.

e En caso la entidad contratante haya designado un jurado para la evaluacién de las ofertas de
los postores, la DEC se encarga de la recepcién de las ofertas, de la revision de los
documentos para la admisién y los requisitos de calificacion de las ofertas; asi como de su
remision a cada uno de los expertos que conforman el jurado, quienes realizan
individualmente la evaluacién técnica y econdmica de las mismas y remiten los puntajes
asignados a la DEC para su publicacion y otorgamiento de la buena pro

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes®:

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1. Se realiza a través del SEACE de la Pladicop | Articulos 63,
en la fecha sefalada en el cronograma. 64 y 163 del

Reglamento

2. Tratdndose de procedimientos de seleccidn
para la ejecucién de obras bajo el sistema de
entrega de solo construccion, adicionalmente
a los requisitos establecidos en el articulo 63
del Reglamento, es requisito contar con el
expediente  técnico aprobado y la
disponibilidad fisica del terreno.

3. La cuantia de la contrataciéon se publica en la
convocatoria, segun corresponda al sistema

de entrega.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier | Articulos 65 y
participantes proveedor puede registrarse como participante | 93 del
en el procedimiento de seleccion Reglamento
c) Cuestionamientos | 1.La  presentacion de consultas y/u | Articulos 62,
a las bases observaciones se realiza en un plazo no | 66 y 93 del
(consultas, menor a tres dias habiles contabilizados | Reglamento.

observaciones e
integracion)

desde el dia siguiente de la convocatoria.

2.La absolucion de los referidos
cuestionamientos y la publicacion de las
bases integradas se realiza en la fecha
prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccidn®.

3

IS

De conformidad con el numeral 27.1 del articulo 27 de la Ley, la facultad para actuar discrecionalmente se fundamenta en el
rigor técnico empleado por los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organizacién encargadas de las
contrataciones publicas para optar por la mejor decisién debidamente sustentada que permita el cumplimiento oportuno de los
fines publicos.

En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificaciéon del requerimiento como producto
de las consultas y observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacién al érgano encargado de la elaboracién, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinion técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecion del area usuaria, de
acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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d) Evaluacién de
ofertas técnicas y
econdmicas

1.

La presentacion de ofertas se realiza a
través del SEACE de la Pladicop desde las
00:01 hasta las 23:59 horas (hora peruana)
de la fecha prevista en el cronograma del
procedimiento de seleccion. Dicha fecha no
puede ser fijjada en menos de tres dias
habiles desde la publicacion de la
integracion de bases.

La presentacion de ofertas se realiza
adjuntando el archivo digitalizado que
contenga los documentos que la conforman,
segun lo requerido en las bases®.

La evaluacion de ofertas es SIN
PRECALIFICACION y consiste en:

a. Admisibn de las ofertas: Los
evaluadores o la DEC, segun
corresponda, revisan que la oferta
contenga los documentos sefalados
en el Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases, caso contrario
la oferta se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de
calificacién: Los evaluadores o la DEC,
segun corresponda, califican a los
postores verificando que cumplan con
los requisitos de calificacion detallados
en el Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. Caso contrario
la oferta se considera descalificada.

c. Evaluacidon de ofertas técnicas: Los
evaluadores aplican los factores de
evaluacion previstos en el Capitulo IV
de la Seccion Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos
de calificacion.

d. Evaluacién de ofertas econémicas: La
evaluacion de la oferta econémica es
posterior a la evaluacién técnica y solo
respecto de aquellos proveedores que
hubieran obtenido o superado el
puntaje minimo en la evaluacién
técnica.

En los procedimientos de seleccion de
obras bajo sistema de entrega de solo

construccion, la cuantia de la contratacion

determinada en el expediente técnico es
punto de referencia para las ofertas. En la
estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion
de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: La oferta
econdémica de los postores debe

Articulos 68,
70, 71, 72, 73,
74,75, 78, 165
y 166 del
Reglamento.

5 Los formularios electronicos del SEACE de la Pladicop que los participantes deben registrar para presentar sus ofertas, tienen

caracter de declaracion jurada.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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encontrarse en el rango entre el 95% y
110% de la cuantia de la contratacion.
Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite
inferior tiene mas de dos (2) decimales,
se aumenta en un digito el valor del
segundo decimal; en el caso del limite
superior, se considera el valor del
segundo decimal; en ambos casos sin
efectuar el redondeo matematico. Los

evaluadores descalifican las
propuestas que no cumplan el referido
rango.

b. Oferta econémica fija al 100%: La
oferta econdmica de los postores
corresponde al 100% de la cuantia de
la contratacién. En este caso, solo se
realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

En los procedimientos de seleccion de
obras bajo el sistema de entrega de disefio
y construccidn, la cuantia de la contratacion
seflalada en las bases es punto de
referencia para cada componente. La oferta
econdémica que contiene:

i) El monto ofertado para el componente
de ejecucion de la obra. Este monto es
fijo al 100%.

i) El monto ofertado para el componente
de disefio. Este monto no debe ser
menor al 90% de su cuantia y su
evaluacion se realiza sobre cien puntos.

Todos los actos se realizan a través del
SEACE de la Pladicop, incluyendo Ila
subsanacion de ofertas.

Oferta econdmica de mejor puntaje que
supera la cuantia de la contratacion

En caso la oferta econémica del postor que
obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia
de la cuantia de la contratacion, se siguen los
siguientes pasos, de conformidad con el
articulo 167 del Reglamento:

La DEC gestiona la solicitud de la
ampliacion de la certificacién de crédito
presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la
ampliacion, se procede a adjudicar la buena
pro.

De no contar con la ampliaciéon de la
certificacion de crédito presupuestario o
prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente
orden:

a) La reduccion de su oferta econdémica. En
el caso del sistema de entrega de disefio
y construccion, solo puede negociarse la
reduccién del componente materia de
calificacion, es decir del componente
correspondiente al componente disefio.

b) La reduccién de determinadas
prestaciones o  condiciones  del
requerimiento, previa no objecién del
area usuaria. No pueden negociarse las
condiciones que dieron lugar al
otorgamiento de puntaje en los factores
de evaluacién correspondientes a la
oferta técnica o aquellos establecidos
como no negociables en el
requerimiento. La finalidad publica de la
contratacion no debe ser afectada.

En caso el postor con el mejor puntaje no
acepte la reduccién del monto o la reduccion
de las prestaciones o condiciones del
requerimiento, se procede a negociar con
los siguientes postores en el orden de
prelacién que obtuvieron. Si el postor que
sigue en el orden de prelacion oferté un
monto igual o menor al de la cuantia de la
contratacion, se le adjudica la buena pro.

En caso el postor que obtuvo el mejor
puntaje total reduzca su oferta econémica
pero la reduccién no se encuentre dentro de
la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacién de crédito
presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso se otorgue la
ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con
los siguientes postores (siempre que hayan
obtenido el puntaje minimo en la evaluacién
técnica) en el orden de prelacion o declarar
desierto el procedimiento de seleccion.

Las decisiones adoptadas por los
evaluadores en la negociacion constan en
actas que se publican en el SEACE de la
Pladicop y se sustentan en el principio de
valor por dinero, priorizando el cumplimiento
de la finalidad publica de la contratacién.

e) Otorgamiento de
labuena pro

Determinada la oferta ganadora, los
evaluadores o la DEC, segun corresponda,
otorgan la buena pro mediante su
publicacién en el SEACE de la Pladicop,
incluyendo los documentos que sustenten
los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena

Articulos 80,
81,82,83y84
del
Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

pro.

2. En caso de haber sorteo por desempate,
éste se realiza a través del SEACE de la
Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas
ofertas, el consentimiento de la buena pro
se produce y registra a través del SEACE de
la Pladicop al dia siguiente de vencido el
plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer
dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta,
el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de
su otorgamiento y se registra en el SEACE
de la Pladicop al dia siguiente.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE) en el registro correspondiente al objeto del
procedimiento de seleccion. Para obtener mayor informacién, se puede ingresar a la siguiente
direccidn electrénica:

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido estandarizado parcialmente
respecto de las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital®’, segln la Ley N°
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. El
postor, el representante legal o comun, apoderado o mandatario designado se hace responsable
de la totalidad de los documentos que se incluyen en la oferta. El postor es responsable de
verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible. En
caso la informacién contenida en los documentos que conforman la oferta no coincida con lo
declarado a través del SEACE de la Pladicop, prevalece la informacion declarada en los
documentos de la oferta.

Advertencia

En caso el proveedor emplee la firma digital como una Unica firma en los documentos
que conforman la oferta, esta es suficiente para que el documento sea considerado
firmado legalmente.

6 En caso de utilizar la firma digital una Unica firma en los documentos que conforman la oferta es suficiente para que el
documento sea considerado firmado legalmente.

7 Conforme al articulo 23 del Reglamento de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 052-2008-PCM y sus normas modificatorias, los Prestadores de Servicios de Certificacion Digital (PSC) pueden
ser: a) Entidad de Certificacion, b) Entidad de Registro o Verificacion, y c) Prestador de Servicios de Valor Afadido. En el
siguiente link pueden consultarse el Registro Oficial de Prestadores de Servicios de Certificacion Digital (ROPS) administrado
por el INDECOPI:

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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2.2.5. En caso que al registrarse como participante el proveedor presente una declaracion jurada de
desafectacion del impedimento debido al parentesco establecido en el inciso 2 del numeral 30.1
del articulo 30 de la Ley, debe presentar adicionalmente para la admision de su oferta la
acreditacion documental de su condicion de desafectacion conforme a lo indicado en el literal f)
del numeral 2.2.1.1. del Capitulo Il de la Seccion Especifica de las bases.

2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

2.3.1. En el caso de consorcios, en el sistema de entrega de disefio y construccion, basta que uno de
sus integrantes se haya registrado como participante en el procedimiento de seleccién, supuesto
en el cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente en el RNP como consultor y/o
ejecutor de obras. En el sistema de entrega de solo construccién, de manera similar, el integrante
debe contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutor de obras. Los demas integrantes del
consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP en las demas etapas del procedimiento
de seleccién. No se considera consorcio a la asociacion de personas de duracién ilimitada o
indefinida que, denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los
Registros Publicos.

2.3.2. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion o en un determinado item, cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items. En este segundo supuesto, los integrantes
del consorcio pueden participar en items distintos a aquel en el que se presentaron en consorcio,
sea en forma individual o en consorcio.

2.3.3. Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o, en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
conforme a lo establecido en el literal d) del numeral 69.1 del articulo 69 del Reglamento. La
promesa de consorcio debe consignar como minimo lo siguiente:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comin del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en niumero entero, sin decimales.

2.3.4. La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacion del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

2.3.5. El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacion del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

razén social o denominacion de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos
en forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los
documentos del procedimiento de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona
natural, basta que la persona natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos
completos.

La acreditacién del requisito de calificacién de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente con el objeto materia de la
contratacién, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacion por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante del consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa
0 en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CoNsorcio.

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participaciéon en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturaciéon aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacién, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacién interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccién, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segin la obligacion asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de disefio deben
encontrarse inscritos como consultores de obra en la categoria de “Elaboracién del expediente
técnico de obras” del RNP; asimismo, en atencién a la Cuarta Disposicion Complementaria
Transitoria del Reglamento, cada integrante del consorcio que se obligue a elaborar el
expediente técnico debe contar con la especialidad y categoria que corresponda.

—_
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i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso el consorcio resulte favorecido con la buena pro, cada integrante del consorcio debe
contar con capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al monto de
sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como de no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, a la
presentacion de ofertas, al otorgamiento de la buena pro y al perfeccionamiento del contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la
entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la
actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC estd en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcion de la informacion calificada
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella correspondiente
a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil siguiente de haberse
solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse de
distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento
de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar dicha documentacion en el
menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto previsto en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del
procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo aquellos
que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y otros actos
emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de este.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas o de la entidad contratante y es resuelto por uno de estos, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad

a ella se interpone, como maximo, dentro de los cinco dias habiles siguientes de haberse notificado
el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena
pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento de
seleccion, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento en
el dia de la publicacién en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el postor o postores ganadores de la buena pro presentan los

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

siguientes requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

casos
excepcion.

a) Garantias, salvo

de

El postor ganador de la buena pro
presenta una garantia de fiel cumplimiento
por una suma equivalente al 10% del
monto del contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (i) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencién de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y
61.5 del articulo 61
de la Ley.

Literal a) del numeral
88.1 del articulo 88 y
los articulos 113,
114,115y 116 del
Reglamento.

b) Contrato
consorcio,
ser el caso.

de
de

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion indicada en el
numeral 2.3.3 del Capitulo Il de la
Seccion General de las presentes
bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectia el pago y emite la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
nimero de Registro Unico de
Contribuyente (RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o0 de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del numeral
88.1 del articulo 88 y
el articulo 89 del
Reglamento.
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En ningln caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario publico.

c) Cadigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
ndamero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCI es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el nimero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Literal ¢) del numeral
88.1 del articulo 88,
213y 215 del
Reglamento.

d) Documento que
acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando
corresponda.

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato, en caso el postor sea persona
juridica. Adicionalmente, el representante
legal presenta copia de su documento de
identidad (DNI o carné de extranjeria,
seguln corresponda).

En el caso de personas naturales, se
solicita copia de su documento de
identidad (DNI o carné de extranjeria,
segun corresponda).

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes que
suscribieron la promesa de consorcio,
segun corresponda. Asimismo, debe
presentarse copia del documento de
identidad (DNI o carné de extranjeria,
segun corresponda) del representante
comun del consorcio.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88
del Reglamento.

e) Institucion
Arbitral elegida
del listado de
instituciones
arbitrales
propuesto por la
entidad
contratante o
propuesta de

Este requisito es obligatorio para todos los
contratos que superen las 10 UIT®. Desde
el 1 de enero de 2026, la institucion arbitral
elegida debe encontrarse inscrita en el
Registro de Instituciones Arbitrales vy
Centros de Administracion de Juntas de
Prevencion y Resolucion de Disputas
(REGAJU).

tres El arbitraje puede ser ad hoc solo en los
instituciones casos en los que el monto de la
arbitrales del | controversia no supere las 10 UIT.

postor

Articulo 77, 83 y 84;
asi como la Décima
Disposicion
Complementaria
Transitoria de la Ley.

Literal e) del numeral
88.1 del articulo 88
del Reglamento.

8 De conformidad con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley, el arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en los que el

monto de la controversia no supere las 10 UIT.
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f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los
administracién contratos de obra cuyos montos sean
de la JPRD | iguales o superiores a S/ 10 000 000,00
elegido del | (Diez millones y 00/100 Soles). Articulos 77y 79 de la

listado de Ley.
centros de | Son facultativas para contratos cuyos
administracion montos sean inferiores al monto
propuesto por la | previamente sefialado.

entidad
contratante 0]
propuesta de
tres centros de
administracion
de la JPRD del

Décima Disposicion
Complementaria
Transitoria de la Ley.
No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

Articulos 88 y 346 del
Reglamento.

postor

g) Capacidad Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral
Técnica y | del personal clave®, asi como el | 72.3 del articulo 72 y
Profesional equipamiento estratégico ylo | literal g) del numeral

88.1 del articulo 88
del Reglamento.

infraestructura estratégica del proveedor
necesario para la ejecucion del contrato.
La experiencia del personal clave
corresponde a la especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcién
del contrato. Solo debe presentar la
acreditacion del personal clave en la oferta
en caso se haya elegido el factor de
evaluacion experiencia especifica
adicional del personal clave.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacién de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccién. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracién.

El postor debe presentar la Constancia de

h) Plan de trabajo. Literal a) del articulo

168 del Reglamento.

i) Constancia de Literal b) del articulo

Capacidad de
Libre
Contratacion

Capacidad Libre de Contratacion de
ejecutor de obra en los sistemas de
entrega de solo construccién y disefio y

168 del Reglamento.

(CCLC) del
ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

construccioén.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

4.2.1 El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato dentro
del plazo de ocho o cinco dias héabiles, segun corresponda, plazo que se contabiliza desde el dia
siguiente del registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o desde que
esta haya quedado administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos
dispuestos en los articulos 88, 89, 90, 91 y 168 del Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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o laboren como obreros.
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4.2.2 El contrato se suscribe mediante firma digital, siempre que el postor ganador de la buena pro cuente
con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la normativa de la
materia; caso contrario, se suscribe manualmente.

4.2.3 De conformidad con el numeral 87.3 del articulo 87 del Reglamento, excepcionalmente, la entidad
contratante puede sustentar la imposibilidad de suscribir el contrato mediante firma digital, supuesto
en el cual la suscripcion se realiza manualmente.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato, durante la
ejecucion contractual y para la interposicidn de los recursos impugnativos, ademas de cumplir con
las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar expresamente el nombre
completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de
garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las entidades contratantes o el Tribunal
de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la
denominacién del consorcio.

4.3.2 La retencién del 10% del monto del contrato original en calidad de garantia de fiel cumplimiento
aplica cuando la cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 5 000 000,00 (Cinco millones y 00/100
Soles). En el caso de micro o pequefas empresas que hayan declarado en su oferta tal condicion,
no aplica dicho umbral, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. En caso de consorcio,
aplica dicha retencion si todos sus integrantes declaran en su oferta la condiciéon de micro o
pequefia empresa.

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que emitan garantias financieras
deben encontrarse bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior,
y deben estar autorizadas para emitir garantias o estar consideradas en la dltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Pera.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (

)

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la clasificacion
vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha de emision de la
garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley, se requiere la clasificacion de
riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de verificar si la
empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe revisarse la sede
digital de dicha entidad (

).

—_
)
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4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS EXTENDIDOS EN EL EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la Apostilla,
se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del Reglamento
Consular del Pert, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE?°, para que estos surtan
efectos legales en el Pert deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el area competente del
organo de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales que contemple la
legislacion peruana para su validez en el Peru.

Cuando se trate de documentos privados extendidos en el exterior, el funcionario consular sélo
legaliza las firmas cuando hayan sido suscritas en su presencia o cuando conste de modo
indubitable su autenticidad, verificando en ambos casos la identidad de los firmantes, conforme lo
requiere el articulo 138 del citado Reglamento.

4.6 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento de seleccién no contemplados en las bases
se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

10

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perd y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N°009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2026, Ley 32513.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2026, Ley 32514.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Pablico.

- Decreto Supremo N° 007-2008-Tr-Texto Unico ordenado de la Ley de Promocion y Formalizacion
de la micro y pequefia empresa.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR-reglamento Ley Remype.

- Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Ley 32077

- Cadigo civil.

- Directivas y Opiniones del OECE.

- Reglamento de seguridad y salud en el trabajo D.S. N°009-2005-TR del ministerio de trabajo y
promocion del empleo.

- Ley General del Medio Ambiente N°28611.

Todas las normas a las que se hace referencia en las presentes bases incluyen sus respectivas
modificaciones; asimismo, dichas referencias deben entenderse a las normas que las sustituyen,
de ser el caso

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
RUC N° » 20192751919
Domicilio legal : JR. TRUJILLO N°165 — QUIRUVILCA, SANTIAGO DE

CHUCO, LA LIBERTAD.

Correo electrénico logistica@muniquiruvilca.gob.pe /
mdglogistica23@gmail.com

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
correspondiente a: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CANAL DE RIEGO
TOTORAPAMPA - ICHAL - PALCO - PASAMBARA EN EL CASERIO PALCO, DISTRITO DE
QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD”, CUI N°2332609.

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACION

La cuantia de la contratacion asciende a la suma de S/ 4'444,357.68 (CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON

11 Lacuantia de la contratacion indicada en esta seccion de las bases no debe diferir de la cuantia de la contratacion consignada
en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion, prima la cuantia
de la contratacion indicada en las bases.
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68/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucién de la contratacion.

e En el caso de procedimientos de seleccion de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, se
incluye el siguiente cuadro y, de corresponder, se incorporan las secciones A.2, A.3, A.4 y/o A.5:

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. COMPONENTE DE EJECUCION OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA

Costo Directo 3,275,134.62
Gastos Generales (10%) 327,513.46
Utilidad (5%) 163,756.73
Sub Total 3,766,404.81
Impuesto .G.V. (18%) 677,952.87
Presupuesto Base de Edificacion o Infraestructura 4,444 ,357.68

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el 06 de febrero de 2026.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 RECURSOS DETERMINADOS, RUBRO 18 canon y sobre canon, regalias, renta de
aduanas y participaciones
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS??
Cada oferta contiene un indice de documentos?®? y la siguiente documentacion:
A. OFERTA TECNICA

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacién de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los evaluadores
no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos
en este acapite.

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).
c) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia de su documento de identidad (DNI o carné de
extranjeria, segun corresponda). Cuando la persona natural cuente con apoderado, copia
del poder otorgado y copia de su documento de identidad (DNI o carné de extranjeria,
segun corresponda).

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los
integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades contratantes
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de
dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y siempre que el servicio web se
encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el
certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada manifestando, entre otros aspectos, que el postor: (i) es responsable
de la veracidad de los documentos e informacion de la oferta; y (ii) no se encuentra

12 De acuerdo con el“Manual de Usuario para Proveedores del Estado”, emitido por el OECE, actualmente los
postores pueden presentar hasta 10 archivos en los formatos .doc, .docx, .xIs, .xIsx, .pdf, .zip, .7z, .rar. (para documentos de
texto, hojas de calculo y carpetas comprimidas); ya sean archivos con firmas digitales y otros con firmas manuales, sin que
se perjudique la validez de las firmas digitales. Para consultar el referido manual, se puede ingresar a:

13 La omisioén del indice no determina la no admision de la oferta.
14 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace:
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impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N°
3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el
caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio coman,
el correo electrénico comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor al
registrarse como participante hubiera presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion
del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del
Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) Gnicamente se solicita al proveedor que al
registrarse hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del
impedimento (Anexo N° 5).

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que
se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacién de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es progresiva.
Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante comunicado la
implementacioén de los rubros de informacién que componen la FUP, asi como la fecha a partir
de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la presentacién a los proveedores de
dicha documentacion en los procedimientos de seleccion, debiendo verificarla directamente
en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

2.2.2.1. Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

a) Solicitud de bonificacion del diez por ciento (10%) por obras que se ejecutan fuera de la
provincia de Lima y Callao, cuando la cuantia no supere los S/ 900 000.00 (Novecientos
mil y 00/100 Soles) (Anexo N° 09).

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condiciébn de micro y
pequefia empresa (Anexo N° 18) en caso de items cuya cuantia corresponda a una
modalidad abreviada.

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Los evaluadores analizan si corresponde la aplicacion de bonificaciones adicionales a las
contempladas en las presentes bases, de acuerdo con lo establecido en la normativa
aplicable, caso en el cual deben incorporar un formato para que los postores soliciten y
acrediten, segln corresponda, la aplicacion de la bonificacion de la que se trate.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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a) La oferta econdmica se presenta empleando el Anexo N° 6, segun el sistema de entrega
y modalidad de pago correspondiente

b) En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, presentan
adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion
de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o declaracion
jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso (Anexo 8), de ser el
caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario publico de cada uno de los
integrantes, de ser el caso.

Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero
de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia del documento de identidad (DNI o carné de extranjeria, segin corresponda) del postor,
en caso de persona natural; o de su representante legal, en caso de persona juridica; o de su
representante comun, en caso de consorcio.

Institucion Arbitral elegida del listado de instituciones arbitrales propuesto por la entidad
contratante o propuesta de tres instituciones arbitrales del postor. (Anexo N° 10).

Advertencia

eLa Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro del listado de
instituciones arbitrales propuesto por la entidad contratante en las bases del procedimiento de
seleccion o, en su defecto, es elegida por la entidad contratante del listado de Instituciones
Arbitrales adicionales propuesto por el mismo postor. En este Ultimo supuesto, si la entidad
contratante tampoco elige alguna de las Instituciones Arbitrales propuestas por el postor
ganador de la buena pro, se consolida una lista de seis Instituciones Arbitrales y se realiza un
sorteo, a través de la Pladicop, para definir dicha institucion®®.

eLas partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral,
en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones
publicas y/o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

Autorizacion de notificaciones durante la ejecucion contractual mediante correo electronico
(Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.

En caso el grado o titulo declarado en el Anexo N° 19 no pueda ser verificado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: o en el Registro Nacional de Certificados, Grados
y Titulos a cargo del Ministerio de Educaciéon a través del siguiente link:

, segun corresponda; el postor debe presentar copia del

16 De acuerdo con el numeral 8 de la Decimotercera Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se

implemente el sorteo en la Pladicop, la entidad contratante elige la Institucion Arbitral de la lista consolidada de seis
instituciones arbitrales, siendo esta la institucién arbitral definitiva.
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diploma respectivo. Asimismo, en caso el postor acredite estudios en el extranjero, debe
presentar adicionalmente copia simple del documento de la revalidacién o del reconocimiento
ante SUNEDU del grado o titulo otorgados en el extranjero, segin corresponda.

j) Plan de trabajo!’” con la memoria descriptiva de acuerdo al articulo 168 del Reglamento, en
caso no haya sido evaluado durante el procedimiento de seleccion.

kKl EN EL CASO DEL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD DE PAGO: LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y
VARIABLES DE LA OFERTA. APLICA PARA CADA iTEM O TRAMO QUE CONFORME LA
AGRUPACION.

I) Copia de los documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compraventa o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificaciéon equipamiento estratégico y/o infraestructura estratégica. En el caso que el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

m) Documentacion que acredite la experiencia del personal clave solicitado, en caso esta haya
sido exigida solo como requisito de calificacion (Experiencia del Personal Clave). En caso dicha
experiencia también haya sido establecida como factor de evaluacion (Experiencia Especifica
Adicional del Personal Clave), la documentacién que la acredita ya se encuentra en la oferta
presentada por el postor, por lo cual no es necesario volver a presentarla para la suscripcion
del contrato.

Advertencia

En caso se haya establecido como factor de evaluacion la Experiencia Especifica Adicional del
Personal Clave, en principio el postor debe mantener al personal clave propuesto para la firma
del contrato; sin embargo, si por causas ajenas a la voluntad del postor adjudicado el personal
clave varia, se presenta la documentacion que acredite que el nuevo personal cumple con lo
dispuesto en el numeral 189.2 del articulo 189 del Reglamento.

n) [CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO DEL LISTADO DE CENTROS DE
ADMINISTRACION PROPUESTO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE O PROPUESTA DE
TRES CENTROS DE ADMINISTRACION DE LA JPRD DEL POSTOR, EN CASO SE HAYA
PREVISTO LA JPRD COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, CASO
CONTRARIO ELIMINAR ESTE LITERAL] (Anexo N° 17)

0) Declaracién Jurada de Actualizacion de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion, de corresponder.

Advertencia

e El requisito indicado en el literal 0) Unicamente se solicita si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion del Impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponde exigir copia de la vigencia del poder del representante
legal del postor que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando

17" Conforme al Anexo del Reglamento el Plan de Trabajo es el “documento elaborado por el contratista de obras y consultoria

18

de obras que organiza y guia las actividades del componente a ser desarrolladas. Su contenido minimo incluye: i) andlisis
detallado del alcance, ii) composicion de su plantel técnico con roles y responsabilidades, iii) identificacion de supuestos y
riesgos asociados, iv) programa de ejecucion y calendarios de participacion del equipo adecuados a la fecha de inicio del
plazo de ejecucion contractual”

Para mayor informacién de las entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace
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corresponda, ni la copia del DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante
legal en caso de persona juridica o de su representante comudn en caso de consorcio.

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (REDAM) del Poder Judicial presenta la Declaracién Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

i. El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 90 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la mesa de partes digital o fisica de la entidad
contratante, en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en JR. TRUJILLO N°165 —
QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD.

ii. En caso de no contar con firma digital, la suscripcion del contrato se realiza en LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DONDE SE DEBE REALIZAR LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO, sito en JR. TRUJILLO N°165 — QUIRUVILCA, SANTIAGO
DE CHUCO, LA LIBERTAD.

Advertencia

En caso se verifique en la Pladicop que el proveedor tiene multas impagas impuestas en el
marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley que no se encuentran en procedimiento
coactivo, se incorpora al contrato una clausula de compromiso de pago de la multa,
estableciéndose que durante su ejecucion la entidad contratante retiene de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato para el pago o amortizacion de dichas
multas.
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante
La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de solo construccion, caso contrario debe
eliminarlo

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacion con la Dependencia Encarga de las Contrataciones, de conformidad con el
articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en este
capitulo y estar incluido en el Cuadro Multianual de Necesidades.

~7 . Municipalidad Distrital de Quiruvilca
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Pdblicas

*Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCION DE OBRA

\NIC Iy

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CANAL DE RIEGO TOTORAPAMPA - ICHAL
- PALCO - PASAMBARA EN EL CASERIO PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA -
SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD", CUI N° 2332609.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicios para la ejecucién de La obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CANAL DE RIEGO
TOTORAPAMPA - ICHAL - PALCO - PASAMBARA EN EL CASERIO PALCO, DISTRITO DE
QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

* GLOSARIO:
Y « LGCP: LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICA — LEY N* 32069,

+ RLGCP: D.S. N° 009-2025-EF REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS.

« UGRD: UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRE.

- DEC: DEPENDENCIA ESPECIALIZADA DE LAS CONTRATACIONES.

« OECE: ORGANO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES.

- RNP: REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES.

- SEACE: SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

«  RNE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES Y SUS MODIFICATORIAS.
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

= BASE LEGAL:
» Ley N° 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas.
« Decreto Supremo N° 009-2025-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069.
- Disposiciones de {a Direccién General de Abastecimiento.
« Decreto Supremo N* 004-2019-1US que Aprueba el TUO de la Ley N* 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.
o . Decretq Supremo N2 011-79-VC.
Texto Unico Ordenado de la Ley N°® 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Pdblica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legisiativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.
- Ley N"32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.
- Ley N° 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
Afio Fiscal 2025.
Decreto Supremo N2 007-2008-Tr-Texto tinico ordenado de la Ley de Promocion y
Formalizacion de la Micro y Pequefia Empresa.
Decreto Supremo N° 008-2008-TR-Reglamento Ley Remype.
» Ley N227972, Ley Orgdnica de Municipalidades.
- Ley 32077.
« Codigo Civil.
+ Directivas y Opiniones del OECE.
+ Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 009-2005-TR del Ministerio de
Trabajo y Promocion del Empleo.
+ Ley General del Medio Ambiente N* 28611.
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", Municipalidad Distrital de Quiruvilca . "

* DENOMINACION DE LA OBRA:

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL
CANAL DE RIEGO TOTORAPAMPA - ICHAL - PALCO - PASAMBARA EN EL CASERIO PALCO,
DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD, CUI 2332609.

* CUANTIA DE OBRA:

La cuantia de obra ha sido calculada al mes de octubre de 2025 y asciende al monto total
de S/ 4,444,357.68 (Cuctro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos

cincuenta y siete con 68/100 soles).

= UBICACION GEOGRAFICA:

El Caserio de Palco, pertenece geograficamente y politicamente al distrito de Quiruvilca,
jurisdiccion de la Provincia de Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad. Las
instancias Administrativas, Ejecutivas y ludiciales de las Instituciones del Estado se

encuentran jerarquicamente centralizadas en a capital de la provincia.

Region :  Llalibertad
Departamento : La Libertad
Provincla :  Santiago de Chuco
Distrito :  Quiruvilca

Caserio :  Palco

Geograficamente el Caserio de Palco, se encuentra ubicado en las coordenadas

siguientes:
CUADRO N 01: UBICACION DEL CASERIO DEL PROYECTO

La Libertad / Santiago de Chuco
Quiruvilca / 131006

Palco

809377.270E ; 9115906.830 N
3,953 msnm

Sierra

A%
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MAPA N° 01: Ubicacién Nacional del Departamento de La Libertad.

OCFAND PRCHICD

PACIFICO

MAPA POLITICO .
N ;
~— 2! PERU CHILE

MAPA N° 02: Ubicacion Distrito de Quiruvilca en la Provincia de Santiago de Chuco, La Libertad.

OCEAND PACIFICO

Viru
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MAPA N° 03: Ubicacién Geogréfica de los caserios Totorapampa, Ichal, Palco y Pasambara
y Ambito de influencia del proyecto

X

1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La finalidad publica del presente proyecto es busca reducir el porcentaje de sistemas de riego

que operan en condiciones inadecuadas, proporcionando un servicio de provision de agua
para riego eficiente, optimizar el servicio en el canal de riego que conecta |as localidades
de Totorapampa, Ichal, El Palco y Pasambara y atender a la poblacién de estas zonas
mediante la mejora de su capacidad productiva.

2. DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecto de

inversion/IOARR/actividad

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CANAL DE
RIEGO TOTORAPAMPA - ICHAL - PALCO - PASAMBARA EN
EL CASERIO PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA -
SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

' Codigo Unico de Inversion (CUI),
de corresponder

2332609.

Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco,

MR Departamento de La Libertad. _
De acuerdo con el articulo 157 del Reglamento, la
Especialidad especialidad de la presente obra es el literal:

a) Obras en REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES

—
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Subespecialidad [ : | Represas e Infraestructura para riego.

Represas para riego, Estructuras de almacenamiento
hidrico con fines de riego, Captacion de agua para riego,
Conduccion y distribucion de agua para riego,
Tipologia de obras . | Infraestructura  de  riego  menor, Obras de
aprovechamiento de aguas subterraneas con fines de
riego y Afines (directamente relacionadas con las
tipologias de cada subespecialidad).

Documento vy fecha de| | o 0 i4n de Gerencia Municipal N* 364-2025-MDQ/GM,

tualizacid | i
= u;hzacmn del. mpeciene de fecha 17 de diciembre de 2025.
técnico, de corresponder [

Tipo y numero del procedimiento
de seleccién que se convoco para
ﬂ la elaboracién del expediente
técnico, de corresponder

: | No corresponde,

3. OBJETIVO:

El objeto de la presente convocatoria es CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA quien
prestara sus servicios correspondientes a la EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EN EL CANAL DE RIEGO TOTORAPAMPA - ICHAL - PALCO - PASAMBARA EN EL CASERIO
PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD", con cadigo Unico de
inversion CUI N° 2332609, que garantice el correcto cumplimiento de las Especificaciones y Normas
Técnicas, planos y en general lo indicado en el expediente técnico y conforme 2 los dispositivos
legales y reglamentarios vigentes y en la Ley N* 32069 - Ley General de Contrataciones Publicas y
el Decreto Supremo N° 009-2025-EF que aprobd el Reglamento de la Ley N° 32069, que son
inherentes a la Ejecucion de Obra.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES:

4.1.METAS FiSICAS:

La contratacién por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

COMPONENTE 01: CANAL DE RIEGO TOTORAPAMPA — ICHAL — PALCO - PASAMBARA:
Se plantea las siguientes acciones.

1. Bocatoma:
Se plantea la construccién de 02 Bocatomas de concreto armado fc=175 kg/cm2, gue son
la estructura principal de captacion.

2. Desarenador + Aliviadero:
Se plantea la construccién de 02 Desarenador + aliviadero de concreto armado fc=210
kg/cm2; su objetivo principal es retener y eliminar los sedimentos (arena, piedras
pequefias y lodo) que el agua arrastra desde la fuente de captacion. Al decantar estas
particulas, evita que el canal se obstruya, se erosione prematuramente o que los
sedimentos lleguen a las parcelas de cultivo, protegiendo asi toda la linea de conduccién,
distribucién y el aliviadero Acttia como una vélvula de seguridad para el sistema. Su
funcién es evacuar automaticamente el exceso de agua que pueda ingresar a la captacidn

5
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debido a crecidas del rio o lluvias intensas. Al desviar este excedente fuera del canal, evita
desbordes que podrian destruir los muros de la infraestructura o inundar dreas no
deseadas.

3. Linea de Conduccion
Se plantea la instalacion de Linea de conduccidn, con canal entubado de Tuberia HDPE
$/C 200mm, de longitud 10,939 ml; su funcidn es transportar el agua desde la captacion
hasta las zonas de riego en las localidades de Totorapampa, Ichal, El Palco y Pasambara.
Tiene 1 pase de tuberia en fuente hidrica de longitud 4 m.

4. Obras de Arte
Se plantea la construccidn de diversas estructuras complementarias necesarias para el
correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema de riego, las cuales incluyen: 14
Camaras de inspeccion; 04 Tomas Laterales tipo | y 28 de tipo I, de concreto armado
f'c=210 kg/cm2, son estructuras disefiadas para la distribucion del agua hacia los sectores
especificos de riego; y 01 Caja Recolectora (también llamada Caja de reunion o de
Captacion secundaria) que cumple funciones fundamentales para la eficiencia y seguridad
del sistema.

ANEXOS TECNICOS:

Se adjuntara a las bases la documentacién del Expediente Técnico aprobado de la obra a convocar.

Advertencia

De confarmidad con los literaies g) e 1) del articulo 5 del Reglamento, ias entidades deben garantizar que
el proceso de contratacion sea objeto de publicidad y difusitn, asl como basado en reglas y cnierios claras
y accesibles

En ese sentido se precisa que toda |a informacion, incluyendo los anexos técnicos debe eslar registrados
an ¢l SEACE de la Pladicop, prohibiendo la publicacion de link o enlaces externas en reemplazo de dicha

informacion

. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO:

El proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CANAL DE RIEGO TOTORAPAMPA - ICHAL -
PALCO - PASAMBARA EN EL CASERIO PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO -
LA LIBERTAD, CUI 2332609, cuenta en su expediente técnico con actas de libre disponibilidad de
pases libres de terreno para la ejecucion fisica de la obra en mencidn, suscritas por cada uno de los
propietarios de los terrenos a intervenir.

. SUBCONTRATACION:

El contratista puede subcontratar hasta un méximo del 40% del monto del contrato vigente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacién la adquisicion de bienes o materiales, aun cuande dicha
adquisicién incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El contratista
mantiene |a responsabilidad por |a ejecucion total del contrato frente a la entidad contratante.

. SEGUROS:

Para la ejecucion de esta obra se requiere contar con los siguientes SEGURO DE TRABAJO DE
RIESGO: Seguro de accidentes personales (SCTR), Seguro complementario de Trabajo de Riesgo y
Seguro contra todo riesgo (CAR); el cual se encuentra considerado en los gastos generales del
expediente técnico aprobado.

#* " Municipalidad Distrital de Quiruvilca 3
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9. AVANCES
El contratista tnicamente remitira los informes correspondientes a las valorizaciones segun la
periodicidad especificada en la seccion forma de pago, cuyos avances de ejecucién estaran
previstos en las valorizaciones, las mismas que serdn en periodos mensuales.

10. EMPLEQ DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

Para |a presente convocatoria no se empleard metodologias colaborativas.

11. GESTION DE LA CALIDAD

Teniendo en cuenta el destino e importancia de la obra, es obligacion del Contratista el realizar una
correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante la
ejecucién y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos
ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.

ﬁ A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de
control de calidad.
El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos
de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La

ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones

estipuladas en el Contrato.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por escrito al

Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podrd ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad

debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Supervisor

o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la

aceptacion previa.

" Toda partida, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas

N o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion del Supervisor.

) 3 | El Contratista también sera responsable de los costos de mane de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor
considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipulec o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de |a obra materiales
de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin |a autorizacion del Supervisor
seré de aplicacion la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecucion
de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con
autorizacion del Supervisor, ambos serdn solidariamente responsables por la reparacion y los dafos
y perjuicios que ocasionen.

El contratista se debe regir estrictamente a las consideraciones técnicas precisadas en el expediente
técnico.

12. PLAN DE CONTINGENCIA
No Aplica.

13. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

De existir |a necesidad de autorizar la ejecucion de una prestacion adicional, el responsable de la
elaboracién del expediente técnico del adicional de obra, estard a cargo del Contratista de la obra
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que deberé regir segtin lo estipulado en el articulo 194 del Reglamento de la Ley General de

Contrataciones Publicas; su verificacion técnica sera responsabilidad del Supervisor de Obra.

0 DISPOSICIONES

REQUISITOS DEL POSTOR:

Persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, en el capitulo de
ejecutor de obras, debe contar con una organizacién que le permita cumplir con sus obligaciones
y responsabilidades, y que haga uso efectivo de las facultades que le son conferidas en estos
Términos de Referencia.

No haber incurrido en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme a lo establecido en la Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el proceso de contratacidn en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N°1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer la normativa vigente en contratacion publica.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

Todos los equipos y maguinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a
realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita de |3 Supervision.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinaria durante la ejecucion de los trabajos
en la obra corren por cuenta del contratista.

Si la supervision demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista
esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

En caso de dafios causados a terceros por el accionar de las maguinarias, sera de entera
responsabilidad de! contratista su reparacion, sin costo alguno para la entidad

Se dispondra de los medios de transporte adecuados para la movilizacion y desmovilizacion de
las maguinarias.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:
A continuacion, se presenta la relacion de actividades del Contratista, sin que sea limitativa.

A) RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la Obra no exonera al
CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cadigo Civil y en el
literal b) del numeral 69.2 del articulo 692 de la Ley General de Contrataciones Publicas, que
establece, entre otros, un periodo de garantia y responsabilidad del ejecutor de las obras no
menor de siete (07) afios.

Ademds, v sin exclusién de las obligaciones que correspondan a El Contratista, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes Ley N* 32069 y su Reglamento, son inherentes a la
ejecucion de obra contratada, lo siguiente:

‘ﬁ"'\
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Garantizar |a participacion del personal profesional clave que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen
la buena y oportuna ejecucion de la Obra.

Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la Ejecucion de la Obra.

Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra ejecutada, para lo cual
mantendra coordinacion permanente con la Supervision y la Entidad sobre los trabajos que
se ejecuten.

El Contratista esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales,
pardmetros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas documentos que sean de
cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecucion de Obra, asl como para sustentar
adecuadamente la documentacion técnica que se formulara a La Entidad.

El Contratista suministrard toda la mano de obra, direccion, materiales, alumbrado,
combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de
construccidn necesaria o adecuada para la ejecucion y terminacion de la Obra. Protegera
las obras durante su ejecucion, realizindolas de manera compalible con la seguridad de fa
vida, la propiedad y la salud a satisfaccion de la Supervision y de acuerdo con los
Documentos del procedimiento de seleccidn y a los del Contrato.

Asi mismo ejecutara |a obra en estricta armonia con el medio ambiente sin producir ni
generar medios que pudieran generar focos de contaminacién, alteracion y degradacion de
Ecosistemas, la biodiversidad, los Recursos Naturales o el medio ambiente.

En atencién a que el Contratista es el responsable absoluto de la Obra que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que
establecen las normas durante los siguientes siete (7) afios, desde la fecha de recepcion de
la Obra, por lo que, en caso de ser requerido por la Entidad, para absolver defectos, fallas
y/o vicios ocultos que presenta |a obra ejecutada, no podrd negar su participacion y
absolucién de dichos requerimientos mencionados, sin mayores costos a la Entidad. En caso
de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacion antes indicada, se hard conocer su
negativa al OECE y a la Contraloria General de la Republica, para los efectos legales
consiguientes, en razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es
responsable ante el Estado.

. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO:

Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el
curso del proceso de seleccién o en la formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en
los incisos 1), 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

. RE UE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

La Municipalidad Distrital de Quiruvilca proporcionara apoyo y la documentacion necesaria
al Contratista para el adecuado cumplimiento del servicio.

. COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O EMPRESAS PRESTADORAS DE

SERVICIOS

£l Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Plblicas y Empresas Concesionarias de
Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna
ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas
y las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via publica
de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de entera y

9
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exclusiva responsabilidad, por lo que, corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones
necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados, se advierte ademds que el
expediente técnico cuenta con autorizaciones ya otorgadas para poder ejecutar la obra,
quedando pendiente la comunicacién de inicio de obra.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico
ubicadas en el rea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las
empresas correspondientes deberd conseguir la informacion de ubicaciones de las redes
principales y secundarias; asi como, subterraneas y aéreas, esto en el caso que sea necesario

realizar actividades complementarias a las destalladas en el Expediente Técnico.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos, medio ambiente y demas a
terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del
contrato, sin perjuicio de LA ENTIDAD o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con
cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas
en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver
afectada su estabilidad o continuidad. Comprobard la necesidad de apuntalamientos,
calzaduras, muros de contencién o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes
o demandas de los propietarios.

. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravémenes que le
corresponden de acuerdo con Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante
la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la cbra.
Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento,
en perfectas condiciones.

. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten viclos o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
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ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion
de la Supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y
estos no pudieran ser comprobados.

. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El contratista deberd de cumplir obligatoriamente con realizar el control de calidad en la
obra, por ello en el expediente técnico de obra se ha estimado el costo de ensayos a realizar,
trabajos a los cuales no se puede negar a realizar el contratista, los controles de calidad de
materiales y ejecucion de trabajos se efectuaran en laboratorios externos debidamente
acreditados por INACAL.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, ademas
debera tenerse en cuenta las frecuencias de ensayos recomendados en las normativas como
el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi también el contratista
deberd cumplir con las solicitudes de control de calidad que el supervisor considere
necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de
los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que serén comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor
de obra. No se admitiran pruebas cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo
laboratorio.

El contratista no se podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con
la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

. SUPERVISION DE OBRA

Durante la ejecucin de obra la Entidad controlard los trabajos efectuados por el contratista
através del Supervisor, que corresponderd a una persona natural o Juridica que representara
a la Entidad,

La supervision es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato,
ademas de |a debida y oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de la obra,
segin se ha definido sus funciones en el articulo 187° del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

La Supervision de obra recibird todas las facilidades necesarias del Contratista para el
cumplimiento de su funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con lo indicado
en el parrafo anterior,

El Supervisor, tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier subcontratista
o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique |a buena marcha de
la obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por
mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la calidad de
la obra, y resolvera las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion; No
obstante lo sefialado, su actuacién debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para
modificarlo.

. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

La Entidad podr4, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econémicamente la obra en caso
fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su
juicio no permitan la terminacion de los trabajos. La intervencién econémica no deja al
contratista al margen de su participacién contractual, manteniendo los derechos y
obligaciones correspondientes.
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RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

»  El contratista deberé de adjuntar las actas, acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra
y toda la evidencia de las ocurrencias de la obra.

= | contratista durante el proceso constructivo debera registrar, evidenciar, todos los

protocolos correspondientes a la obra.
»  Los asientos de cuaderno de obra deben ser registrados de forma diaria y de farma correlativa,
pudiendo evidenciar las ocurrencias con un panel fotogréfico.

RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD:

» L3 entidad es responsable por las modificaciones gque apruebe u ordene respecto del
expediente técnico, estudios informes o similares o por aquellos que se generen debido a la
necesidad de la ejecucion de estos.

CUADERNO DE INCIDENCIA:
Debe considerarse las disposiciones establecidas en el articulo 188 del Reglamento de la Ley

ﬂ General de Contrataciones Pablicas.

RESOLUCION DE CONTRATO:
Para la resolucién del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 68° de la LGCP y los Articulos 122,

144 del RLGCP,

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA (EXPEDIENTE TECNICO):

Las caracteristicas técnicas de la obra a ejecutarse se encuentran explicitamente en el expediente
técnico del proyecto, que ha sido elaborado teniendo en cuenta la concepcion técnica y el
dimensionamiento definido en el estudio de pre inversion que sustentd la declaracion de viabilidad,
0 B \ \ en cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional de Inversién Publica; precisando que los
| ¢ @, .' }' precios de materiales, maquinarias y equipos consignados en el expediente técnico han side
" */  establecidos en base a cotizaciones de mercado actualizados al mes de Marzo de 2025; en donde
se aclara que para el caso de los precios de mano de obra se ha considerado lo establecido en las
leyes sociales; asumiendo como referencia los establecidos en la tabla salarial CAPECO y de la
Federacion de Trabajadores en Construccion Civil del Perd (FT CCP).

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de |a

liquidacion final.
También pueden optar por solicitar la retencién del pago, en atencion a lo dispuesto en el articulo

114 del reglamento de Ia LGCP.

15. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CANAL DE RIEGO
TOTORAPAMPA - ICHAL - PALCO - PASAMBARA EN EL CASERIO PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA
-SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD", con Cédigo Unico de Inversidon CUI N* 2332609, es de ciento
ochenta (180) dias calendario, tal como se establece en el Expediente Técnico de obra.

|

[ OBLIGACIONES | DIAS CALENDARIO |
|

Edificacion o Infraestructura

L . | :
]Mobiliario (NO) l (180) dias calendario

e

" EJECUCION DE OBRA (****)

L
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[ l Equipamiento (NO) 1
‘ B ¢ 1

| | Plan de contingencia No corresponde

. PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE LA OBRA) ' No corresponde —l
 TOTAL (180) dfas calendario |

16. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES:

PLAZO PARA RESPUESTAS EINTRE LAS FARTES:
De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca un

plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta establecido

en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de respuesta | : | 05 dias calendario.

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prorroga para cada caso
ﬂ especifico en considerando la cldusula de notificaciones durante la ejecucion contractual del

contrato.

17. MODALIDAD DE PAGO:

El contrato se rige por la modzlidad de Precios Unitarios, de conformidad con el articulo 161 del
Reglamento, bajo la modalidad de entrega de obra de Solo Construccion.

>\ De acuerdo al articulo 158 del Reglamento indica:

" ' 158.1 La entidad contratante determina uno de los siguientes sistemas de entrega de obra
G' a) Solo Construccién: se contrata solo la ejecucion de la obra, una vez que se cuenta con el
expediente técnico aprobado. La responsabilidad del contratista corresponde al
componente que ejecuta. La entidad contratante es responsable de los errores y
deficiencias del expediente técnico.
El expediente técnico se aprobd mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 364-2025-

MDQ/GM, de fecha 17 de diciembre de 2025.

18. ADELANTOS:

&

Mecanismo de garantia aplical;le a
| los adelantos

3 ! La Entidad no entregard adelontos de ningun tipo. i

19. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE INGENIEgiA_DE
VALOR
En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV), de
acuerdo con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las partes
segun los siguientes porcentajes:
9% repartido para la entidad contratante B0 %
% repartido para el contratista 20%

20. APLICACION DE INCENTIVOS
En el presente requerimiento se contempla el siguiente incentivo:

; : :
‘ Cuando el Contratista finaliza la ejecucion de la obra antes

Cumplimiento anticipado de :
P P . | de la fecha programada y se otorgue la conformidad
la fecha programada de ; . 2
G 5 - respectiva; ello no cuenta si durante la ejecucion d la obra
culminacion de la prestacion. X g
‘ se aprueban suspensiones y ampliaciones de plazo.
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21. FORMULA DE REAJUSTE
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes no
se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la modalidad
de pago de costos reembolsables, no se aplica férmula de reajuste debido a que la entidad

contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.
Las formulas polindmicas y/o monomicas se detallan en el expediente técnico.

22. PENALIDADES POR MORA
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, |2 entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

23. OTRAS PENALIDADES:

~ Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:
& * OTRAS PENALIDADES
N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
cALcuLo
Cuando se produce la sustitucion de un mismo 0.5 UIT por cada Una'vez_ 'autonzac?a 2
- : | sustitucion del mismo
integrante de! plantel técnico por segunda vez, | sustituciéndeun |
: S : : integrante del plantel
siempre que no se origine por caso fortuito o fuerza integrante del L
. R técnico por parte de la
mayor o por un hecho sobreviniente no imputable plantel tecnico 2
1 A By R entidad contratante y
40N\ al contratista, de conformidad con las disposiciones acordealo scorde Sloindicado esi
X establecidas en el numeral 189.3 del articulo 189 indicado en el
N : el  supuesto  de
: del Reglamento de |a Ley General de Contrataciones supuesto de S
/ F SR aplicacion de
Pdblicas. aplicacion. .
) B = o penalidad. B
|| PERSONAL CLAVE
| En caso el contratista incumpla con su obligacién de Segin informe del
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | 0.5 UIT por cada | Supervisor de Obra o
~ 7 | debidamente sustituido, de conformidad con las | dia de ausencia del | personal GIDUR de la
disposiciones establecidas en el numeral 189.1 del | personalenocbra | entidad, de
articulo 189 de! Reglamento de la Ley General de corresponder.
Contrataciones Publicas.
CUADERNO DE OBRA DIGITAL Segun informe del
Por no cumplir con lo estipulado en la Directiva N°® Supervisor de Obra o
SUIT d
3 | 009-2020-0SCE/cD. 0.5UlTporcada | o0rconal GIDUR de la
v ' 2 s ocurrencia.
| La aplicacion sera por cada vez que se evidencia la | entidad, de |
ocurrencia, corresponder.

INFORME DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
| Por no presentar dentro de los plazos establecidos
en el Reglamento de la Ley General de 0.5 UIT por cada

' Segin informe  del
Supervisor de Obra o

# R . R de |
” Contrataciones Pablicas el informe de Revision del dia de atraso. zi:?:::‘ GIDUR ce d:
Expediente Técnico, de acuerdo con el Art. 171 del £
corresponder.

DS N° 009-2025-EF B
PERMANENCIA DEL PERSONAL TECNICO EN OBRA | Segun informe del
Cuando el residente y demas personal clave no se | 0.5 UIT porcada | Supervisor de Obra o
5  encuentra en forma permanente en la Obra, de dia de ausencia del | personal GIDUR de la
acuerdo al factor de participacion, sin haber personal en obra. | entidad, de
justificado su ausencia ante la entidad. [ corresponder.

H
)
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' CliONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO O REINICIO !
DEL PLAZO CONTRACTUAL Segin informe del
P oot ‘ ;
Demora gn presentar el Programa de E;ecuf:mn Y| osurr por cada Supervisor de Obra o
6 | Calendarios Contractuales Actualizados A darie personal GIDUR de la
correspondientes, en armonia con la Ampliacion de g entidad, de
Plazo concedida, Inicio o Reinicio de Obra. corresponder.
| (numeral 206.1 del articulo 206 del RLGCP)
Segun informe del
Cuando el Contratista no cologue el Cartel de Obra | 0.5 UIT por cada | Supervisor de Obra o
7 | dentro del plazo establecido o no mantenga el ocasion que se personal GIDUR de la
cartel de obra durante toda la ejecucién de la obra produzca. entidad, de
correspond_er.
Segin informe del
Cuando los seguros necesarios para la obra a cargo 0.5 UIT por cada | Supervisor de Obra o
8 | del contratista no se encuentren vigentes o haya ocasion que se personal GIDUR de la
} iniciado la obra sin ellos. produzca. entidad, de
| | corresponder.
I Segin informe del
SENALIZACION 0.5 UIT porcada | Supervisor de Obra o
9 | Cuando el contratista no cumpla en colocar y ocasion que se | personal GIDUR de la
mantener la sefializacion en |a zona de trabajo produzca. entidad, de
corresponder.
INDUMENTARIA _E__ IMPLEMENTACION _ DE Segin informe del
PROTECCION DEL PERSONAL 0.5 UIT por cada | Supervisor de Obra o
10 | Cuando se detecte al personal obrero o personal ocasién que se personal GIDUR de la
técnico del contratista de Obra realizando labores produzca. entidad, de
sin el uso de los EPPs. corresponder.
‘ SEGURIDAD DE OBRA
Cuando el contratista no cuente con los dispositivos ok
: ; Segin informe del
de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular {
. ; A : | Supervisor de Obra o
| incumpliendo las normas vigentes sobre seguridad | 0.5 UIT por cada
) ; personal GIDUR de la
y salud en trabajo, como la Lley 29783 y su ocurrencia. :
A entidad, de
Reglamento y/o la Norma G-050 seguridad durante
o 2 ; corresponder.
la construccion, ademds caso omiso de las
sefalizaciones solicitadas por la supervision.
‘ Segin informe del
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo Supervisor de Obra o
¢ 2 0.5 UIT por cada
12 | con lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Scortanc personal GIDUR de la
Salud en el Trabajo. ’ | entidad, de
corresponder.
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[ [ VALORIZACIONES
La entidad tiene todo el derecho a realizar la
verificacion de metrados ejecutados y presentados |
en la valorizacion mensual de obra, y de ser el caso |
de que existan valorizaciones de trabajos sin cefiirse Segin informe del
| al check list oficial de le Entidad (el cual debe ser Supervisor de Obra o
: 2 : 1.0 UIT por cada
13 previamente notificado) ni a las bases de pago de ; personal GIDUR de [a
ST Rk 2 ; ocurrencia -
| las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos entidad, de
| no ejecutados (sobrevalorizaciones, valorizaciones corresponder.
adelantadas, etc.), que ocasionen pagos indebidos
o no encuadradas en las disposiciones vigentes; sin
" perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponder.
P PRESENTACION DE DOCUMENTACION g
o Por presentar documentacion incompleta o Segin informe del
solicitudes f de los plazos otorgad or | ervi b
5 ( es fuera plazos o g. os por la 0.5 UIT por cada Supervisor de Qbra o
14  Entidad o de los plazos establecidos en el SRS personal GIDUR de la
Reglamento de la LGCP, perjudicando el tramite ? entidad, de
normal de los mismos (solicitud de adelantos, | corresponder.
valorizaciones, adicionales, informa final, etc.)
No presentar dentro de los diez (10) dias calendario
de iniciada la ejecucién de la obra, los Planes de el
: X . Segtn informe del
Manejo Ambiental, de Seguridad vy Salud, :
e : T Supervisor de Qbra o
0 Componente  Social -  Capacitacién,  de 0.5 UIT, por
oD 15 . s : personal GIDUR de la
T corresponder, segln las actividades programadas ocurrencia. satidad da
3 ' en el expediente técnico es a realizarse de insumos l !
i corresponder,
|y recursos a utilizar y el cronograma de
participacion del personal
EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuente en obra con los
ﬁ equipos minimos requeridos para la ejecucion de |a | Segin informe del
. obra, o que los tenga incompletos. En caso de que | Supervisor de Obra o
f RS . - : 0.8 UIT, por
| 16 | la maquinaria y equipamiento estratégico presente ; personal GIDUR de la
: 5 W ocurrencia. g
deterioro y el contratista no realice la reposicion de | entidad, de
forma oportuna generando el retraso injustificado corresponder.
de los trabajos programados. La penalidad sera por
dia y por equipo. )
CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
Cuando el contratista efectie un trabajo mal
ejecutado. E| Contratista deberd corregir dichos
trabajos sin costo alguno para la entidad. Esto se
refiere para los siguientes €asos: Segun informe del
(1) Cuando el Contratista no cumple con ejecutar los | Supervisor de Obra o
: < X 1.0 UIT, por
17 trabajos en obra de acuerdo a las especificaciones ; personal GIDUR de la
GRS { PRI ocurrencia.
técnicas senalados en el expediente técnico entidad, de
aprobado, como son dosificaciones, encofrados, corresponder.
alineamientos, pendientes y otras formas
geométricas que se indican en los planos; y/o
(2) Cuando el contratista ejecuta las partidas con
materiales o insumos que no cuenten con la
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| certificacién de calidad correspondiente, los cuales ]
deben ser calificados entre el Residente y el |
Supervisor con los correspondientes protocolos de
control y/o aseguramiento de calidad.
La aplicacion sera por cada vez que se evidencia la
ocurrencia
CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el contratista emplee materiales que no
| isl | ficaci
cumplan los requisitos de las especificaciones Segln informe  del

técnicas contenidas en el expediente técnico y las

Supervisor de Obra o

normativas vigentes, La penalidad serd por cada 0.5 UIT, por
. ¥ ; |
18 caso detectado. EL CONTRATISTA deberd retirar ocurrencia. z:::::' SioUR de dz
dicho material y reemplazarlo por otro que cuente | X
x : corresponder.
con los respectivos certificados y/o ensayos de
control de calidad. Siendo dicho a cargo del
contratista.
USO DE MATERIALES SIN ENSAYO DE CALIDAD
PREVIOS.
Cuando el contratista presente materiales que no Segin informe del
| cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad 0.5 UIT. por Supervisor de Obra o
19 | previos a su utilizacién, EL CONTRATISTA debera 7 P personal GIDUR de la
. 5 z ocurrencia. ;
i retirar dichos materiales y reemplazarlos por otros entidad, de
que cuenten con los respectivos certificados y/o corresponder,
| ensayos de control de calidad. Siendo dicho a cargo
| del Contratista.
| PAGO DEL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA dre s
. Segun informe del
Por la demora en el cumplimiento en los pagos del .
e 3 Supervisor de Obra o
| personal clave del contratista por un periodo mayor | 0.5 UIT, por
< personal GIDUR de la
al mes de pago. Para cada caso, el personal afectado ocurrencia. entidad o
debe presentar una solicitud de pago por el retraso f
corresponder,
ocurrido.
| PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Sl
s . Segin informe del
Por la demora en el cumplimiento en los pagos del .
P Supervisor de Obra o
personal obrero de mano de obra no calificada por 0.5 UIT, por
. : personal GIDUR de la
un periodo mayor al mes de pago. Para cada caso, ocurrencia. :
= entidad, de
el personal afectado debe presentar una solicitud
: corresponder.
de pago por el retraso ocurrido. B
Segun informe del
Si el contratista incumple con las normas Socio 0.8 UIT. por Supervisor de Obra o
22 | Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo o’curre;t‘:,ia personal GIDUR de la

' (Por no informar accidente o incidentes de trabajo).

entidad, de

corresponder.

Procedimiento de Aplicacion

Nota: El monto de la UIT corresponde al afio de aplicacion de la penalidad.

El procedimiento para seguir en la aplicacion de penalidades, asi como la presentacion de

descargos por parte del contratista, serd como se indica a continuacion

a) De detectarse alguna infraccion cometidas por el Contratista, el Supervisor de obra, debera
comunicarle mediante cuaderno de incidencias la situacion verificada (que se considerara
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como un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacién de la infraccion. En
los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al inciso c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no
hacerlo, el Supervisor de obra comunicara mediante cuaderno de incidencias al contratista,
que se aplicara la penalidad en vista de su incumplimiento.

c) El Supervisor de obra, procede a calcular la penalidad segun las consideraciones establecidas
en la tabla, de acuerdo a la forma de célculo, verificando antes que el monto acumulado de
penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible,
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

d) El Supervisor de obra mediante informe comunica a la entidad la aplicacion de 1a penalidad,
|a cual debera ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacion final, o
si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de Obra.

e) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto

(&) maximo admisible, |a entidad puede iniciar fa resolucién del contrato de ejecucion de obra.

Las penalidades se calculardn aplicando la forma de calculo, al monto contractual, las que seran
deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacion final, o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la
sugerencia del supervisor y la importancia de la falta cometida.

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10%
del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

24. FORMA DE PAGO:

_ El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del Reglamento.
*\ Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

ﬂ/ Periodo de valorizacién de obra : | MENSUAL

| dbwie

En la valorizacién se incluyen las prestaciones
adicionales de obra, mayores metrados y/u otros pagos

Célculo de la valorizacion PR
que provengan de una modificacién contractual, las

A cuales se calculan de manera independiente.
Plazo para que la entidad contratante o el
contratista, segin corresponda, efectie el | | Treinta (30) dias calendario, computados desde el dia
pago del saldo de la liquidacion del contrato y * | siguiente del consentimiento de la liquidacion.
presente el comprobante de pago respectivo J

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

REQUISITOS PARA PRESENTAR UNA VALORIZACION DE OBRA 2026
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
1. CARTA DE PRESENTACION A LA ENTIDAD POR EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION,
INDICANDO EN EL ASUNTO LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACION.

2. {NDICE SEGUN FOLIACION DE LA VALORIZACION

3. INFORME DE APROBACION DE LA SUPERVISION
INFORME TECNICO DE LA SUPERVISION; DATOS GENERALES, ANTECEDENTES,

COMENTARIOS DE LA OBRA, COMPARACION DEL AVANCE REAL Y EL AVANCE
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PROGRAMADO PORCENTUAL DE LA OBRA CURVA “S" (CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES DEL ESTADO DE LA OBRA)

INFORMES DEL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISION, DE CONFORMIDAD A LOS
INFORMES DE CADA ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA EJECUTOR.

COPIA DEL CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE APROBADO, EN EL CASO
DE PERSONALES CON PORCENTAJES DE PARTICIPACION MENORES AL 100%.

REGISTROS ORIGINAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE EN OBRA.

CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL SUPERVISOR Y PERSONAL CLAVE (COPIA)

COPIA DEL CONTRATO DE LA SUPERVISION CON LA ENTIDAD Y ADENDAS AL CONTRATO
PRINCIPAL DE CORRESPONDER ASI MISMO ANEXAR CONTRATO DEL CONSORCIO DE SER
EL CASO EN LA PRIMERA VALORIZACION Y EN CADA MODIFICACION O CAMBIO DE
ESPECIALISTAS.

COPIA DEL CONTRATO DFL JEFE DE SUPERVISION (DE SER EL CASC) Y DE LOS
PROFESIONALES CLAVES.

PANEL FOTOGRAFICO (ANEXAR COMO MINIMO 10 FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS
DEL SUPERVISOR JUNTO A LA RESIDENCIA EN LA EJECUCION DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO DE LA OBRA CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL)

COPIA DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA SUPERVISADA DE
ACUERDO A LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES.

NOTAS

v EL CONTENIDO DE TODA LA VALORIZACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL
SUPERVISOR.

v EL SUPERVISOR DEBERA CONTAR CON SU EPP RESPECTIVO Y HACER CUMPLIR A LA
EMPRESA CONTRATISTA: SUPERVISOR, RESIDENTE, MAESTRO DE OBRA, PERSONAL
(CALIFICADO, NO CALIFICADO Y OTROS), DEBERA ESTAR CON SU RESPECTIVO EPP EN
OBRA ~ SE DEMOSTRARA EN EL PANEL FOTOGRAFICO

v NOTA 3: ADJUNTAR EN CD CONJUNTAMENTE CON LA VALORIZACION DE OBRA DEL
MES EDITABLE Y ESCANEADO.

v S| LA EMPRESA CONTRATISTA NO PRESENTARA LA VALORIZACION LA SUPERVISION
PRESENTARA LA VALORIZACION INFORMATIVA CONTENIENDO SUS PROPIOS
CALCULOS DEL AVANCE DE OBRA SEGUN EL PERIODO VALORIZADO.

4. DEL CONTRATISTA
4.1 GENERALIDADES DEL INFORME
- CARTA DE PRESENTACION DE LA VALORIZACION DEL MES DEL REPRESENTANTE LEGAL O

COMUN DEL CONTRATISTA AL REPRESENTANTE LEGAL O COMUN DE LA SUPERVISION.
INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DE OBRA, EN LA CUAL DESCRIBE Y HACE REFERENCIA
A LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL PERIODO VALORIZADO (DATOS GENERALES,
ANTECEDENTES, COMENTARIO DE LA OBRA, COMPARACION DEL AVANCE REAL Y EL
AVANCE PROGRAMADO PORCENTUAL DE LA OBRA, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.

- UBICACION GEORREFERENCIADA DE LA OBRA EN COORDENADAS UTM (ESTE ~ NORTE).
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4.2 VALORIZACION PROPIAMENTE DICHA

HOJA DE RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS
PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA (HOJA EXCEL)
VALORIZACION DEL MES (HOJA EXCEL)

. METRADOS EJECUTADOS EN EL MES VALORIZADO

- JUSTIFICACION DE METRADOS PRESENTADOS EN LAVA
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

- CUADRO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

- CALENDARIO PROGRAMADO DE AVANCED
DE OBRA O VIGENTE REPROGRAMADO.

- CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA E

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural : % |

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas 5 W
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LORIZACION ACTUAL

Y ADELANTO DE MATERIALES

£ OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO AL INICIO

JECUTADO HASTA EL MES VALORIZADO

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA DIAGRAMA DE GANTT — SEGUN LA VALORIZACION

&) PRESENTADA (USAR LINEA BASE DE AVANCE DE OBRA)

COMPARACION ENTRE EL AVANCE REAL Y EL AVANCE PROGRAMADO (CURVA ")
PANEL FOTOGRAFICO CON SU DESCRIPCION PROPIA EN DONDE SE OBSERVE AL

RESIDENTE CON LA SUPERVISION CON SU RESPECT
CONSTRUCTIVO - MINMO 10 FOTOGRAFIAS G
FOTOGRAFICO DEBERA MOSTRAR LAS PARTIDAS EJ

VO EPP, DURANTE EL PROCESO
EORREFERENCIADAS, EL PANEL
ECUTADAS EN EL MES Y NO SE

DEBERAN REPETIR CON VALORIZACIONES ANTERIORES (ESTAS DEBERAN SER
PRESENTADOS CON FECHAS EN EL PIE DE FOTO PROPIAS DE LA CAMARA).

EN EL CASO DE OBRAS DE SANEAMIENTO AGREGAR O

RTOFOTO DEL PROYECTO.

COPIA DESPLEGABLE DEL CUADERNO DE OBRA HASTA DONDE SE HA VALORIZADO (DE

q;, s CORRESPONDER)
s/ 4.3 CONTROL TECNICO DE LA VALORIZACION

INFORMES TECNICOS DE LOS PROFESIONALES CLAVES

DE LA CONTRATISTA (DESCRIPCEON

DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES VALORIZADO SEGUN PLAN APROBADO O

&) PARTIDAS EJECUTADAS, HACER USO DE FORMATOS O
ESPECIALIDAD — ANEXAR 10 FOTOGRAFIAS GEORREF
DESCRIPCION Y FECHA PROPIA DE LA CAMARA)

CUADROS DE CONTROL SEGUN SU
ERENCIADAS COMO MINIMO CON

EN EL INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SE DEBERA ANEXAR EL FORMATO
DE INDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO (ALCANZAR FORMATO DIARIO Y
FL NOMBRE DE LA CHARLA DE SEGURIDAD Y FECHA DONDE SE E£VIDENCIE LA CANTIDAD
DF TRABAJADORES QUE RECIBEN LA CHARLA INDICANDO SU DNI Y FIRMA DE CADA

TRABAJADOR) - EN COPIA
- INFORME DE EJECUCION DEL PRESUP
EL CASO DE OBRAS DE SANEAMIENTO)

UESTO ASIGNADO EN EL COMPONENTE SOCIAL (EN

COPIA DEL CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE APROBADO, EN EL CASO
DE PERSONALES CON PORCENTAJES DE PARTICIPACION MENORES AL 100%.

. REGISTRO ORIGINAL DE ASISTENCIA DEL MES DEL PERSONAL CLAVE EN OBRA
CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DEL LUGAR ADQUIRIDO - COPIA DE LOS
CERTIFICADOS CON FECHAS ACTUALIZADAS AL PERIODO DE EJECUCION.

ENSAYOS DE CONTROLES DE CALIDAD (DISENO DE MEZCLAS, RESISTENCIA DEL CONCRETO

Y COMPACTACION DEL SUELO DE CORRESPONDER
ORIGINALES DEL LABORATORIO RESPONSABLE).

_ DEBERAN SER PRESENTADOS LOS

20
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ANEXOS
COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE GENERAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, INGENIERO
RESIDENTE, INGENIERO SUPERVISOR Y PERSONAL CLAVE.

CERTIFICADOS DE HABILIDAD DEL RESIDENTE Y DE CADA UNO D

(PROFESIONALES CLAVES) —COPIA
COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE CON LA EMPRESA Y DEMAS ESPECIALISTAS

(LEGALIZADO) EN LA PRIMERA VALORIZACION Y EN CADA MODIFICACION.

COPIA DE LA RESOLUCION EMITIDA POR LA ENTIDAD (APROBACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO, ADICIONALES, DEDUCTIVOS, AMPLIACIONES, ETC))
COPIA DE ACTAS EMITIDAS (ENTREGA DE TERRENO, INICIO DE

OBRA, REINICIO DE OBRA, ETC.)
COPIAS DE CARTAS FIANZAS VIGENTES (ADELANTOS DIRECTOS, MATERIALES, ETC.), ENSU

44,

EL ESPECIALISTA

OBRA, SUSPENSION DE

@) DEFECTO LA SOLICITUD PARA QUE SE HAGA LA RETENCION DE LA GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO.
. COPIA DEL OSCE. COMO EJECUTOR DE OBRA (RNP),
COPIA DEL INFORME DE COMPATIBILIDAD FIRMADA POR EL CONTRATISTA, RESIDENTE DE
OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA YA SEAEN LA PRIMERA O EN LA SEGUNDA VALORIZACION.
- ACTA DE NO ADEUDO FIRMADA POR ALGUNA AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD DONDE SE
EJECUTA LA OBRA - QUE CERTIFIQUE QUE LA EMPRESA NO MANTIENE DEUDAS CON LA
COMUNIDAD EN LA ULTIMA VALORIZACION.
ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO SUSCRITO POR LOS BENEFICIARIOS AL INICIO DE
1= LA OBRA EN LA PRIMERA VALORIZACION
y REGISTRO DE SCTR — SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SEGUN LA
' @ PLANILLA).
PLANILLA ELECTRONICA DEL MES VALORIZADO DEL PERSONAL CLAVE Y PERSONAL
OBRERO.
FACTURA.
L) ccl.

5. APARTIR DE LA 2DA. VALORIZACION PRESENTARA:
2, R3 Y R4 DEL PLAME 601, RS BOLETAS DE

PLANILLA ELECTRONICA, EL REPORTE R1, R

PAGO TRABAJADORES.
CONSTANCIA DE DECLARACIONES PDT PLAME 601, PLAME 621 IGV RENTA.
COMPROBANTES DE PAGO: ESSALUD, SNP, AFP, SiS-CONAFOVICER, SENCICO, RENTAS

(3RA, 4TAY 5TA) MICROEMPRESA.
NOTA 1: PRESENTAR LA VALORIZACION EN ORIGINAL + 1 COPIA A COLOR + 1 COPIA EN

NEGRO, ORDENADO DE ACUERDO AL iNDICE DE CASO NO PRESENTAR SERA DEVUELTO,
DEBIDAMENTE FOLIADO, 3 CD (EN DIGITALY ESCANEADO TODO EL ARCHIVO, LAS FOTOS EN

FORMATO JPG)

NOTA 2: EL EXPEDIENTE DE CADA VALORIZACIO
POR EL RESIDENTE DE OBRA COMO POR EL SUPERVISOR DE OBRA, Y DE SER EL CASO POR CADA
ESPECIALISTA POR LO QUE SE LE HACE HINCAPIE QUE LA FIRMA DEBE SER LA QUE SE

ENCUENTRA EN LA COPIA DE SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI).

N DEBE ESTAR FIRMADO Y SELLADO TANTO
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NG,

en Supervision y Liquidaciones de Obras Plblicas
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idacion de la economia peruana”

“Afio de la recuperacion y consol

ENTE DE LA VALORIZACION MENSUAL DEBE TENER
EN VALORIZACION EN i COMO EN CUADERNO DE
OL DE CALIDAD. POR LO QUELA SUPERVISION DEBE
ER DE \VALORIZACION, YA QUE ES DE SU ENTERA
HA DOCUMENTACION. CASO CONTRARIO SE LE
A CONTENIDA SEGUN CONTRATO

NOTA 3: SE HACE MENCION QUE EL EXPEDI
CONGRUENCIA CON LO INDICADO TANTO
OBRA, AS{ COMO LOS ENSAYOS DE CONTR
REVISAR CADA COMPONENTE DEL DOSSI
RESPONSABILIDAD LA REVISION DE DIC
SANCIONARA CON LA APLICACION DE LA MULT

CORRESPONDIENTE.
NOTA 4: SE REITERA QUE TODO P

GEOREFERENCIADO, DATOS PROPIOS
FOTOGRAFIAS NO DEBERAN SER REPETIDAS

NOTA 5: LA VALORIZACION PRESENTADA DEBE ESTAR
TENER SUS RESPECTIVOS SEPARADORES SEGUN REQUI

ANEL FOTOGRAFICO DEBERA ESTAR FECHADO Y
DE LA CAMARA, ASIMISMO SE SENALA QUE LAS
CON LAS VALORIZACIONES ANTERIORES.

ORDENADA SEGUN INDICE, Y DEBERA
SITOS Y EN ARCHIVADORES.

LORIZACION SERA EN BASE A LO

NOTA 6: LA FECHA LIMITE PARA LA RECEPCION DE LA VA
TO DE LA LEY GENERAL DE

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 210 DEL REGLAMEN

CONTRATACIONES PUBLICAS.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del SEACE de

la Pladicop.

RECEPCION DE LA OBRA:
a a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento, no

La recepcién de obra se sujet
siendo posible la recepcion parcial de obra.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

Las controversias gue surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

mediante conciliacion, cuando se haya pactado, ¥ arbitraje.
Para dicho efecto, el postor ganador de |a buena pro selecciona a uno de 1as Sig

Arbitrales para administrario:
Ne | — NSTITUCIONES ARBITRALES e T R
ENTRO DE CONCILIACIONY ARBITRAJE EMPRESARIAL DE LA CAMARA 20146824499
1 E COMERCIOY PRODUCCION DE LA LIBERTAD

[CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCION DE DISPUTAS DEL COLEGIO DE 20147170212
2 INGENIEROS DEL PERU - CONSEJO DEPARTAMENTAL LA LIBERTAD

EENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION DEL COLEGIO DE ABOGADOS
3 ELA| LIBERTAD ‘ 20183034180

uientes Instituciones

ciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

Cualquiera de las partes tiene derecho a ini
32069, Ley General de Contrataciones Publicas

dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N”
y su Reglamento.

El Laudo arbitral emitido es inap
de su notificacion, segun lo previsto en e
General de Contrataciones Publicas.

elable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
| numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley

27. LIQUIDACION DEL CONTRATO:
lo 213 y 215 del Reglamento. £l contenido minimo de la liquidacion

La liquidacion se sujeta al articu
es el siguiente:
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CONTENIDO MINIMO PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
DESCRIPCION DESCRIPCION -
St | NO N

ITEM

PRESENTALION
CARATULA
CARTA DIRIGIDA A LA ENTIDAD CON ATENOON A LA GIDUR
INDICE. DOCUMENTAL 1ON ENUMERADA Y ORDENADA
$ICHA TECNICA RESUMEN
1.1 GENERALIDADES DE QBRA
I OOCUMENTOS SUSTENTATORIOS 0§ EJECUCION 0f OBRA

2.1 AD/UDICACION ¥/0 CARTA DE NOTIFICACION DE LA BUENA PRO COPIA SIMPLE
112 [(CARTA FIANZA POR GARANTIA DE FIELC UNPLUMENTO YO SOUCITUD DE RETENCION DEL X COPA SINMPLE
23 E}_’_"%\?C DE LIECUCION DE OBRA INCLUIR ADENDAS) COPIA SIMPLE

4 ONTRATO DE CONSORCID - DF CORRESPONDER COPA UMPLE
25 CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA ¥ DEL PLANTEL PROZESIONAL CLAVE COPIA SIMPLE
18 CERTIS2CADQ DE HABILIDAD V GENTE DELRES DENTE Y DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE COPA SINPLE
E—ACTOS AESOLLTINOS Ot L0S PRESUPLESTOS ADICONALES Y DEDUCTIVOR, MAOESVETADDS | COMASMAEL 1 —
29 ACTOS RESOLUTIVDS DE AMPLACIONES DE PLAIO COF 3

Q |2 10 IACTOS RESCLUTVOS DE PENALDADES - OF (DRRESPONDER COPIA SM
(311 [ACTORESQWUTIVO O LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE 08RA COPA SIMALE
312 ACTA DE ENTREGA DEL TEAREND COPIA SIMPLE = =2
213 ACTA DE INICIO. PARAL Z8CION Y REINICIO DE OSRA COPA SIMPLE
314 |CERTIFICADO D€ CONFORMIDAD TECNICA JCULMINACION DE O3RA COPIA SIMPLE
12.15 (TA DE RECEPCON DE O3RA (INCLUIR ACTA CON ORSERVALIONES| ORGINAL

S

Wl Dl.-l\,\\Uv'u'J'.v1{{’«{0’-
31 LIQUIDACION FINAL

T [INFORME FINAL DE LA LIGUIDACION DZL CONTRATO D OBRA
317 [MEMOR(A DESCRPTIVA VALCRIZADA
T3 [RESUMEN DE LOUDACION
14 (CONTAOL DE VALORIZACIONES
315 IR[SU\K N DE VALORIZAC 1ONES TRAMINTADAS Y PAGADAS
314 (FORMULA POUNGMICASEGUN TXPECIENTE
\ 714 |INDICES UNIFICADCS pUBLICADQS P04 EL INEI
TCALCULO COEFICIENTES MENSUALES REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL
~“1318__|CALCULO COEFICIENTES MENCUALES REAJUSTES - ADIOONALES DE 03RA

110 ICALCULD DE LOS REAILSTES - CONTRATO PRINCIPAL

s iV

13111 [CALCULODELOS BEAJUSTES - ADICIONALES DE ORRA |DE CORRESPONDER)
3412 |CALCULO DELOS REAJUSTES - MAYORES METRADCS (DE CORRESPONDER)

W TALCOLO DL LAS DEDLCTIONES € LOS REAIUSTES QUE NO CORRESPONDEN POR ADE TANTD DREC 1C Y ADELANTO

|

™
o
ALt L et

8 DE MATERIALES

7114 |CALCULOY/O VERFICACION DE LAS AMORTIZACIONES DELADELANTO DIRECTO ¥/O MATEAIALES

3415 |
i1l

16 [CALCULO DE MULTAS Y PENALIDADES (DE (QARESPONDER]
16 |GRAFICO DE AVANCE DF OBRA [CURVA “57) FISICO Y FNANCIERD |
|

[31:7 |MONTO CE INVERS ON FINAL DE O3RA
11118 |CALENDARIO DE AVANCE OE OBRA VALORZADO [VIGENTE]
3139 |CRONOGRANMA DE EIECUCION DE D3RA - GANTT [VIGENTE]
32 METRADOS, PRESUPUESTOS ¥ VALORIZACIONES: Bty e <|
1
|
|
|

331 |RESUMEN DE METRADOS PROGRANADOS
373 [CONTAOL DE METRADOCS EJECUADOS Y TROGRANADOS
23 JSUSTENTO OF AEPLANTEQ DE LOS METRADDS EECUTADDS
725 IPRESUPLESTO BASE
1326 [F‘QESU"‘UiS‘IO Df LA PROPUESTAEC ONONICA DEL CONT RATO PRINCPAL
377 [PaSUPLESTO DE LOS ADICIONALES DF OBRA B
(778 |PRESUGUESTODELOS DEOUCTVOS DE QBRA S|
[379_ [RESUMEN DE LAS VALORZACIONES - CONTRATO PRINGPAL ==}
3710 |RESUMEN DE LAS VALORIZACONES - ADICIONALES DE OBRA |
T2L1 |SESUMEN DE LAS VALORZACIONES - MAY 0RES METRADDS
33 |CONTROLDE CALIDAD
331 |CERTIFICADOS DE CAUOAD DF MATERIALES COPIA SIMPLE

| COPIA SINPLE

332 |CERTIFICADOS DE c_nﬂangt_goyﬁgﬂ__ - OPiA S
CERTIHICA COPIA SIMPLE =

333 D05 DE INFORMES DE ENSAYOS
334 (DISENDS DE MEZCLA COPIA SIMPLE
COPA SIMPLE |

1335 |ROTURA OF PROBETAS
135 [PROTOCOLOS OF CALIOAD (OPIA SMPLE |

34 PANEL FOTOGRAFICO
341 (FCTOGRAFIAS GUE ILUSTREN ELFROCESD CONSTAUCTIVO DURANTE LA EIECUCION DE LA OBRA
il.i CUADERNO DE OBRA

351 |ORIGIANLDE CUADERNO £15,C0 O DGITAL DE OBRA

36 PLANDS FINALES
361 |PLANDS DE REPLANTEQ POST - CONSTRUCCION
SER LA MISMA QUE £STUVO CONTEMPLADA INEL

"LACANTIDAD DE LOS PLANOS DEREPLANTEO O POST.CONSTRUCCION, DEBERA
l[l'mllNYl TECNICO APROBADO

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA CONVOCATORIA

WA D,
ot
ot
&

O

. Municipalidad Distrital de Qulmvilca
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural :

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas

“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

DOCUMENTOS TECNICOS

HOJA DE RESUMEN DE u.;;:i\. PROBANTE DE PAGC

JCOMPROSANTES DF PAGD il

- SAF EMTIDOSPOR LA E

ATIDAD

LOS COMPRODANTLS O PAGO IKW'!Mr FACTURAS, CONSTANCIAS DE TRANSFERENCIAS, DETRACCIONES, ENTRE OTROS. DICHA

IMOIMA(M DESE OF £5TAR VISADA POR LAS AREAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA ¥ ADMINISTRACION

- Lo documentocion ¢ informacidn contenida en ¢l expediente de hguidocion onginal, debera estar impreso a color.
~ £l contenido de las valorizacione s canceladas incluirdn solo los documentos efementales (carta de presentacion @ o Eanded, volorizocidn propiamente
dicha, otros), evitondo o3/, ef eaceso de informacion que fue presentada en las valonzaciones mensuales.

5.3 VAL o‘-w.'. ICNES CANCELADAS - CONTRATO PRINCIPAL COPIA SNPLE

52 VALORIZACIONES CANCELADAS - ALCOIONALES DE O824 COPIA SPLE

53 VALORI ZACIONES CANCELADAS - AMAYORES METRADOS COPIA SIVPLE

54 |REPORTE OF NO ADEUDO CON £584.UD COPIA SIVPLE

5% CERT#CADO DF NO ADEUDO CON SENCICO ORIGINAL

56 CERT#.CADO DE NO ADEUDQ CON CONAFOVILER ORIGNAL 1

57 OFCLARACION JURADA DE NO ADEUDO A LOS TRABAJADORES PAGO DE (TS5 ¥ GRATHICACIONES CRIGINAL |

8 ACTA DE NO ADEUDO DE LA ENPRESA CON LA COMUNDAD ¥ CON LOS TRABAJADORES SUSCRITO POR 5US CRIGNAL ‘
AUTORIDADES ; |

59 RESOLUCICN DEL PLAN MONTORED ARQUEQLOGICO [DE CORRESPONDER) CRIGINAL |
- £l Contratiste Fjecutor presentara el diente de fiquidacion debad ordencdo, firmado y foliodo en concordonc:a con o estructuro odjunta. Se I
deberd presentor un (01) onginol, une (01) copio o color y une [01) copia en negro. Asimisme, coda expediente inclurd un (CD) contenido toda la

NOTAS liquidocidn esconeade y lo informocidn en sus formatos editables. ‘

28. OTRAS DISPOSICIONES
a. CUANTIA DE LA CONTRATACION

28,

La cuantia de la contratacion para la ejecucion de la obra ha sido calculada al mes de octubre de
2025 y asciende al monto total de S/ 4,444,357.68 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 68/100 SOLES), el cual incluye

gastos generales, utilidad e impuestos de ley (IGV).

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CANAL DE RIEGO TOTORAPAMPA
PROYECTO - ICHAL - PALCO - PASAMBARA EN EL CASERIO PALCO, DISTRITO DE
QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD, con CUI 2332609.
DISTRITO QUIRUVILCA
[PROVINCIA | SANTIAGO DE CHUCO
|REGION LA LIBERTAD B

| Plazo Ejecuciéﬂ 180 dias calendarios
i

Costo Directo - o i
co COSTO DIRECTO §/3,275,134.62
GG GASTOS GENERALES10% 5/ 327,513.46
uTl UTILIDAD 5% 5/ 163,756.73
ST SUB TOTAL S/ 3,766,404.81
IGV IGV 18% 5/ 677,952.87

, CEO COSTO DE EJECUCION DE LA OBRA S/ 4,444, 357.68

|
1§

2. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que seran
aplicados en la construccién de |z obra, siendo las mismas partes integrantes del Expediente

Técnico.

Mas alld de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podrd ampliarias en
cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodologia constructiva a seguir

en cualquier trabajo, previa aprobacion del Supervisor de Obra.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

U1
-



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA CONVOCATORIA

7. Municipalidad Distrital de Quiruvilca -
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural <1

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas

"Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana™

28.3.

284

28.5.

28.6.

CUADERNO DE INCIDENCIAS Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

£l cuaderno de incidencias es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecucion de la
obra debiendo cumplir lo establecido en el Art. N* 188 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, asimismo en él se anota los hechos mas relevantes que ocurren
durante la ejecucién de la obra, ademds mediante él se realizaran las consultas sobre
ocurrencias en la obra, tal como se sefiala en el Art. N 190 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

Considerando que la obra se encuentra ubicado en una zona geografica rural y habiendo
restricciones de conectividad al internet, se empleard el Cuaderno de Incidencias Fisico y las
imdgenes de las anotaciones seran registradas en la plataforma de la OSCE, en concordancia al
numeral 9.3 de las disposiciones finales de la Directiva N* 009-2020-OSCE/CD, cuya aprobacidn
se formalizd mediante la Resolucion N° 100-2020-0OSCE/PRE.

Cabe sefialar que la Entidad a través del Inspector o Supervisor registrard las imdgenes de las
anotaciones en el cuaderno de Incidencias realizadas en el mes, en la funcionalidad
implementada para dicho efecto en la plataforma correspondiente, en el plazo maximo de diez
(10) dias habiles del mes siguiente. El registro se efectuara desde el asiento de apertura hasta el
asiento de cierre.

CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA

Las consultas se formulan en cuaderno de incidencias y se dirigen al inspector o supervisor,
segln corresponda.

Las consultas en cuaderno de Incidencias son el mecanismo a través del cual el residente de obra

comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones,
aclaraciones, que tiene respecto a determinada informacion del expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cual es el tema a
discernir. En tanto que, el inspector o supervisor, segun corresponda y la Municipalidad Distrital
de Quiruvilca, debe cefirse a los plazos que se fija el Art. N* 190 del Reglamento de |a Ley General
de Contrataciones PUblicas, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

INSPECCION

Todo material y la mano de obra empleada, estaran sujetos a la verificacion de la Supervision,
quien esta facultada para ordenar el retiro de todo material que se encuentre dafiado o
defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan con lo indicado en los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u otros documentos que
conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberdn ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado
deberd ser reemplazado por otro aprobado por la Supervision, por cuenta del Contratista.

El Contratista debera suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de obra
y materiales adecuados para la inspeccion y pruebas que sean necesarias; esto sin cargo a la
Municipalidad Distrital de Quiruvilca, ni al representante de la Supervision.

MATERIALES Y MANO DE OBRA
Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las

especificaciones técnicas, deberdn ser nuevos, de primer uso, de utilizacion actual en el Mercado
Nacional.
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Los materiales que se expendan envasados deberan entrar a la obra en sus recipientes
originales, intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en |a obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las
indicaciones dadas por el fabricante o las sehaladas en los manuales de instalacion.

El control de calidad de materiales esta determinado en forma estricta a las normas, indicaciones
de las especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto; en donde deba, el
supervisor de obra solicitara al contratista los certificados de calidad emitidos por la entidad que
corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, de tuberia, etc.

28.7. TRABAIOS
Alinicio de la obra el responsable de la ejecucion de |a obra podra presentar a la Supervisién las
consultas técnicas para que sean debidamente absueltas.
El Contratista debe notificar a la Supervision de Obra por escrito o via Cuaderno de Incidencias,
sobre el inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.
Cualquier cambio durante la ejecucion de la obra que obligue a modificar el proyecto original
seran aprobadas por la Municipalidad Distrital de Quiruvilca a través del proyectista, previa
pronunciamiento de conformidad de la Supervision, debiendo para ello el contratista presentar
oportunamente el debido sustento,

28.8. MOVILIZACION
El Contratista bajo su responsabilidad movilizara oportunamente a fa obra los equipos
mecanicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la ejecucion
de |a obra.

' 28.9. ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA

El Supervisor o inspector, segun sea el caso, y el Residente de obra formalizaran la entrega de
terreno y la apertura de cuaderno de incidencias (Asiento N° 01); se elaborard el "Acta de
entrega de terreno”,

28,10, MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA

El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los
materiales basicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el avance
de la obra no se ejecute de acuerdo a lo programado.

28.11.CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS
El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geograficas y
climaticas del lugar para |a obra; asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida
anticipacion prevea todo lo necesario para el inicio y avance de |a obra de acuerdo al programa
contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos, equipos y explotacion
de canteras.

28.12.0BLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA
El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible, agua,

herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados para la
ejecucién y terminacion de la obra. El Contratista suministrara todos los seguros y pruebas de
laboratorio.
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El Contratista protegera las obras durante su ejecucion, realizandolas de manera compatible con
la seguridad de |as personas y de la propiedad.

El Contratista mantendra limpio el lugar de las obras durante la construccion y después de ésta,
hasta la recepcion de las mismas. Reparard y reconstruird todas las estructuras y propiedades
que, a juicio de la Supervision, fueran dafiadas o afectadas durante la ejecucion de las obras,
dejandolas en las mismas o en mejores condiciones.

El Contratista suministrard las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y segun lo
que establezca el Contrato; asi como las herramientas y equipos que sean necesarios y/o
requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfaccion de la Supervision y/o
como lo especifique el Contrato. Se utilizara unicamente equipos de eficiencia comprobada por
la Supervision, siendo el Contratista el Unico responsable por la bondad de los mismos. Los
campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermeria y/u oficinas, etc., deberan estar
previstos de grupos electrogenos, instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipos,
enseres, menaje, combustible y facilidades necesarias para su funcionamiento y comodidad de
los usuarios.

28.13.EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN "SEGURIDAD, SALUD EN EL

TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE" DURANTE LA PR§§TACION DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo
establecido en Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N*28611, Ley General
de Ambiente.

EL CONTRATISTA debera cumplir con dotar de equipos de proteccion personal, herramientas e
instrumentos de seguridad en optimo estado a todo el personal contratado en todo momento
del desarrollo de la actividad contratada.

EL CONTRATISTA debera indicar al Especialista en Seguridad, que deberan cumplir con realizar
charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar, asimismo realizar la

lista de verificacion de equipos de proteccion personal antes del inicio de la tarea; Asimismo, al
inicio del plazo contractual deberd presentar su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo,
debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del profesional propuesto
como Especialista en Seguridad.

EL CONTRATISTA deberd entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada por la
Municipalidad Distrital de Quiruvilca, por ello deberd contar con los medios y vias de
comunicacion tecnoldgicos necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier notificacicn o
solicitud hecha por la Municipalidad Distrital de Quiruvilca.

28.14.SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO

La Supervision y control de la obra, estara a cargo de la Supervision designado por la Entidad.
El Contratista estd sujeto a la verificacion por parte de la Supervisién, de la participacion del
personal profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta
durante el periodo que corresponda a la etapa de ejecucion de la obra.

29. PERSONAL NO CLAVE

Segun el expediente técnico aprobado, se cuenta con el siguiente personal no clave (personal
profesional técnico):
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CARGO EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

Experiencia:

Experiencia minima no menor de seis (06) meses en actividades de
capacitacion, operacion y mantenimiento de sistemas de riego y/o
infraestructura hidraulica rural, asistencia técnica en riego parcelario o |
comunal o la combinacion de estos.

| Capacitador en

Operacion
P = Y Formacién:
Mantenimiento T $ 7 * § . ;
: Técnico o profesional en dreas afines a riego, agricultura, infraestructura
de Sistemasde | ., . o
: hidraulica o similares.
Riego

Capacitacion:

Curso o programa de especializacion en operacién y mantenimiento de
sistemas de riego y/o gestion del riego, con una duracion minima de
veinte (20) horas lectivas.

30. REQUISITOS DE CALIFICACION:

30.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Requisi

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ LA CUANTIA,
en la ejecucion de obras publicas en |a especialidad y las subespecialidades correspondientes
durante los veinte afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

De acuerdo al articulo 157 del Reglamento de |a Ley General de Contrataciones Publicas, para
ejecuclon de obras similares se consideran las siguientes especialidad y subespecialidades
como experiencia del postor; Especialidad: Obras en REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES;
Subespecialidades: Represas e Infraestructura para riego; Tipologia de Obras: Represas para
riego, Estructuras de almacenamiento hidrico con fines de riego, Captacion de agua para
riego, Conduccion y distribucion de agua para riego, Infraestructura de riego menor, Obras
de aprovechamiento de aguas subterraneas con fines de riego y Afines (directamente

relacionadas con |as tipologias de cada subespecialidad), snsitietusimiotisapuiasn

Acreditacidn:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelacidn se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualguier otro documento emitido
por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencion electronico emitido por SUNAT por la
retencidn del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados (que no son entidades contratantes), para acreditarla
debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente pérrafo; no
es posible que acredite su experiencia Unicamente con |a presentacion de contratos o
constancia de prestacion o valorizaciones.
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CARGO EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

Experiencia:

Experiencia minima no menor de seis (06) meses en actividades de
capacitacion, operacion y mantenimiento de sistemas de riego y/o
infraestructura hidraulica rural, asistencia técnica en riego parcelario o |
comunal o la combinacion de estos.

Formacién:

Técnico o profesional en dreas afines a riego, agricultura, infraestructura
hidraulica o similares.

Capacitacion:

Curso o programa de especializacion en operacién y mantenimiento de
sistemas de riego y/o gestion del riego, con una duracion minima de
veinte (20) horas lectivas.

| Capacitador en
Operacion y
Mantenimiento
de Sistemas de
Riego

30. REQUISITOS DE CALIFICACION:

30.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Requisi

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ LA CUANTIA,
en la ejecucion de obras publicas en |a especialidad y las subespecialidades correspondientes
durante los veinte afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

De acuerdo al articulo 157 del Reglamento de |a Ley General de Contrataciones Publicas, para
ejecuclon de obras similares se consideran las siguientes especialidad y subespecialidades
como experiencia del postor; Especialidad: Obras en REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES;
Subespecialidades: Represas e Infraestructura para riego; Tipologia de Obras: Represas para
riego, Estructuras de almacenamiento hidrico con fines de riego, Captacion de agua para
riego, Conduccion y distribucion de agua para riego, Infraestructura de riego menor, Obras
de aprovechamiento de aguas subterraneas con fines de riego y Afines (directamente

relacionadas con |as tipologias de cada subespecialidad), shdadtitcutittatloutbaipblioas.

Acreditacidn:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o {iv) comprobantes
de pago cuya cancelacidn se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualguier otro documento emitido
por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencion electronico emitido por SUNAT por la
retencidn del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados (que no son entidades contratantes), para acreditarla
debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente pérrafo; no
es posible que acredite su experiencia Unicamente con |a presentacion de contratos o
constancia de prestacion o valorizaciones,

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(Oa
(Oa



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA CONVOCATORIA

W MVCA D
QuB-t L

. Municipalidad Distrital de Quiruvilea . .

Sy ;J':"/
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 7 " = .-
Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Piblicas 3 j 5

*Afio de la recuperacion y consolidacion de |la economia peruana"

Si el titular de |z experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a |2
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16,
Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia de!l postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como
parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o
definitiva.
Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por |a Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
l‘ suscripcion del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Advertencia
En el coso de consorcios, solo se considera la experiencia de oquellos integrontes que ejecutar

conjuntamente el objeto dei contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B.1. CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

‘ ﬁ/ ' [_carGo PROFESION | GRADO ACADEMICO | INCIDENCIA |
S ,/ | Residente de Ingeniero Civil o ' Titulo Profesional, 100%
/ . Obra Ingeniero Agricola o colegiado y habilitado.
ESPECiaIiSta en Ingeniero de Higiene y
i Seguridad Industrial o Ingeniero { i
Seguridad y Sah'Jd g‘]*n o] o ngeoten fde Tm.xlo Profesu.)r\al, 100%
™ en Obray Medio | Sequridad ySaluden el Trabajo | COI€B1Ad0 ¥ habilitado.
A mbiente o Ingeniero Ambiental

Acreditacion:

El Titulo Profesional requerido es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como
el nombre de la universidad o institucién educativa que expidio el grado o titulo profesional
requerido.

En caso el Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante
SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segin
corresponda,
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ocupacional; en la ejecucidn y/o inspeccién y/o supervision de obras, segun la especialidad y
subespecialidad requerida, que se computa desde la colegiatura. (Obras en Represas,
Irrigaciones y Afines o equivalentes directamente vinculadas a infraestructura de riego)".

La modificacién sera incorporada en las Bases Integradas del procedimiento, conforme a ley.

"~ ~. Municipalidad Distrital de Quiruvilca
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural

(T

Wl

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas

“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

CARGO EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD. “

Con experiencia minima de treinta y seis (36) meses en el cargo de:
\ Residente de Resude_qte 0 supervnsqr o' inspector o gerente de corlastrucci(m 0 ;efe de
Obra supervision, o fa combinacion de estos en: |a ejecucion o inspeccion o
supervision de obras segun la especialidad y subespecialidad requerida, es=
malambita-pubien, que se computa desde la colegiatura.

Con experiencia minima de dieciocho (18) meses en el cargo de

Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la

‘ Especialista en | combinacion de estos en, seguridad y salud ocupacional o seguridad e
Seguridad y higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o

Salud en Obray | seguridad y salud en obra y medio ambiente o SSOMA o salud |

Medio Ambiente| ocupacional o implementaciéon de planes de seguridad e higiene |

ocupacional; en la ejecucién y/o inspeccion y/o supervision de obras, segln la
especialidad y subespecialidad requerida, que se computa desde la
colegiatura. (Obras en Represas, Irrigaciones y Afines o equivalentes
directamente vinculadas a infraestructura de riego)".

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: {i}
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre |a experiencia del
personal propuesto,

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como
el nombre de la universidad o institucién educativa que expidid el grado o titulo prefesional
requerido.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefado, el plazo de Ia prestacion indicando el dia, mes y afio de
inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, la fecha
de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

30.2. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

El postor debe contar como minimo con el siguiente equipamiento en Obra:

DESCRIPCION DEL EQUIPO Y/O MAQUINARIA | UNIDAD | CANTIDAD |
Nivel Topografico Unidad | 01 '
Teodolito | Unidad 01
Bomba para prueba de agua Unidad 01
Compactador Tipo Plancha Unidad 01
Rodillo Liso Vibratorio Unidad x|
Maquina de Termofusion incluye soldadora Unidad 01
Martillo Neumético de 29 kg Unidad 01
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o = Municipalidad Distrital de Quiruvilea -~
@ Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural :

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas :

“Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

et

¥Com7presora Neumatica 600 - 76970‘@’C~M, 196 HP [ Unidad 01

Cargador sobre Llantas: Potencia entre 160 y 195 HP, con | Unidad 01
capacidad minima de cucharén equivalente a 3.5 yd® (= 2.68
m3) o superior, acreditable en yd3, m3 o mediante ficha
técnica del fabricante que demuestre equivalencia técnica
Retroexcavadora sobre Llantas: Potencia minima de 58 HP, | Unidad 01
con capacidad minima de cucharén equivalente a % yd® (=
0.38 m3) o superior, acreditable en yd3, m3 o mediante
especificacion técnica equivalente del fabricante

Motoniveladora Unidad 01

Camion Volquete Unidad 01

Camion Cisterna i Unidad 01

Grupo Electrégeno 150 KW - | Unidad 01
Vibrador de Concreto de 4 HP 1,25" Unidad 01
Mezcladora de Concreto de 9-11p3 | Unidad 01
Zaranda | Unidad | 01

Se podré ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

Acreditacion:

™ Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra,
venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara
disponible para la ejecucion del proyecto.
De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato, salvo que se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacion adicional del
personal clave.

Advertencia
En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
¢estar 0 nomore del consorcio o de unc l C

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:
D.1 Elndmero maximo de consorciados es de 02 integrantes.
D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%.
- D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 75%

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.
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31. REQUISITOS DE CALIFICACION
31.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4,444,357.68
(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON 68/100 SOLES), en la ejecucion de obras en la especialidad y las
subespecialidades correspondientes durante los veinticinco afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

Conforme al articulo 157 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, y el
correspondiente listado aprobado por la Direccion General de Abastecimiento mediante
Resoluciéon Directoral N°0016-2025-EF/54.01; se consideraran para acreditar el requisito de
calificacion experiencia del postor en la siguiente especialidad y subespecialidades
correspondientes: Especialidad: Obras en REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES;
Subespecialidades: Represas e Infraestructura para riego; Tipologia de Obras: Represas para
riego, Estructuras de almacenamiento hidrico con fines de riego, Captacion de agua para riego,
Conduccién y distribucién de agua para riego, Infraestructura de riego menor, Obras de
aprovechamiento de aguas subterraneas con fines de riego y Afines (directamente relacionadas
con las tipologias de cada subespecialidad).

Advertencia
e El postor puede acreditar experiencia en cualquiera de las tipologias incluidas en las
subespecialidades consignadas en las bases por la entidad contratante, conforme al listado.

e Durante la verificacion de los requisitos de calificacion, si la documentacion presentada para acreditar
una experiencia comprende una obra en la que se haya ejecutado dos 0 mas subespecialidades, los
evaluadores verifican técnicamente si estas corresponden a las subespecialidades consignadas en
las bases. Identificadas las subespecialidades validas, los evaluadores reconocen su monto para la
acreditacion de la experiencia.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como
el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones
realizadas con privados?!®, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente con constancia de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago?°, o comprobante de retencién electronico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV2L. No es posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentacion
de contratos u 6rdenes de compra con conformidad o constancia de prestacion o valorizaciones.

Los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en la

19 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.

20 Elsolo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como
una acreditacion fehaciente de la cancelacion. Es valido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado”.

21 De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV)
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B.

Especialidad.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 15. Las personas
juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden acreditar como
experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha
reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién
del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Importante para la Entidad Contratante

Al calificar la experiencia del postor en la especialidad, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacién de la experiencia no coincida
literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si de las
actividades que realiz6 el postor se advierte que corresponden a la experiencia en la
especialidad requerida en las bases.

Advertencia
En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que
ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

Advertencia

Como requisito de calificacion solo puede consignarse “grado de bachiller” o “titulo
profesional”’, segun el perfil del personal clave definido por el area usuaria
considerando, entre otros aspectos, la normativa que resulte aplicable.

Requisitos:
Cargo y/o p - Grado o titulo o .
o rofesion ; . incidencia
responsabilidad profesional requerido
Residente de Ingeniero Civil o Ingeniero Titulo Profesional, 100%
Obra Agricola colegiado y habilitado.
Especialista Ingeniero de Higiene y
en Seguridad Seguridad Industrial o Titulo Profesional
y Salud en  |Ingeniero Industrial o Ingeniero colegiado y habilitaéo 100%
Obra y Medio de Seguridad y Salud en el '
Ambiente Trabajo o Ingeniero Ambiental

Acreditacién:

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, documento de identidad, el nombre de la
universidad o institucion educativa que expidié el grado o titulo profesional, y el grado o titulo
profesional obtenido en el Anexo N° 19. En caso se acredite estudios en el extranjero del
personal clave, debe presentarse, adicionalmente, copia simple de la revalidacién o
reconocimiento del grado o titulo ante la SUNEDU.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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Los evaluadores o la DEC, segun corresponda, verifican los grados o titulos profesionales en

el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales de la Superintendencia

Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU, a través del siguiente link:

0 en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a

cargo del Ministerio de Educacion, a través del siguiente link:
segun corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO PROFESION EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

Con experiencia minima de treinta y seis (36) meses en
el cargo de: Residente o supervisor o inspector o gerente
de construccion o jefe de supervision, o la combinacion
de estos en: la ejecucion o inspeccién o supervision de
obras segun la especialidad y subespecialidad
requerida, er=-el-arabite=pablies, que se computa desde
la colegiatura.
Con experiencia minima de dieciocho (18) meses en el
cargo de Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacién de estos en,
Ingeniero de seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
Especialista |Higiene y Seguridad| ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el
en Seguridad Industrial y/o trabajo o seguridad y salud en obra y medio ambiente o
y Salud en | Ingeniero Industrial | SSOMA o salud ocupacional o implementacion de planes
Obra y Medio| y/o Ingeniero de | de seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucion y/o
Ambiente | Seguridad y Salud | inspeccion y/o supervision de obras, segun la
en el Trabajo especialidad y subespecialidad requerida, que se
computa desde la colegiatura. (Obras en Represas,
Irrigaciones y Afines o equivalentes directamente
vinculadas a infraestructura de riego)".

Residente de| Ingeniero Civil o
Obra Ingeniero Agricola

Acreditacién:

El postor debe sefialar la denominacién del puesto, cargo y/o posicién, y tiempo de experiencia
del personal clave propuesto (afios, meses y dias) en el Anexo N° 19.

Sélo en caso que en las bases se considere el requisito de Experiencia del Personal Clave y
adicionalmente el factor de evaluacion Experiencia Especifica Adicional del Personal Clave, el
postor acredita toda la experiencia del personal clave propuesto en la oferta para la evaluacion
técnica, adjuntando en su oferta, copia simple de cualquiera de los siguientes documentos: (i)
contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.
Estos documentos deben sefialar los nombres y apellidos del personal clave; el cargo
desempefiado, indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion; el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento; la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

Caso contrario, el requisito de Experiencia de Personal Clave se acredita para la suscripcion
del contrato.

En caso los documentos que acreditan la experiencia establezcan esta en meses sin especificar
los dias se debe considerar el mes completo. Se considera aquella experiencia que no tenga
una antigiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo de la misma
s6lo se considera una vez el periodo traslapado. En ningln caso corresponde exigir que el
mismo personal clave acredite experiencia en mas de un cargo.

Importante para la entidad contratante
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e El presente requisito de calificacién debe ser completado para cada uno de aquellos que
conforman el personal clave.

e Como minimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para el cual debe tenerse
en cuenta los requisitos establecidos en el articulo 177 del Reglamento.

¢ El tiempo de experiencia minimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el
personal ejecuta las actividades para las que se le requiere y con la cuantia de contratacion,
de forma tal que no constituya una restriccion a la participacion de postores.

elLa colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en
el Perd como para los titulados en el extranjero.

Advertencia:

e S6lo en caso que en las bases se considere el requisito de Experiencia del Personal Clave y
adicionalmente el factor de evaluacion Experiencia Especifica Adicional del Personal Clave, el
postor acredita toda la experiencia del personal clave propuesto en la oferta para la evaluacion
técnica.

o Al calificar la experiencia del personal clave, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se debe validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
personal corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido en las bases.

» Solo se puede establecer el cbmputo de la experiencia desde la colegiatura cuando la normativa
de determinada profesion establezca que la funcion que desempefiara el profesional requiere
de la habilitacion en el colegio profesional.

3.4.2 REQUISITOS DE CALIFICACION ADICIONALES

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El postor debe contar como minimo con el siguiente equipamiento en Obra:

DESCRIPCION DEL EQUIPO Y/O MAQUINARIA UNIDAD | CANTIDAD

Nivel Topogréfico Unidad 01

Teodolito Unidad 01

Bomba para prueba de agua Unidad 01
Compactador Tipo Plancha Unidad 01

Rodillo Liso Vibratorio Unidad 01

Maquina de Termofusion incluye soldadora Unidad 01
Martillo Neumatico de 29 kg Unidad 01
Compresora Neumatica 600 — 690 PCM, 196 HP Unidad 01

Cargador sobre Llantas: Potencia entre 160 y 195 HP,
con capacidad minima de cuchardn equivalente a 3.5
yd?® (= 2.68 m?) o superior, acreditable en yd?, m* o Unidad 01
mediante ficha técnica del fabricante que demuestre
equivalencia técnica
Retroexcavadora sobre Llantas: Potencia minima de 58
HP, con capacidad minima de cucharén equivalente a

72 yd® (= 0.38 m?) o superior, acreditable en yd3, m? o Unidad 01
mediante especificacion técnica equivalente del
fabricante
Motoniveladora Unidad 01
Camion Volquete Unidad 01
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Camién Cisterna Unidad 01

Grupo Electrégeno 150 KW Unidad 01
Vibrador de Concreto de 4 HP 1.25” Unidad 01
Mezcladora de Concreto de 9-11p3 Unidad 01
Zaranda Unidad 01

Se podra ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

Acreditacion:

Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compraventa o alquiler, u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento
estara disponible para la ejecucion del proyecto.

Este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden

estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Importante para la entidad contratante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico o estructura de costos para la consultoria de
obras.

PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

C.1 El nuimero méaximo de consorciados es de dos (2) integrantes

C.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%

C.3 El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 75%

Acreditacioén:

Se acredita con la promesa de consorcio.
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CAPITULO IV
EVALUACION DE OFERTAS

Los factores de evaluacidon son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacién Econdmica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
93 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien puntos,
salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de entrega de
solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacién técnica y no
hay asignacion de puntaje a la evaluacién econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1.EVALUACION TECNICA

La evaluacién técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion
econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

Importante para la entidad contratante

¢ Al elaborarse las bases se eligen los factores de evaluacion aplicables al procedimiento de
seleccion del listado de factores de evaluacion facultativos considerados en este capitulo, conforme
al objeto de la convocatoria y la estrategia de contrataciéon. Asimismo, obligatoriamente deben
considerarse minimo dos factores de evaluacion. Estos factores deben sumar 100 puntos en total.

e De conformidad con el articulo 55 del Reglamento, al elaborarse las bases, puede adicionarse,
suprimirse o ajustarse los factores de evaluacién facultativos propuestos en la estrategia de
contratacion, respetando la evaluacion, acreditacion, puntaje y metodologia para su asignacion
previstos en las bases estandar.

e Las bases no deben contener factores de evaluacion que no se utilicen o queden en blanco. Por
ello, en las bases se contemplan los factores para la evaluacién técnica de la oferta elegidos y los
demas se suprimen, asimismo se adecua el cuadro resumen acorde a ello.

e En caso se consideren factores de evaluacién en los que se indique que la asignacién de puntaje
es conforme a la guia de puntuacion, se agrega el siguiente acapite (4.1.1).

e Los factores de evaluacion que requieren guia de puntuacién solo pueden ser utilizados en
procedimientos de seleccién que contemplen a evaluadores de tipo jurado. No pueden ser
utilizados ni por un Oficial de Compra ni por un Comité.

eLos jurados sustentan su puntaje de manera individual, mediante informes debidamente
sustentados.

e Los puntajes de cada jurado en cada factor de evaluacion se suman y se promedian para obtener
el puntaje total del postor en dicho factor.

e Es posible que se designe a jurados especificos para la evaluacién de uno o mas factores de
evaluacion, de manera que estos evallen solo los factores para los que fueron designados
conforme su pericia. Si un factor de evaluacion es evaluado por un solo experto del jurado, el
puntaje sera el que otorgue dicho experto.

e La documentacion requerida por la entidad contratante debe guardar congruencia con el
requerimiento, evitando exigencias y formalidades innecesarias, conforme se aprecia en los
principios rectores de las contrataciones publicas.
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1.1.1 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

A. EXPERIENCIA ESPECIFICA
PERSONAL CLAVE

ADICIONAL DEL

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion: 30 puntos
Se evalia en funciébn al porcentaje de personal clave | Si mas del 50% o mas del
considerado en este listado que supere el tiempo de | nimero de personas
experiencia especifica considerada en los requisitos de | consideradas en el listado del
calificacion. personal clave supere el
requisito de experiencia

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: | especifica:
30 puntos

1. Residente de Obra

2. Especialista en Seguridad y Salud en Obra y Medio | Si el 50% del numero de
Ambiente. personas consideradas en el
. i listado del personal clave supera
Se cqns@era que un personal clave_ supera el tiempo de | g requisito de experiencia

experiencia especifica cuando acredita al menos UN ANO especifica:
adicional a la experiencia requerida en los requisitos de 15 puntos

calificacion.
Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acredita con copia simple
de cualquiera de los siguientes documentos: (i) contratos y su
respectiva conformidad; o (ii) constancias, o (iii) certificados;
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los
nombres y apellidos del personal clave; puesto y/o posicién;
el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio
y culminacion; el nombre de la entidad u organizaciéon que
emite el documento; la fecha de emision y nombres y apellidos
de quien suscribe el documento.

En caso los documentos que acrediten la experiencia este en
meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una
antigiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

En ningln caso corresponde exigir que el mismo personal
clave acredite experiencia en mas de un cargo.

Advertencia

Al acreditar este factor de evaluacion Experiencia Especifica
Adicional del Personal Clave, también se acredita la experiencia
declarada en el requisito de calificacion Experiencia Adicional del
Personal Clave.

No acredita personal clave que
supera el requisito de
experiencia especifica:

0 puntos
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B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades
relacionadas al objeto del contrato, acreditan algunas(s) de las
practicas relacionadas a la sostenibilidad ambiental.

Acreditacion:

b.1) Certificados de sistemas de gestién ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial:

Se aceptan certificaciones como ISO 14001 o equivalentes,
emitidas por organismos internacionales reconocidos o
entidades de certificacion equivalentes. El referido certificado
debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la
prestacion. Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir la
fecha de caducidad, y aplicarse especificamente a servicios de
consultoria de obra y obra.

5 puntos

« Acredita la certificacion
5 puntos

* No acredita la certificacion
0 puntos

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalia que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestidn antisoborno.

Acreditacién:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestion antisoborno de acuerdo
con la norma ISO 37001:2025 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 37001).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea
ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?2.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion?3, y estar vigente?* a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno
de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

5 puntos

o Acredita Certificacion
5 puntos

¢ No acredita la Certificacion
0 puntos

(http://www.iaf.nu) o del

APAC (https://www.apac-accreditation.org/)

22 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo (MRA) del International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC (https://ilac.org/) o del European
co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Asia Pacific Accreditation Cooperation-
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E. CAPACITACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Se evalla en funcién a la oferta de capacitacion en un
rango de cantidad de personas a capacitar de entre 08 a
30, en Operacién y Mantenimiento de Sistemas de Riego
y/o de Represas y/o de Estructuras de almacenamiento
hidrico y/o Captaciones y/o Sistemas de Conduccion y
Distribucién de Agua para Riego y/o demas infraestructura
de riego relacionada con la obra.

La modalidad de la capacitacion sera ejecutada de manera
presencial en el Local Comunal del Caserio El Palco,
durante la ejecucién contractual de la obra, en
coordinacién con la Entidad, y antes de la recepcién de la
obra; y sera dirigido al Personal de la Entidad, Operadores
del sistema de riego, Comité/Junta de Usuarios y Otros
vinculados a la operacion y mantenimiento de la obra.

Las calificaciones y perfil del capacitador, estan vinculados
a la materia de la capacitacion y se detallan a continuacion:

Cargo
Capacitador en Operacion y Mantenimiento de Sistemas

de Riego.

Experiencia en la Especialidad.

Experiencia minima no menor de seis (06) meses
vinculada a la materia de la capacitacion relacionada con
la operatividad y/o mantenimiento de la obra; es decir, en
actividades de capacitacion, operacion y mantenimiento de
sistemas de riego y/o infraestructura hidraulica rural,
asistencia técnica en riego parcelario o comunal o la
combinacion de estos.

Formacién:

Grado académico de bachiller o titulo profesional en
Ingenieria Agricola, Ingenieria Civil, Ingenieria Industrial u
otras carreras profesionales cuya formacion académica
acredite relacion directa con riego, agricultura,
infraestructura hidraulica o gestion de operacion y
mantenimiento de sistemas hidraulicos.

Asimismo, se precisara que: La Entidad evaluara la
pertinencia de la formaciéon académica en funcion de la
relacién objetiva entre el plan de estudios del profesional
propuesto y la materia de la capacitacion.

Capacitacion:

Curso o programa de especializacion en operacion y
mantenimiento de sistemas de riego y/o gestidn del riego,
con una duracién minima de veinte (20) horas lectivas.

El postor que oferte esta capacitacion se obliga a entregar
a la entidad contratante los certificados o constancias de
las personas capacitadas.

Advertencia

Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, asi
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2)
afos, vinculada a la materia de la capacitacion relacionada
con la operatividad y/o mantenimiento de la obra.

Acreditacioén:

20 puntos

Mas de 15 horas y 30
participantes como maximo:

20 puntos
Mas de 10 horas y hasta 15
horas y 20 participantes como
maximo:

10 puntos

Més 8 y hasta 10 horas y 15
participantes como maximo:

5 puntos

No ofrece capacitacion

0 puntos
Advertencia
Las horas indicadas
pueden ser lectivas,

académicas ylo
pedagdgicas sin distincion
entre estas.
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Se acredita Unicamente mediante la presentacion de una
declaracion jurada.

F. GESTION DE CALIDAD

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacion de un sistema de aseguramiento y
control de calidad.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades
relacionadas al objeto del contrato acreditan alguna(s) de las
practicas relacionadas a la gestion de calidad.

Acreditacion:

f.1) Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad: Presentar
copia simple de certificado vigente 1SO 9001-2015 o
equivalente, con alcance en ejecucidn de obras o consultoria
de obras. Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir
la fecha de caducidad, y aplicarse especificamente a la obra
o consultoria a contratar.

Advertencia

Esta certificacion no puede ser utilizada en forma
simultdnea con el Sistema de Control Calidad
aplicado a proyectos.

5 puntos

Certificacibn  vigente con
alcance en ejecucién de
obras y/o consultoria de
obras:

5 puntos

Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance
especifico en obras yl/o
consultoria:

2 puntos

No presenta certificacién o
ésta no es valida:
0 puntos

K. SEGURIDAD Y SALUD

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

adicionales a la regulaciéon en materia de seguridad y salud en
el trabajo mas alla del cumplimiento normativo obligatorio.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas al objeto del contrato acreditan

Acreditacioén:

Evaluacion: 5 puntos

Se evalla la implementacion de practicas y herramientas | certificacién vigente con alcance

en ejecucion de obras yl/o
consultoria de obras:

5 puntos

alguna(s) de las practicas relacionadas a la seguridad y salud. | Certificaciobn en otro sistema
reconocido sin alcance
especifico en obras y/o

k.1 Certificacién en Sistemas de Gestién de Seguridad y Salud | consultoria:

Ocupacional: Copia simple del certificado 1ISO 45001:2018, 2 puntos
NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance incluya
especificamente la ejecucion de obras. No presenta certificacion o ésta
no es valida:
0 puntos

LA ESPECIALIDAD

M. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL POSTOR EN PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION

acumulado equivalente a S/ 13,333,073.04 (TRECE

Evaluacion: 30 puntos

El postor debe acreditar un monto facturado | p = Monto facturado acumulado por el

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL | postor por contrataciones iguales o
SETENTA Y TRES CON 04/100 SOLES), en la | similares

ejecucion de obras en la especialidad vy
subespecialidades previstas en el requisito de | M>= S/ 13,333,073.04:

calificacion  “Experiencia del Postor en |la 30 puntos
especialidad”, durante veinticinco afos anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas, que se computan | M>=S/8,888,715.36 y <S/13,333,073.04:
desde la fecha de la conformidad o emision del 20 puntos
comprobante de pago, segun corresponda.
M>S/4,444,357.68 y <S/8,888,715.36:

Acreditacion: 10 puntos

La experiencia adicional del postor en la especialidad
se acredita con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos
y sus respectivas resoluciones de (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentaciébn de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como
el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un méaximo de veinte (20)
contrataciones.

No acredita la experiencia adicional
0 puntos

En caso el postor sustente su experiencia en la
especialidad mediante contrataciones realizadas con
privados?®, para acreditarla debe presentar de forma
obligatoria comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con
constancia de depésito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta o cualquier otro documento emitido
por entidad del sistema financiero que acredite el
abono o0 mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago?® o comprobante de retencion
electronico emitido por SUNAT por la retencion del
IGV?’, no es posible que acredite su experiencia
Unicamente con la presentacion de contratos u
ordenes con conformidad o constancia de prestacion.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar
si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Advertencia

e El postor puede acreditar experiencia en cualquiera de
las tipologias incluidas en las subespecialidades
consignadas en el requisito de calificacion “Experiencia
del Postor en la Especialidad”.

e Durante la verificacion del factor “Experiencia Adicional
del Postor en la Especialidad”, si la documentacion
presentada para acreditar una experiencia adicional
comprende una obra en la que se haya ejecutado dos o
mas subespecialidades, los evaluadores verifican
técnicamente si  estas corresponden a las
subespecialidades consignadas en las bases.

25 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.

26 Elsolo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como
una acreditacion fehaciente de la cancelacion. Es valido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado”).

27 De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).
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Identificadas las subespecialidades vélidas, los
evaluadores reconocen su monto para la acreditacion
de la experiencia.

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

= TIPO DE

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE EVALUADOR
A. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL -
PERSONAL CLAVE 30 puntos COMITE
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 5 puntos COMITE
D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 5 puntos COMITE
E. CAPACITACION 20 puntos COMITE
F. GESTION DE CALIDAD 5 puntos COMITE
K. SEGURIDAD Y SALUD 5 puntos COMITE
M. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL POSTOR EN LA .
ESPECIALIDAD 30 puntos COMITE

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

4.2.EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)
En los procedimientos de seleccion de obras bajo sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCION,
la cuantia de la contratacion determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las
ofertas.

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacién de ofertas econdémicas en el presente procedimiento de selecciéon es: FIJA DE
CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO.

OFERTA ECONOMICA
¢ Los postores presentan su oferta econémica considerando el 100% del monto considerado de la cuantia

de la contratacion.

e Los evaluadores descalifican las propuestas econémicas que oferten montos diferentes al 100% de la
cuantia de la contratacion.

¢ No hay asignacion de puntaje por la oferta econémica, El puntaje total se determina Gnicamente con el
puntaje otorgado en la evaluacion técnica.

1.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econdémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccién, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
técnica y la evaluacién econémica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =C]_PT+C2Pe

Donde:

28 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econémica del postor a evaluar

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica: 0.70,

CONSIDERANDO QUE 0.60 < c1 0.70]

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econdémica: 0.30,
CONSIDERANDO QUE 0.30 = c2 = 0.40]

Donde: c1 +¢2 =1.00
Importante para la entidad contratante
« Unicamente en caso se haya determinado que la evaluacion de ofertas econdmicas es fija en el

sistema de entrega de solo construccion, se reemplaza este numeral por lo siguiente;

“El puntaje total corresponde al puntaje total establecido en la evaluacion técnica de las ofertas”
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

De resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o adecuarse las propuestas en el
presente documento, pero en ningln caso pueden contemplarse disposiciones contrarias a la normativa
vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contrataciéon de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N° [......... ], con domicilio
legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ,;, con RUC N° [.......... ], con domiciio legal en
[, ], inscrita en la Partida Registral N° [...............ccneeee ] Asiento N°
[.-ne. ..] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [......... verreeeeeeeeeeenenn], CON [CONSIGNAR DNI O
CARNE DE EXTRANJERIA, SEGUN CORRESPONDA] N° [oeeiiiii, ], segun poder inscrito en
la Partida Registral N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], [CONSIGNAR: LOS EVALUADORES ADJUDICARON / LA DEC
ADJUDICO SEGUN CORRESPONDA] la buena pro de la LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE
OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE _SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracién agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida entre
ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que
incluye todos los impuestos de Ley.

Importante para la entidad contratante
En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos componentes, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de la
aprobacion del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.
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Incorporar segun sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los impuestos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del
presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR
MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Il Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo que
se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante
e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene
multas impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULA[......... ]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO
30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULA[........... ]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la
pension mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante
el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el
tramite del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

Importante para la entidad contratante
e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL | ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO ] dias calendario .
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA | T ] dias calendario”

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

e En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega
que incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segun
corresponda:

29 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

H
(O8]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA CONVOCATORIA

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas
en el articulo 176 del Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL | PP ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [ceeeenne ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [ceeeenne ] dias calendario
PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | 1 dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA | T ] dias calendario”

RECEPCION DE LA OBRA)
Incorporar segln sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes durante la
ejecucion contractual, aplica el plazo méaximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS
CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Sin perjuicio de ello, las
partes pueden acordar la prorroga de este plazo méximo especifico para cada caso, de conformidad
con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes,
incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad contratante, de ser el
caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor de
la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante
e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA
FIANZA FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4
y 61.5 del articulo 61 de la Ley, y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion
final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencion de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectla la retencién de
pago solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del
namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original”.

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 8 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la
clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA
ENTIDAD CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia
siguiente del perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos
liqguidos o flujos dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA
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GARANTIA]. LA ENTIDAD CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de

fideicomisario, de acuerdo con el articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla

con la presentacion del fideicomiso dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno

derecho. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA
no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el articulo
118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Soélo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto en el requerimiento otorgar adelanto directo,
para materiales e insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente
clausula segun el sistema de entrega:

¢ En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que
se apruebe en el expediente técnico.”

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en caso
se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 del articulo 178 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF”.

En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original”.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original”.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para
la administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente
la siguiente clausula:

CLAUSULA [...ccoovenan. ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un

fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El

procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante
o En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccion de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

eEn caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad contratante se cifie a lo Indicado
en el numeral 173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los
documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de las
oportunidades y disminuyendo la probabilidad de las amenazas durante la ejecucién contractual,
considerando la finalidad publica de la contratacién.

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE OBRA]
no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
216 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,

NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién [INDICAR TOTAL
O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo,
salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
Supuesto de aplicacién de
penalidad
1 Cuando se produce la sustitucion
de un mismo integrante del plantel

N° Forma de célculo Procedimiento
[ESTABLECER EL _MONTO DE | Segun informe del

LA PENALIDAD EL QUE: I) NO | supervisor, segln

técnico a partir de la segunda vez,
siempre que no se origine por caso
fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable
al contratista, de conformidad con
las disposiciones establecidas en

PUEDE SER MAYOR A 4 UIT
CUANDO LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION ES INFERIOR
A 535 UIT O 1) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A 4 UIT NI
MAYOR A 8 UIT EN EL RESTO

corresponda.

el numeral 189.3 del articulo 189
del Reglamento.

DE LOS CASOS] por cada
sustitucion de un integrante del
plantel técnico acorde a lo indicado
en el supuesto de aplicacion.

2 [INCLUIR OTRAS
PENALIDADES, DE SER EL
CASO

La entidad contratante considera las particularidades de las otras penalidades y sefiala el plazo y forma
en que se notifica al contratista el supuesto incurrido para que remita sus descargos, de corresponder.
En dicho caso, también se debe precisar el plazo en que la entidad contratante evalla dicho descargo y
emite una decision.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o item
que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la aplicacién de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo 68
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan de
acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante
Solo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y cuando el resultado de alguno de estos impida o haga
innecesaria la continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo
con lo previsto en el articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS
COMPONENTES O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]

CLAUSULA [....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE
VIABILIDAD SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan, de acuerdo al literal a) del numeral 175.2 del articulo 175 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009.2025-
EFla resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que se verifica que el proyecto de
inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa seleccionada, por
causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA [....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan, de acuerdo al literal b) del numeral 175.2 del articulo 175 del Reglamento la
resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no tenga recursos
presupuestales suficientes para financiar la ejecucién de la obra considerando el presupuesto del
expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje sefialado en el
numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los dafios
y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de
las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso
que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante
En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucién del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacion derivado de la
responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad
contratante, de acuerdo con lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de
[INDICAR EL PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA
AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacion en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o
con componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

e El limite a la indemnizacion no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios
y perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado,
prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera
directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor de la entidad
contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia
del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver,
lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a
funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area
usuaria, de la DEC, actores del proceso de contratacion30 y/o cualquier servidor de la entidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se
obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no
se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades
competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento
durante la ejecucién del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion
contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el
contrato3! Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos
electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido
de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco32. En ningln caso, dichas medias impiden el inicio
de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar33.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Direccion General de
Abastecimiento del Ministerio de Economia y Finanzas, asi como el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE), PERU COMPRAS y demas normativa especial que resulte
aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS3

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
[CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el acuerdo de las
partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

30 De acuerdo con el articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

31 De acuerdo con el literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

32 De acuerdo con el literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

33 De acuerdo con el numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas.

3 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las 10 UIT.
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En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio
del arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje,
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

En caso las partes opten por la Junta de Prevencion y Resolucion de Disputas (JPRD), como medio de
solucion de controversias, previo al inicio del arbitraje, debe considerarse lo siguiente:

¢ Los adjudicadores que conforman la JPRD deben cumplir los requisitos establecidos en el articulo 329
del Reglamento y aquellos referidos a la experiencia especifica establecida en las bases del
procedimiento de seleccion, de ser el caso.

e Una vez establecido el centro de administracion de la JPRD, las partes tramitan el contrato tripartito.

e El agotamiento del procedimiento ante la JPRD es un presupuesto de arbitrabilidad en aquellos
contratos en los que se haya contemplado la inclusion de una clausula de sometimiento a esta junta.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [...]: JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra
conformar una Junta de Prevencion y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el
OECE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
ELEGIDO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS
BASES, AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucion de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser
sometidas, en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las
JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el
haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje
es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL, CORTE ARBITRAL
CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION RECONOCIDA
INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus reglamentos y
estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando [INDICAR LAS
ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO SEGUN EL NUMERAL

o
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332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF].

Advertencia

¢ De conformidad con el numeral 332.2 del articulo 332 del reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, la Institucion Arbitral es
elegida por el postor ganador de la buena pro del listado de instituciones arbitrales propuesto por la
entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion o, en su defecto, es elegida por la
entidad contratante del listado de Instituciones Arbitrales adicionales propuesto por el mismo postor. En
este Ultimo supuesto, si la entidad contratante tampoco elige alguna de las Instituciones Arbitrales
propuestas por el postor ganador de la buena pro, se consolida una lista de seis Instituciones Arbitrales
y se realiza un sorteo, a través de la Pladicop, para definir dicha institucién35.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la
medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las
disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro Gnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas. En caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por
arbitro Unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las controversias justifique la conformacion de
un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o conforme al reglamento de la institucién
arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la controversia es resuelta por arbitro Unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via notarial
conforme a la Decimotercera Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-
EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [...cooeeeeiiiieee, |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO

SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS

PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].

35 De acuerdo con el numeral 8 de la Decimotercera Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se
implemente el sorteo en la Pladicop, la entidad contratante elige la Institucion Arbitral de la lista consolidada de seis
instituciones arbitrales, siendo esta la institucién arbitral definitiva.
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‘LA ENTIDAD “‘EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

e El contrato se suscribe mediante firma digital, siempre que el postor ganador de la buena pro cuente
con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la normativa de la materia;
caso contrario, se suscribe manualmente.

e De conformidad con el numeral 87.3 del articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, excepcionalmente, la
entidad contratante puede sustentar la imposibilidad de suscribir el contrato mediante firma digital,
supuesto en el cual la suscripcion se realiza manualmente.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°2-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

El que suscribe, [................. ], postor o representante Legal o comun de [CONSIGNAR SEGUN
CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral
de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR
EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o

Razoén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |
MYPE36 SI() NO ( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el numeral 91.3 del articulo 91 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

La natificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada en esta declaracion jurada se
entiende validamente efectuada al dia habil siguiente de su realizacion, de conformidad con la
Decimotercera Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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Advertencia
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razdén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPES3” SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE38 SI( ) NO ( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social:
Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE3® SI( ) NO ()
Correo electrénico:

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Correo electronico del consorcio: [CONSIGNAR]

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

87 Esta informacién serd verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para
dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.
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1. Solicitud de negociacidén regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion, de
conformidad con lo previsto en el numeral 91.3 del articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La natificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada en esta declaracion jurada se
entiende validamente efectuada al dia habil siguiente de su realizacion, de conformidad con la
Decimotercera Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento.
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD#*

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°2-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [cccecverienennnns ], postor o representante legal o comin de [CONSIGNAR SEGUN
CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral
de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR
EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], en su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion
publica, suscribo el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1.Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2.Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacion de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacién, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes*?;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4.Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestibn de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi como
el marco de aplicacién de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacién del conflicto de intereses
en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2023-PCM*2,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento“s.

40 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital inica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.
42 Reglamento del Ley N° 31564:
Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas
El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica
el procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 0 normas especificas.
4 Conforme a lo establecido en el literal d) del numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi
como en el literal d) del articulo 274 de su Reglamento:
“Articulo 68. Resolucion del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos: (...)
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién”.
“Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos: (...)
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno”.
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacién, lo que
supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente, asi
como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia efectiva en el proceso
de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o afecten.

[SOLO PARA PERSONAS JURIDICAS. ELIMINAR EN CASO NO CORRESPONDA] Lo anterior
se hace extensivo, para conocimiento, a los socios, accionistas, participacionistas, integrantes de
los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a la persona juridica que represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros beneficios
similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las contrataciones,
actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante?4.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual tuviera
conocimiento en el marco del proceso de contratacion ( ).

4. Facilitar las acciones 0 mecanismos implementados por la entidad publica responsable del proceso
de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién y fomentar
la rendicién de cuentas.

TERCERQO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcién hasta la
culminacién de la fase de seleccién#?; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacién del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacién posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias del mes ( ) de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo 1V del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General*6

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada individualmente.

4 El alcance de este numeral no limita o restringe la promocién de productos y/o servicios como parte de las actividades
econdmicas de los particulares, siempre que se encuentren permitidas de manera expresa en una norma legal, como la Ley
N° 29459, Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

4 “Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccion
La fase de seleccion culmina cuando:
a) Se perfecciona el contrato.
b) Se cancela el procedimiento de seleccion.
c) No se perfeccione el contrato por los supuestos establecidos en el numeral 86.2 del articulo 86y el numeral 91.2

del articulo 91 del Reglamento”.

46 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos

que ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario. m

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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ANEXO N° 3%
DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°2-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el que suscribe, postor o representante legal o representante comun de
[CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA], declaro bajo juramento:

i. No tenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones Publicas y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como las disposiciones
aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

iii. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.
Asimismo, declaro cumplir con todas las condiciones establecidas en el requerimiento y exigidas por
la entidad contratante, para el objeto de la contratacién.

v. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun, segin corresponda

Advertencia
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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ANEXO N° 4

) PROMESA DE CONSORCIO
(SOLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORCIO SE PRESENTE COMO POSTOR)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°2-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE_DOCUMENTO DE_IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en: [CONSIGNAR]. y nuestro correo electrénico comun:

[CONSIGNAR].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DEL CONSORCIADO 1]

[9%]%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES
DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DEL CONSORCIADO 2]

(%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES
DEL CONSORCIADO 2]

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

TOTAL OBLIGACIONES 100%5°

48 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%0 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

consorcio. m
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 1 o de su representante legal
Tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 2 o de su representante legal
Tipo y N° de documento de identidad

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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Advertencia

Este anexo Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los impedidos referidos en
el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, no le
son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen
alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién
competitivo 0 no competitivo o, ii) han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que
postula. Para el caso de obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a
la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato menor.

ANEXO Ne 551

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO — PERSONA NATURAL

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°2-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente. -

El que suscribe, [CONSIGNAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETOS], postor identificado con
[CONSIGNAR _TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro que tengo los siguientes parientes®?, respecto de los cuales
se configura el impedimento de caracter personal®® del inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, de acuerdo a lo siguiente:

¢ [NOMBRE DEL PARIENTE 1], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta el cargo
de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la[CONSIGNAR LA ENTIDAD PUBLICA],
gque a la fecha de esta declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de Tipo
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F,y 1G, SEGUN CORRESPONDA], de conformidad con el inciso
1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

¢[NOMBRE DEL PARIENTE 2], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta el cargo
de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la[CONSIGNAR LA ENTIDAD PUBLICA],
gue a la fecha de esta declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de Tipo
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA], de conformidad con el inciso
1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

of....]
Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO que:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razéon de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE
POSTULA / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE
OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos a la convocatoria del procedimiento de
seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato menor, conforme al inciso 2 del
numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual
acredito documentalmente para la presentacion de ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del
articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

51 Numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

52 Aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge, al conviviente y al
progenitor del hijo de los impedidos.

5 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

\O
No




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
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[DETALLAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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Advertencia

Este anexo Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los impedidos referidos en
el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, no le
son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen
alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién
competitivo 0 no competitivo o, ii) han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que
postula. Para el caso de obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a
la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacién de un contrato menor.

ANEXO No 5%

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO — PERSONA JURIDICA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°2-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente. -

El que suscribe, [CONSIGNAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETOS], representante legal de
[CONSIGNAR PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la
Sede Registral [CONSIGNAR] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR] Asiento N° [CONSIGNAR],
declaro que [CONSIGNAR EL/LOS MIEMBRO(S) DEL CONSEJO DIRECTIVO, EN CASO DE
PERSONA JURIDICA SIN FINES DE LUCRO:; O EL/LOS ACCIONISTAS/PARTICIPACIONISTASS®
O  MIEMBROS DE_LOS ORGANOS DE __ADMINISTRACION, APODERADOS®*® O
REPRESENTANTES LEGALES®, EN CASO DE PERSONA JURIDICA CON FINES DE LUCRO;
SEGUN CORRESPONDA] tienen los siguientes parientes®, respecto de los cuales se configura
el impedimento de caracter personal® del inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, de acuerdo a lo siguiente:

¢[NOMBRE DEL PARIENTE 1], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta el cargo
de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la[CONSIGNAR LA ENTIDAD PUBLICA],
gue a la fecha de esta declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de Tipo
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA], de conformidad con el inciso
1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

¢[NOMBRE DEL PARIENTE 2], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta el cargo
de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la[CONSIGNAR LA ENTIDAD PUBLICA],
gue a la fecha de esta declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de Tipo
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA], de conformidad con el inciso
1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

of....]

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO que:

5 Numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

% Segun el tipo de persona juridica con fines de lucro de la que se trate, correspondiendo al postor determinar si el % de
participacion y/o actividades societarias configuran el impedimento.

% Corresponde al postor verificar si el alcance de las facultades otorgadas al apoderado configura el impedimento.

57 Corresponde al postor verificar si el alcance de las facultades otorgadas al representante legal configura el impedimento

%8 Aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, al conviviente y al
progenitor del hijo de los impedidos

% Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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Mi representada se encuentra exceptuada del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO

DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE

POSTULA / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE

OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos a la convocatoria del procedimiento de
seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato menor, conforme al inciso 2 del
numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual
acredito documentalmente para la presentacion de ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del
articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[DETALLAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del
representante legal del postor

Advertencia
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada individualmente.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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Importante para la entidad contratante
En caso la contratacion de ejecucion de una obra sea con el sistema de entrega de solo construccién
bajo la modalidad de pago a suma alzada o precios unitarios, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA
ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demés
documentos del procedimiento de la referencia, la modalidad de pago es [SUMA ALZADA / PRECIOS
UNITARIOS] y mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

o PRECIO
N°ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO UNITARIO SUB TOTAL

RESUMEN DEL PRESUPUESTO OFERTADO

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. COMPONENTE OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Directo (CD) [CONSIGNAR]
Gastos Generales (GQG) (...%) [CONSIGNAR]
Utilidad (U) (...%) [CONSIGNAR]
Sub Total (ST = CD+GG+U) [CONSIGNAR]
Impuesto IGV. (18%)° [CONSIGNAR]
Monto Ofertado (ST+IGV) [CONSIGNAR]

El precio de la oferta corresponde a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA OFERTA ECONOMICA EN
LETRAS] en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] e incluye todos los impuestos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun, segin corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

60 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. m
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Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo actualizado.

e El postor que goce de alguna exoneracioén legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios de cada una de las partidas y el detalle de los gastos generales fijos y
variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

e La entidad contratante debe publicar obligatoriamente el presupuesto de obra conforme el expediente
técnico en version editable, junto con las bases en el SEACE de la Pladicop. a fin de que los postores
puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo
editable del presupuesto de la obra (que fue publicado con las bases), completando la informacion que
sustenta el precio de su oferta. Este archivo forma parte del anexo 6, sin embargo, en caso de
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

e En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que
se presente”.

e En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

¢ Si la entidad contratante advierte que es posible la participacion de proveedores que gozan del
beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en
la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para
la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13), debe encontrarse dentro de los limites de la
cuantia sin IGV”.

e En caso se haya incluido en el alcance: i) mobiliario y/o equipamiento, en el caso de llave en mano, ii)
Plan de contingencia, iii) puesta en servicio y/o iv) el disefio de la operacion y/o mantenimiento de la
infraestructura o edificacion, en el caso de llave en mano. La tabla precedente incluye una o mas de
las siguientes secciones:

A.2. MOBILIARIO Y/O EQUIPAMIENTO

Costo Directo Mobiliario CONSIGNAR
Gastos Generales (...%) CONSIGNAR]
Utilidad (...%) CONSIGNAR]
Sub Total CONSIGNAR]
Impuesto IGV (18%)5* CONSIGNAR]
Total Mobiliario CONSIGNAR]
Costo Directo Equipamiento CONSIGNAR]
Gastos Generales (...%) CONSIGNAR]
Utilidad (...%) CONSIGNAR]
Sub Total CONSIGNAR]
Impuesto IGV (18%)52 CONSIGNAR]
Total Equipamiento CONSIGNAR]
Monto ofertado de Mobiliario y Equipamiento CONSIGNAR]
A.3. PLAN DE CONTINGENCIA

Costo Directo CONSIGNAR]

61 Ibidem

62 lbidem
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Gastos Generales (...%) CONSIGNAR]
Utilidad (...%) CONSIGNAR]
Sub Total CONSIGNAR]
Impuesto IGV (18%)63 CONSIGNAR]
Monto ofertado de Plan de Contingencia CONSIGNAR]
A.4. PUESTA EN SERVICIO
Costo Directo CONSIGNAR]
Gastos Generales (...%) CONSIGNAR]
Utilidad (...%) CONSIGNAR]
Sub Total CONSIGNAR]
Impuesto IGV. (18%)% CONSIGNAR]
Monto ofertado de Puesta en servicio CONSIGNAR]
A.5. DISENO DE LA OPERACION Y/O MANTENIMIENTO
Costo Directo CONSIGNAR]
Gastos Generales (...%) CONSIGNAR]
Utilidad (...%) CONSIGNAR]
Sub Total CONSIGNAR]
Impuesto IGV (18%)6° CONSIGNAR]

Incluir las disposiciones, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de

bases.

Monto ofertado de Disefio de la operacion y/o
mantenimiento

CONSIGNAR]

63 Ibidem
64 Ibidem
65 Ibidem
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [ , postor adjudicado o representante legal o representante comun de
[CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que se me
aplique la retencion de pago como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES

FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES

ACCESORIAS], con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato; de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, concordado
con el numeral 114.2 del articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun, segin corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el
articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

e El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista 0 dos valorizaciones
periddicas en funcion del avance de obra.

® | a cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (Cuatrocientos ochenta mil y 00/100 Soles).
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente. -

El que suscribe, [i.iceieieene... ].representante legal o comin de [CONSIGNAR SER PERSONA

JURIDICA O CON CORSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que se me
aplique la retencion de pago como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES

FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES

ACCESORIAS], con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato; de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, concordado
con el numeral 114.2 del articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025;
asi como el [ARTICULO 3 DE LA LEY N° 32077, LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO
DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LAS
MYPE, O EL ARTICULO 21 DE LA LEY N°32353, LEY PARA LA FORMALIZACION, DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA — MYPE, SEGUN CORRESPONDA].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114
de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N°
32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE, siempre que:

e El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcién del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa,
procede la retencién con independencia de la cuantia de la contratacion.
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefores
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES )
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°2-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente. -

El que suscribe, [.... , postor adjudicado o representante legal o representante comun de
[CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucién de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias hébiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun, segiin corresponda

Advertencia
El fideicomiso es aplicable de acuerdo con el articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069.
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ANEXO N° 10

ELECCION DE INSTITUCION ARBITRALS6

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [

N°02-2026-MDQ/COMITE  PRIMERA

], postor adjudicado o representante legal o representante comuin de

[CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la institucién

arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[INDICAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL

LISTADO DEL NUMERAL 3.3 DEL CAPITULO 1l DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES].

Advertencia

= En caso el postor no esté de acuerdo con ninguna de las opciones del listado de instituciones arbitrales
propuesto por la entidad contratante en el numeral 3.3 del Capitulo Il de la seccion especifica de las

bases, debe reemplazar el texto por lo siguiente:

“El que suscribe, [............. ], postor adjudicado o representante legal o representante comun de
[CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], propongo el siguiente

listado de Instituciones Arbitrales adicionales:

[INDICAR TRES (3) INSTITUCIONES ARBITRALES:

N.o INSTITUCIONES ARBITRALES RUC

1 [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL] [CONSIGNAR N° DE RUC]
[-] [

3 [ [

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun, segin corresponda

66 Para la eleccion de la institucion arbitral, la entidad contratante debe tomar en cuenta, como aspectos relevantes, lo previsto
en el literal d) del numeral 77.1 del articulo 77 y el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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Se

fiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, se detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL ACTA DE
FECHA DEL |RECEPCION DE OBRA
N° CONTRATO O| CONTRATO O | O LIQUIDACION, O | EXPERIENCIA TIPO DE MONTO
N° | CLIENTE [ESPECIALIDAD|ISUBESPECIALIDAD| COMPROBANTE DEL CONSTANCJA DE PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE®® CAMBIO FACTURADO
DE PAGO COMPROBANTE| PRESTACION, O DE: VENTA™ | ACUMULADO™
DE PAGO®’ DOCUMENTO
EQUIVALENTE®®
1
2
3
4
5
6
7
8
67 Se refiere a la fecha del perfeccionamiento del contrato (documento que lo contiene u orden de servicio).

68

69
70
71

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato sea previa a los veinticinco afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que el

acta de recepcion de obra o documento equivalente se emitié dentro de dicho periodo.
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS a la fecha del documento con el cual se acredita la experiencia.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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10

[TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun, segin corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacién de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacién de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante puede acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe.

1
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL MEDIANTE
CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, ], postor adjudicado o representante legal o representante comun de
[CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun, segln corresponda

1
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el que suscribe, postor o representante legal o representante comdn de
[CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA], declaro bajo juramento que GOZO DEL BENEFICIO DE
LA EXONERACION DEL IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa’? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia’s.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun, segin corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser ajustada
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente
y el nimero de RUC del consorcio.

72 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia”, aprobado por Decreto Supremo N° 103-99-EF se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades
conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de
rentas de tercera categoria, ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista
en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

73 En caso de empresas de comercializacién, no consignar esta condicion.

1
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ANEXO N° 147
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO -
PERSONA NATURAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [CONSIGNAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETOS], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], en mi calidad de postor adjudicado de la buena pro de [CONSIGNAR
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION], declaro que tengo los siguientes
parientes’, respecto de los cuales se configura el impedimento de caracter personal’® del inciso
1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
de acuerdo a lo siguiente:

¢[NOMBRE DEL PARIENTE 1], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta el cargo
de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la[CONSIGNAR LA ENTIDAD PUBLICA],
que a la fecha de esta declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de Tipo
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, v 1G, SEGUN CORRESPONDA], de conformidad con el inciso
1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

o [NOMBRE DEL PARIENTE 2], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta el cargo
de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la[CONSIGNAR LA ENTIDAD PUBLICA],
que a la fecha de esta declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de Tipo
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, v 1G, SEGUN CORRESPONDA], de conformidad con el inciso
1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

of....]

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO que:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE
POSTULA / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE
OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos a la convocatoria del procedimiento de
seleccion, contratacién directa o a la adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del
numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual
acredito de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

74 De conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

75 Agquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge, al conviviente, y al
progenitor del hijo del impedido.

76 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

1
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor

Advertencia
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada individualmente.

1
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ANEXO Ne 1477

DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO -
PERSONA JURIDICA

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente. -

El que suscribe, [CONSIGNAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETOS], representante legal de
[CONSIGNAR PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la
Sede Registral [CONSIGNAR] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR] Asiento N° [CONSIGNARY]; en
mi calidad de postor adjudicado de la buena pro de [CONSIGNAR DENOMINACION DEL
PROCEDIMIENTO DE_SELECCION], declaro que_[CONSIGNAR EL/LOS MIEMBRO(S) DEL
CONSEJO DIRECTIVO, EN CASO DE PERSONA JURIDICA SIN FINES DE LUCRO: O EL/LOS
ACCIONISTAS/PARTICIPACIONISTAS® 0] MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE
ADMINISTRACION, APODERADOS O REPRESENTANTES LEGALES?8 EN CASO DE PERSONA
JURIDICA CON FINES DE LUCRO:; SEGUN CORRESPONDA] tienen los siguientes parientes®!,
respecto de los cuales se configura el impedimento de caracter personal® del inciso 1 del
numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, de
acuerdo a lo siguiente:

¢ [NOMBRE DEL PARIENTE 1], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta el cargo
de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la[CONSIGNAR LA ENTIDAD PUBLICA],
que a la fecha de esta declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de Tipo
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA], de conformidad con el inciso
1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

¢ [NOMBRE DEL PARIENTE 2], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta el cargo
de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la[CONSIGNAR LA ENTIDAD PUBLICA],
que a la fecha de esta declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de Tipo
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F,y 1G, SEGUN CORRESPONDA], de conformidad con el inciso
1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

of....]

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO que:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razon de parentesco, en razon de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE
POSTULA/ HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE
OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos a la convocatoria del procedimiento de

77 De conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

78 Segun el tipo de persona juridica con fines de lucro de la que se trate, correspondiendo al postor determinar si el % de
participacion y/o actividades societarias configuran el impedimento.

79 Corresponde al postor verificar si el alcance de las facultades otorgadas al apoderado configura el impedimento.

80 Corresponde al postor verificar si el alcance de las facultades otorgadas al representante legal configura el impedimento.

81 Aguellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge, al conviviente y al
progenitor del hijo de los impedidos.

82 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.
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seleccidn, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del
numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual
acredito de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del
representante legal del postor

Advertencia
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada individualmente.
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ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 72.3 DEL ARTICULO 72 DEL REGLAMENTO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el que suscribe, representante legal o comin de [CONSIGNAR PERSONA

JURIDICA O CONSORCIOQ], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el literal c) del numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de la
Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion Vigente
en https://www.gob.pe/689-relacion-de-proveedores-sancionados-para-contratar-con-elestado
También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de la
entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el
postor ganador de la buena pro.
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ANEXO Ne° 168

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor adjudicado o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE
LA PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASQ], identificado con
[CONSIGNAR _TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral de [CONSIGNAR EN CASO
DE CONTAR CON APODERADOQ] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR
CON_APODERADOQ] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON_APODERADO],
DECLARO BAJO JURAMENTO que no me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del
numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS] con
fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al [CONSIGNAR LOS DATOS
DE_IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE_ALIMENTOS OQUE
CORRESPONDA], mediante el cual se informd la cancelacion de la deuda alimentaria derivada del
proceso de alimentos seguido por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL
PROCESO DE ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracién jurada, para lo cual me sujeto al
principio de presuncién de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcion del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccién, el monto de la pension mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]

ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a. La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A

CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en el trdmite del proceso de
alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

83 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal o comin de [CONSIGNAR

EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro de
Administracion de la Junta de Resolucion de Disputas del listado proporcionado por la entidad
contratante:

[INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUNTA DE RESOLUCION
DE DISPUTAS ELEGIDA, DE ACUERDO A LA NOTA IMPORTANTE PARA LA ENTIDAD, INDICADA
EN NUMERAL 3.3 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES]

Advertencia

En caso el postor no esté de acuerdo con ninguna de las opciones del listado de Centro de
Administracién de la JPRD propuesto por la entidad contratante en el numeral 3.3 del Capitulo Il de la
seccion especifica de las bases, debe reemplazar el texto por lo siguiente:

“El que suscribe, [............. ], postor adjudicado y/o representante legal o comin de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], propongo el siguiente
listado de Centros de Administracion de JPRD:

[INDICAR TRES (3) CENTROS DE ADMINISTRACION DE JPRD:

N.° CENTROS DE ADMINISTRACION DE JPRD RUC
1 | [SENALAR EN ORDEN ALFABETICO EL LISTADO DE [CONSIGNAR N° DE RUC]
TRES CENTROS DE ADMINISTRACION DE JPRD
PROPUESTO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE]

[.] [.]
3 [.] [.]

N

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comn, segin corresponda
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ANEXO N° 18

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA

CONVOCATORIA.

Mediante el presente el que suscribe, representante legal o comin de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del
representante legal o comun, seglun corresponda

Advertencia

e Para asignar la bonificacion, la Dependencia Encargada de las Contrataciones o los evaluadores,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir con
la condicién de micro y pequefia empresa.
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Senores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

EXPERIENCIA'Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

ANEXO N° 19

Mediante el presente declaro que el personal clave propuesto tiene la experiencia y calificaciones conforme se indica a continuacion:

DENOMINANCION DEL
PUESTO, CARGO Y/O
POSICION

NOMBRES Y
APELLIDOS

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

UNIVERSIDAD O
INSTITUCION
EDUCATIVA

GRADO O TiTULO
PROFESIONAL

TIEMPO DE
EXPERIENCIA
ESPECIFICA

(ANOS, MESES Y DIAS)

Residente de Obra

[COMPLETAR OTROS

PROFESIONALES SEGUN EL

PERFIL PREVISTO EN LAS

BASES]
[.]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun, segln corresponda
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