



**COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CIRCULAR N° 002-2026-GORE LORETO-LEY 29230

PARA : Empresas Privada interesadas en el proceso de selección N°-001-2026-GORE-LORETO-GRI-LEY 29230 PRIMERA CONVOCATORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA ELABORACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE , EJECUCION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: "ADQUISICION DE ARCO EN C, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, CAMA CLINICA RODABLE Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES (TELEMEDICINA); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS" DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO – CUI N°2689949.

DE : Comité Especial conformado por Resolución Gerencial General Regional N°450-2025-GRL-GGR del 22-09-2025

ASUNTO : MODIFICACION DE CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°-001-2026-GORE-LORETO-GRI-LEY 29230 (ABSOLUCION DE CONSULTAS)

REFERENCIA : TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 19 de febrero del 2026

El Comité Especial conformado por Resolución Gerencial General Regional N°450-2025-GRL-GGR del 22-09-2025, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas interesadas del Proceso de Selección N°-001-2026-GORE-LORETO-GRI-LEY 29230 PRIMERA CONVOCATORIA:

En la ciudad de Iquitos, en la sede del Gobierno Regional de Loreto, en las Oficinas de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gore Loreto, siendo las 09.30 horas del 19 de febrero del 2026, se reunió el comité Especial designado por Resolución Gerencial General N°450-2025-GRL-GGR del 22-09-2025, responsable de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Privada para la elaboración del documento equivalente, ejecución de obra y financiamiento de supervisión del PROYECTO "ADQUISICION DE ARCO EN C, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, CAMA CLINICA RODABLE Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES (TELEMEDICINA); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS" DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO – CUI N°2689949, para establecer la nueva fecha de la **ABSOLUCION DE CONSULTAS**.

En presencia de los miembros del Comité Especial, y NO PUDIENDO CONTINUAR CON LA **ABSOLUCION DE CONSULTAS**, el comité reprograma del plazo para la evaluación de la absolución de consultas estableciendo como nueva fecha el lunes 23 de febrero. En virtud de ello, se procede a la modificación del cronograma del proceso de selección, quedando el nuevo calendario del procedimiento de la siguiente manera:



COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases	04/02/2026	4/02/2026
2	Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 05/02/2026	11/02/2026
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 05/02/2026	11/02/2026
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 12 /02/2026	23/02/2026
5	Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	24/02/2026	
6	Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	27/02/2026	
7	Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	02/03/2026	04/03/2026
8	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	05/03/2026	05/03/2026
9	Consentimiento de la Buena Pro (8)	-----	-----
10	Presentación de los requisitos para la Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	06/03/2025	19/03/2026

En presencia de los integrantes del comité especial se da por terminado la sesión firmando los presentes en señal de conformidad, siendo las 10.00 horas.

Ing. Manuel A. Yarleque Rojas
Comité Suplente Obra por Impuesto

.....

Ing. Piero Paolo Vásquez D'Azevedo
Miembro Suplente Obras por Impuestos

.....

Ing. Carlos A. Quispe Zambrano
Comité Obras por Impuestos

.....