

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VISITA TÉCNICA

GUIADA DEL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

Día N°1 - miércoles 19.11.2025

- Viaje Lima – Tacna
- Viaje de Tacna a Moquegua (recomendación)
- Se pernocta en Moquegua (recomendación)

Día N°2 - jueves 20.11.2025

- El punto de encuentro con los licitantes será en el Grifo Samegua (Ubicado antes del cruce de la Interoceanica Sur con C. Samegua) a las 9:00 am.

Ver ubicación:

https://www.google.es/maps/place/Moquegua/@-17.1764555,-70.895845,131m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x91449c6d2c3f5113:0x48cc99a8ae586b13!8m2!3d-17.1882694!4d-70.931795!16zL20vMDRyMXJ4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEwNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D



Figura 1. Punto de encuentro.

- Traslado del Grifo Samegua al sector 12 quebradas (9:00 am – 10:00 am)
- Inspección a la obra de empalme y sector de conducción que va por el sector de 12 quebradas (10:00 am – 11:30 am)
- Viaje de 12 Quebradas a CP Los Angeles (11:30 am – 12:30 pm)
- Almuerzo en el sector de los Ángeles (12:30 pm a 1:30 pm)
- Punto de encuentro después del almuerzo – “Cuyeria la Chozita” a la 1:45 pm.
- Inspección a la tubería de fuerza y Casa de Máquinas (2:00 pm – 3:00 pm)
- Viaje a la Torre de la antena (Zona donde se ve todo el proyecto) - 3:00 pm - 5:00 pm

Día N°3 - viernes 21.11.2025

- El punto de encuentro con los licitantes será en el mismo punto del día anterior a las 7:00 am.
Ver ubicación:

https://www.google.es/maps/place/Moquegua/@-17.1764555,-70.895845,131m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x91449c6d2c3f5113:0x48cc99a8ae586b13!8m2!3d-17.1882694!4d-70.931795!16zL20vMDRyMXJ4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEwNC4xIKXMDSOASAFQAw%3D%3D

- Viaje Moquegua-Otora-Bocatoma (7:00 am – 9:30 am)
- Inspección desde el frente a la Bocatoma, caminos y túnel de acceso (9:30 am -10:30 am)
- Inspección desde el frente a la Tubería forzada y Casa de Máquinas (10:30 pm – 12:00 m)
- Inspección a la LT (12:00 m a 2:30 pm)
- Fin de la visita

Recomendaciones

- Para la visita, se recomienda a los licitantes alquilar camioneta 4x4.