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Analisis de precios unitarios

Presupuesic 0102032 “CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL - PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" SALDC DE OBRA
Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025
Partida 01.01.01.01 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA
Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 124.59
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial §/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 29.99 8.00
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 2360 6.29
0101010005 PEON hh 2.0000 0.5333 21.38 11.39
25.68
Materiales
0204010018 CANDADO DE SEGURIDAD DE 60mm DE BRONCE und 0.0050 50.00 0.25
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 6.00 1.50
02041200010011  CLAVOS PARA CALAMINA kg 0.2000 .00 1.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0300 60.00 1.80
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 0.0500 36.00 1.80
0231010008 MADERA TORNILLO p2 5.0000 8.00 45.00
0231010025 MADERA CEDRO CEPILLADO p2 2.8200 8.00 22.56
02903200090052 CALAMINA GALVANIZADA DE 0.83MX3.60M pin 0.3300 35.00 11.55
02803200090054 TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm pin 0.3800 32.00 12.4¢
98.14
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2568 0.77
0.77
Partida 01.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,641.10
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 16.0000 2899 479.84
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 21.36 170.88
650.72
Materiales
0204010017 BANER PARA CARTEL glb . 1.0000 200.00 200.00
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 3" kg \ 1.0000 6.00 6.00
0207010020 PIEDRA CHANCADA 1/2" - m3 | 0.4000 90.00 36.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.3600 60.00 21.60
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 0.9000 36.00 32.40
0231010008 MADERA TORNILLO p2 70.0000 9.00 630.00
0240020013 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.4300 52.00 22.36
0272070044 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4"x 3 1/2" pza 9.0000 2.50 22.50
970.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 650.72 19.52
19.52
Partida 01.01.01.03 CERCO PROVISIONAL
Rendimiento miDIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 29.46
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 29.99 4.80
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 21.36 6.84
11.64
Materiales
02041200010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 0.0500 6.00 0.30
0231010007 MADERA BLANCA DE LA ZONA C SIMILAR p2 1.6000 8.50 13.60
0270010321 MANTA DE POLIPROPILENO m 1.0500 3.40 3.57
17.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.64 0.35

0.35
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Analisis de precios unitarios
0102033 “CREAGION DEL ESTADIC MUMICIPAL EN LA LOCALIDAG DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL - PROVINCIA DE
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Presupuesio
RODRIGUEZ DE MENDOZA_ - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" SALDO DE OBRA
Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025
Partida 01.01.01.04 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 200.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subcontratos
0400010004 SC PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA alb 1.0000 200.00 200.00
200.00
Partida 01.01.01.05 INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: glb 500.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subcontratos
0400010005 SC INSTALACIONES SANITARIAS PROVICIONALES alb 1.0000 500.00 500.00
500.00
Partida 01.01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EC. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 6,651.67
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subcontratos _
0400010003 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y alb 1.0000 6,651.67 6,651.67
HERRAMIENTAS
6,651.67
Partida 01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo per : glb 16,940.50
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
02670100010010  Casco de seguridad y barbiquejo und 67.0000 15.00 1,005.00
0267020010 Lentes de seguridad und 67.0000 3.00 201.00
0267020011 Protector de oidos und 67.0000 5.00 335.00
0267020012 Guantes de cuere par 67.0000 10.00 670.00
0267020013 Guantes de multiflex £7.0000 4.00 268.00
0267020014 Mascarilla protectora contra el poivo 67.0000 2.50 "167.50
0267020015 Pantalon drill 67.0000 30.00 2,010.00
0267020016 Polos manga larga 67.0000 10.00 670.00
0267020017 Corta viento para casco 67.0000 4.00 268.00
0267020018 Chaleco reflectivo 67.0000 20.00 1,340.00
0267020019 Botas jebe 67.0000 30.00 2,010.00
0267020020 Guantes dieléctricos 4.0000 165.00 660.00
0267020021 Botines dielectrios 4.0000 180.00 720.00
0267020022 Zapatos punta de acerc 67.0000 65.00 4,355.00
0267020023 Capotin 67.0000 23.00 1,541.00
0267020024 Amnes de seguridad de tres anillos 4.0000 180.00 720.00
16,940.50
Partida 01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : alb 3,075.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/ Parcial S/
Materiales
02040100010020 Malla de acordonamiento de proteccion und 4.0000 70.00 280.00
02040100010021 Cachaco de concrete 1.20 m und 5.0000 15.00 75.00
02040100010022  Escalera tipo tijera und 24000 1,000.00 2,000.00
02040100010023 Linea de vida und 4.0000 180.00 720.00

3,075.00
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Analisis de precios unitarios

Presupuest 0102033 “CREACION DEL ESTADIC MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE-SAN MARCOS DEL DISIRITO .DE COCHAMAL - PROVINCIA DE -
RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS™ SALDO DE OBRA -
Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025
Partida 01.02.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 982.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subcontratos
0411010004 SC SENALIZACION alb 1.0000 982.00 982.00
982.00
Partida 01.02.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
Rendimiente glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 400.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio 8/ Parcial 8/
Subcontratos
0411010005 SC CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD alb 1.0000 400.00 400.00
400.00
Partida 01.02.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
Rendimientc olb/DIA MC. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo per : glb 14,380.00
Codigo Descripcion Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 5/
Subcontratos
0411010006 SC RECURSOS PARA EMERGENCIAS glb 1.0000 14,380.00 14,380.00
14,380.00
Partida 02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA MO. 520.0000 EQ. 520.0000 Costo unitario directo por : m2 2.58
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0154 29.99 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0154 21.36 0.33
0.79
Materiales ‘
02051000020036 YESO BOLSA 28 kg kg 0.0250 13.00 0.33
02051000020037 ESTACAS DE MADERA p2 0.0500 450 0.23
0292010001 CORDEL m 0.5000 1.50 0.75
1.3
Equipos
0301000021 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0154 10.00 0.15
0301000022 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0154 20.00 0.31
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.79 0.02
0.48
Partida 02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO
Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 2.51
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0100 29.99 0.30
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 21.36 2.14
2.44
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 244 0.07
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Prasupuesio 0102032 “CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DZEL DISTRRQ.DE COCHAMAL - PRG,’ibCI&DE
o RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” SALDO DE OBRA
Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025
Partida 02.02.01.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA
Rend|m|entn m3/DIA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unltano directo por : m3 5.87
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 29.99 0.75
0101010005 PECON hh 2.0000 0.0500 21.36 1.07
1.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.82 0.05
03010600020015 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 62 - 80 HP 1 yd3 hm 1.0000 0.0250 160.00 4,00
4,05
Partida 02.02.01.02 EXCAVACION CON MAQUINARIA PIZANJA DE TUBERIAS 160mm
Rendimiento m3/DIA MO. 320 0000 EQ. 320.0000 Costo unltarlo directo por : m3 5.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrillz Cantidad Precio 8/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIC hh 1.0000 0.0250 28.95 0.75
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 21.36 1.07
1.82
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.82 0.05
03010600020015 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 62 - 80 HP 1 yd3 hm 1.000¢0 0.0250 160.00 4.00
4.05
Partida 02.02.01.03 RELLENO EN CAMA DE APQYO CON ARENILLA EN TUB {200-250 mm)
Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 . Costo unitario directo por : m3 7.35
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 21.36 6.84
6.84
Materiales J
0207020004 ARENILLA md 0.0050 60.00 0.30
0.30
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.84 0.21
0.21
Partida 02.02.01.04 RELLENO EN LATERALES CON ARENILLA EN TUB(200-250 mm}
Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 £Q. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 7.35
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 21.36 6.84
6.84
Materiales
0207020004 ARENILLA m3 0.0050 60.00 0.30
0.30
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.84 0.21

0.21
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Andlisis de precios unitarios

Péeosuptiesto 0102033 “CREAC!ON DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL - PROVINEIA. DE
- RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" SALDO DE OBRA N
Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025
Partida 02.02.01.05 RELLENO EN SOBRECLAVE CON ARENILLA EN TUB (200-250 mm)
Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 7.36
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 21.36 6.84
6.84
Materiales
0207020004 ARENILLA m3 0.0050 60.00 0.30
0.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.84 0.21
0.21
Partide 02.02.01.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN TUB (200-250 mm)
Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 40.69
Codige Descripcion Recurse Unidad Cuadriliz Cantidad Precio 8/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OFERARIO hh 1.0000 0.3200 29.99 9.60
0101010005 PEON hh 4.0000 1.2800 21.36 27.34
36.94
Materiales
0290130028 AGUA m3 0.0150 5.00 0.08
0.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.94 1.11
(3010600020016 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.3200 8.00 2.58
3.67
Partida 02.02.01.07 RELLENO CON MATERIAL 60% DE TIERRA NEGRA + 40% DE ARENA FINA
Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 91.61
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 29.99 9.60
0101010005 PEON hh Sk 1.2800 21.36 27.34
36.94
Materiales \
02070200010001 ARENA FINA m3 W00 . 0.5000 60.00 30.00
0237120010 TIERRA NEGRA m3 : “f':&y E' 0.7000 30.00 21.00
51.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.94 1.1
0301290004 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP hm 1.0000 0.3200 8.00 2.56
3.67
Partida 02.02.01.08 RELLENO CON MATERIAL ARENA FINA PARA DRENAJE
Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 96.83
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 29.99 8.00
0101010005 PEON hh 4.0000 1.0667 21.36 22.78
30.78
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 1.0500 60.00 63.00
63.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.78 0.92

0301290004 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP hm 1.0000 0.2667 6.00 213
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Analisis de precios unitarios

Presupuestos= 0102033 “CREACKIN DEL ESTADIO MUMICIPAL.EN LA LDCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL - PROVINCIA b=
RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" SALDO DE CBRA
Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025
Partida 02.02.01.09 RELLENO CON MATERIAL OVER MAX. 3"
Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 82.02
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1600 20.99 480
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6400 21.36 13.67
18.47
Materiales
0207010019 PIEDRA OVER MAX. 3" m3 1.0500 60.00 63.00
63.00
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.47 (.55
0.55
Partida 02.02.01.10 RELLENO CON MATERIAL PIEDRA CHANCADA DE 1/2°- 1"
Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por ; m3 120.57
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio 8/ Parcial 3/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIC hh 0.5000 0.1600 29.99 4.80
0101010005 PEON hh 3.0000 0.9600 21.36 2051
25.31
Materiales
0231010022 PIEDRA CHANCADADE 1/2" - 1" m3 1.0500 80.00 94.50
94.50
Equipos
03010100086 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.31 0.76
0.76
Partida 02.02.01.11 RELLENO CON MATERIAL PARA FILTRO PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-1"
Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 113.52
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1600 29.99 480
(101010005 PEON hh 0.6400 21.36 13.67
16.47
Materiales
0231010022 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-1" m3 1.0500 90.00 94.50
94.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.47 0.55
0.55
Partiga 02.02.01.12 RELLENO CAMA DE APOYO GRAVA FINA COMPACTADA 3/8"-1/2"
Rendimiento m3/DIA MO. 25,0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 82.02
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio 8/ Parcial 8/
Manc de Obra
0101010003 OPERARIC hh 0.5000 0.1600 2999 4.80
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6400 21.36 13.67
18.47
Materiales
0231010023 GRAVA DE 3/8"-1/2" m3 1.0500 60.00 83.00
83.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.55
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Analisis de precios unitarios
JPresupuesto 0102033 “CREACICO!., DEL ESTADIC MUNICIRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL - PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS“SALDO DE OBRA
Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025
Partida 02.02.01.13 GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA DRENAJE
Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 9.15
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 29.99 1.20
0101010005 PEON hh 3.0000 0.1200 21.36 2.56
3.76
Materiales
0267050026 GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA DRENAJE m?2 1.1000 4.80 5.28
5.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.76 0.1
0.11
Partida 02.02.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA
Rendimiento m3/DIA MQ. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m3 5.87
Codige Descripcien Recurso Unidad Cuadrili2 Cantidad Precio 8/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 29.99 0.75
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 21.36 1.07
1.62
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.82 0.05
03010600020015 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 62 - 80 HP 1 yd3 hm 1.0000 0.0250 160.00 4.00
4.05
Partida 02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL 60% DE TIERRA NEGRA + 40% DE ARENA FINA
Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 91.61
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 29.99 9.60
0101010005 PEON hh 1.2800 21.36 27.34
36.94
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.5000 60.00 30.00
0237120010 TIERRA NEGRA m3 0.7000 30.00 21.00
51.00
Equipos
03010100086 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.94 1.11
0301290004 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP hm 0.3200 8.00 2.56
3.67
Partida 02.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL ARENA FINA PARA DRENAJE
Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo per : m3 96.83
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIC hh 1.0000 0.2667 29.99 8.00
0101010005 PEON hh 4,0000 1.0667 21.36 22.78
30.78
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 1.0500 60.00 63.00
63.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.78 0.92
0301290004 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP hm 1.0000 0.2667 8.00 213

3.05
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Analisis de precios unitarios
Presunuesto 0102033 - “CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL =i! LA LOCALIDAD DE-8AN_MARCOS DEL DIST F.EO DE-COCHAWAL ~ PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA — DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" SALDO DE OBRA
Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18106/2025
Partida 02.02.02.04 RELLENO CON MATERIAL OVER MAX. 3"
Rendimiente m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Cosfo unitario directo por : m3 82.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Chra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1600 29.99 4.80
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6400 21.36 13.67
16.47
Materiales
0207010019 PIEDRA QVER MAX. 3" m3 1.0500 60.00 63.00
63.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.47 0.55
0.55
Partida 02.02.02.05 RELLENO CON MATERIAL PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-1"
Rc—nu:mre ito m3/DIA MOQ. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 120.57
Cedigo Descripcion Recurso Unidad Cuadriliz Cantidac Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIC hh 0.5000 0.1600 20.99 4.80
0101010005 PEON hh 3.0000 0.9600 21.36 2051
‘ 25.31
Materiales
0231010022 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-1" m3 1.0500 90.00 94.50
94.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.31 0.76
0.76
Partida 02.02.02.08 RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 97.42
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO - hh 1.0000 0.2667 2999 8.00
0101010005 PEON hh 4.0000 1.0667 21.36 22.78
30.78
Materiales
0207020003 AFIRMADO m3 1.0500 60.00 63.00
0290130029 AGUA m3 0.1170 5.00 0.59
63.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.78 0.92
03010600020016 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.2667 8.00 213
3.05
Partida 02.02.03.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA
Rendimiente m3/DIA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m3 5.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 29.99 0.75
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 21.36 1.07
1.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.82 0.05
(3010600020015 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 62 - 80 HP 1 yd3 hm 1.0000 0.0250 160.00 4,00

4.05
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Analisis de precios unitarios

Presupwesic - 0102033 “CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LCCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITQ-BE:COCHAMAL - PROVINGIA DE.
- RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" SALDO DE OBRA = =
Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025

Farfida 02.02,03.02 RELLENO CON MATERIAL CAPA ASFALTICA 2"
Rendimiento m2/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m2 27.42
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO nh 2.0000 0.0267 29.99 0.80
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0267 2360 0.63
0101010005 PEON hh 10.0000 0.1333 21.36 2.85
4.28
Materiales
0207030004 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE m3 0.0700 250.00 17.50
17.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %emo 3.0000 428 0.13
03010600020012 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS DE 125-155HP 2.5-3YD3 nm 0.5000 0.0087 280.00 1.88
0301140009 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton hm 0.5000 0.0067 180.00 1.21
0301140010 RODILLO TANDEM ESTATICO AUT.58-70 HP 8-10TON hm 0.5000 0.0087 180.00 1.21
0301140011 PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 10'- 16 hm 0.5000 0.0087 180.00 1.24
5.84
Partida 02.02.03.03 RELLENO CON MATERIAL BASE DE CONCRETO 175 kglem2
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 480.64
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 29.99 23949
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 23.60 944
0101010005 PEON hh 6.0000 2.4000 21.36 51.26
84.69
Materiales
0207010020 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 90.00 49,50
2070200010002 ARENA GRUESA m3 60.00 3240
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | {42.5 kg) bol 36.00 303.48
0290130029 AGUA m3 5.00 0.93
386.31
Equipos-
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 84.69 2.54
03010600020017 REGLA DE ALUMINIO 2"x4"x3m und 30.00 3.90
0301290003001 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 8 P3 nm 1.0000 0.4000 8.00 320
9.64
Farlida 02.02.03.04 RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 97.42
Cedigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial §/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 29.99 8.00
0101010005 PEON hh 1.0667 21.38 2278
30.78
Materiales
0247020003 AFIRMADO m3 T 1.0500 60.00 63.00
0290130029 AGUA m3 Ofs. =/ 0.1170 5.00 0.59
. ¥ 63.59
) Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.78 0.92
03010600020016 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.2667 8.00 213

3.05
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Analisis de precios unitarios

Presunuesies, 0102033 “CREI}SIQN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LCCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL - PROVINCLA-i
- RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" SALDO DE OBRA )
Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025
Partida 02.02.04.01 EXCAVACION MANUAL PARA CUNETAS
Rendimiento m3/DIA MC. 3.9000 EQ. 3.9000 Costo unitario directo por : m3 51.47
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.2051 29.99 6.15
0101010005 PEON hh 1.00G0 20513 21.36 43.82
49.97
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 49,97 1.50
1.50
Partida 02.02.05.01 EXCAVACION MANUAL PARA FILTRO
Rendimiento m3/DIA MO. 3.9000 EQ. 3.9000 Costo unitario directo por : m3 51.47
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/ Parcial S/
: Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hn 0.1000 0.2051 29.99 6.15
0101010005 PEON hi 1.0000 2.0513 21.36 43.82
49,97
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES Y%mo 3.0000 4897 1.5¢
1.50
Partida 02.02.05.02 RELLENO CON MATERIAL PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-1"
Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 120.57
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1600 2099 4.80
0101010005 PEON hh 3.0000 0.9600 21.36 20.51
25,31
Materiales
0231010022 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-1" m3 90.00 94,50
94.50
- Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 25.31 0.76
0.76
Partida 02.02.05.03 RELLENO CON MATERIAL OVER MAX. 3"
Rendimienio m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 82.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1600 29.99 4,80
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6400 21.36 13.67
18.47
Materiales
0207010019 PIEDRA OVER MAX. 3" m3 1.0500 60.00 63.00
63.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.55

0.55
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Presupliest
P RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" SALDO DE OBRA
Subpresupussto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025
Partida 02.02.05.04 NIVELACION Y APISONADO MANUAL
Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.32
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial §/
Mano de Cbra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 29.99 1.20
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 21.36 1.71
2.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 291 0.09
03010600020016 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0400 8.00 0.32
0.41
Partida 02.02.05.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costa unitario directo por : m3 16.10
Codige Descripcion Recurse Unidad Cuadrilia Cantidad Precic &/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hi: 2.0000 0.0500 21.36 1.07
1.07
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03
03010600020011  CAMION VOLQUETE DE X4 330HP - 15M3 nm 2.0000 0.0500 160.00 8.00
03010600020012 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS DE 125-155HP 2.5-3YD3 hm 1.0000 0.0250 280.00 7.00
15.03
Partida 02.03.01.01 SOLADO - CONCRETO fc=100KG/CM2 C:H 1:12 E=4"
Rendimiento m2/DIA MQO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo per : m2 72.86
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio 8/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 2999 4.80
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 2360 1.89
0101010005 PEON hh 6.0000 0.4800 21.36 10.25
16.94
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 60.00 54,00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bal 36.00 0.72
0230130029 AGUA m3 5.00 0.05
54.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 16.94 0.51
0301200030011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.0800 8.00 0.64
1.15
Partida 02.04.01.01 CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL
Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 50€.38
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 29.99 26.66
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 2360 10.49
0101010005 PECN hh 21.36 75.95
113.10
Materiales
0207010020 PIEDRA CHANCADA 172 m3 90.00 49.50
(2070200010002 ARENA GRUESA m3 60.00 32.40
0213010001 CEMENTO PORTLAND TiPO | (42.5 kg) bal 36.00 303.48
0290130029 AGUA m3 5.00 0.93
386.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 113.10 3.3¢
0301290003001 MEZCLADORA CONCRETO TROMPQ 8 HP & P3 hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56

6.95
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Analisis de precios unitarios

0102033 “CREACION DEL.ESTADIO MUNICIPAL-EM.LA LOCALIDAD DE SAY MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL - PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” SAtDO DE OBRA

Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 1810612025
Partida 02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL
Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 53.11
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 29.99 13.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 23.60 1048
23.82
Materiales
(2040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° & kg 0.3000 6.00 1.80
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 6.00 0.90
0231010024 MADERA P/ ENCOFRADO p2 3.4500 7.50 25.88
28.58
Equipos
03010100086 HERRAMIENTAS MANUALES Smo 3.0000 23.82 0.71
0.71
Partida 02.04.01.03 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN SARDINELES
Rendimiento ka/DIA 4C. 210.0000 EQ. 210.0000 Costo unitario directo por : kg 7.70
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0381 29.99 1.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0381 23.60 0.90
2,04
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECQCIDO N* 16 kg 0.0600 6.00 0.36
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 490 524
5.60
Equipos YECTOS 4
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo %404 .0000 2.04 0.08
; ) lnl"'b 0.06
Partida 02.04.02.01.01 CONCRETO DE F'C=210 KG/CM2 EN BUZONES
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 548.67
Codige Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.3000 29.99 2399
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 23.60 18.88
0101010005 PEON hh 8.0000 3.2000 21.36 68.35
111.22
Materiales
0207010020 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 90.00 47.70
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 60.00 31.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 9.7300 36.00 350.28
0290130029 AGUA m3 0.1860 5.00 0.93
430.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 111.22 3.34
03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.2500 0.1000 8.00 0.80
0301290003001 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.4000 8.00 3.20

7.34
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Presupuesio 0102023 “CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANAMARCOS DEL DISTRITO [‘u COCH"MAL PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” SALDUDE OBRA
Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 1810612025
Partida 02.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO EN CUERPO BUZON
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 57.80
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.2667 29.99 8.00
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 2360 12.59
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2667 21.36 570
26.29
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1200 6.00 0.72
0.72
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.29 0.79
3010600020013  MOLDE METALICO P/BUZON m2 1.0000 30.00 30.00
30.79
Pariide 02.04.02.02.01 CONCRETO DE F'C=210 KG/CM2 EN TECHOS BUZONES
Rendimiento m3/DIA MQ. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 548.67
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/ Parcial S/
Mano de Qbra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 29.99 23.99
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 23.60 18.88
0101010005 PEON hh 8.0000 3.2000 21.36 68.35
111.22
Materiales
0207010020 PIEDRA CHANCADA 1/2° m3 0.5300 90.00 4770
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 60.00 31.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPC | (42.5 ka) bol 9.7300 36.00 350.28
0290130028 AGUA m3 0.1860 5.00 0.93
430.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 111.22 3.34
03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.2500 0.1000 8.00 0.80
03012900030011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.4000 8.00 320
7.34
Parfida 02.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO BUZON
Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por: m2 58.12
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.2222 29.99 6.66
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 23.60 10.49
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4444 21.36 9.45
26.64
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDON° 8 ka 6.00 1.56
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 6.00 iF
0231010008 MADERA TORNILLO p2 9.00 2340
0290320000055 TRIPLAY LUPUNA DE 4x8x 19 mm pin 125.00 5.00
30.68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 26.64 0.80

0.80
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Analisis de precios unitarios

Presupuesies . 0102033 “CREACION DEL ESTADIO MUN!ZIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITC DEGOCHAMAL — PROVINCIADE
- RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” SALDO DE OBRA - *
Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesic 18/06/2025
Partide 02.04.02.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA TECHO DE BUZON
Rendimienteo kg/DIA MO. 210.0000 EQ. 210.0000 Costo unitario directo por : kg 7.70
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0381 2999 1.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0381 23.60 0.90
2.04
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°® 16 kg 0.0600 6.00 0.36
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 1.0700 4.90 5.24
5.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.04 0.06
0.06
Partida 02,04.02.03.01 CONCRETO DE F'C=210 KG/CM2 EN ANCLAJES
Rendimiento m3/DIA MC. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 548.67
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio 8/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 29.99 23.99
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 23.60 18.88
0101010005 PEON hh 8.0000 3.2000 21.36 68.35
111.22
Materiales
0207010020 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 N, 0.5300 90.00 47.70
02070200010002 ARENA GRUESA m3 " ‘{’,;‘ 0.5200 60.00 31.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol ; :‘03 % 1 ©.7300 36.00 350.28
0290130029 AGUA m3 At é’f f 0.1860 5.00 0.93
; 430.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 111.22 3.34
03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.1000 8.00 0.80
03012900030011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 0.4000 8.00 3.20
" 7.34
Partida 02.04.02.04.01 CONCRETO DE F'C=210 KG/CM2 EN DADOS
Rendimiento m3/DIA MC. 20.0000 EQ. 20.0000 Costa unitario directo por : m3 548.67
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIC hh 2.0000 0.8000 2999 23.99
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 23.60 18.88
0101010005 PEON hh 8.0000 3.2000 21.36 68.35
111.22
Materiales
0207010020 PIEDRA CHANCADA 1/2" 0.5300 80.00 47.70
02070200010002 ARENA GRUESA 0.5200 60.00 31.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) 9.7300 36.00 350.28
0290130029 AGUA 0.1860 5.00 0.93
430.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 111.22 3.34
03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" ; 0.1000 8.00 0.80
03012900030011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.4000 8.00 3.20

7.34
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Analisis de precios unitarios

Bresupiesic ess  U102030 “CREACICALDEL ESTADIO MUNICIPAL =N LA LOCALIDAD DE.SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CCCHAMAL - PROVINCIADE= =
= RCDRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" SALDO DE OBRA h

Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesio 18/06/2025
Partida 02.04.02.04.02  ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 PARA DADOS
Rendimiento ka/DIA MO. 210.0000 EQ. 210.0000 Costo unitario directo por : kg 7.70
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0381 29.99 1.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0381 23.60 0.90
2,04
Materiales
(2040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 6.00 0.36
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 490 5.24
5.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.04 0.08
0.06
Partida 02.04.02.05.01 CONCRETO DE F'C=210 KGICM2 EN MEDIA CANA
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 548.67
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precic 8/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 29.99 23.99
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 2380 18.88
0101010005 PEON hh 8.0000 3.2000 21.36 68.35
11.22
Materiales
0207010020 PIEDRA CHANCADA 1/2° m3 0.5300 90.00 47.70
02070200010002 ARENA GRUESA m3 \ 0.5200 60.00 31.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 9.7300 36.00 350.28
0290130029 AGUA m3 / 0.1860 5.00 0.93
430.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 111.22 3.34
03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hrm 0.1000 8.00 0.80
0301290003001 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 8 P3 hm 0.4000 8.00 3.20
- 7.34
Partida 02.04.02.06.01 CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2 EN DADOS CAIDA
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20,0000 Costa unitario directo por: m3 494.34
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 29.98 23.99
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 23.60 944
0101010005 PEON hh 8.0000 3.2000 21.36 68.35
101.78
Materiales
0207010020 PIEDRA CHANCADA 1/2° 0.5500 90.00 48,50
02070200010002 ARENA GRUESA 0.5400 60.00 3240
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPG | (42.5 kg) 8.4300 36.00 303.48
0250130029 AGUA 0.1850 5.00 0.93
386.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 101.78 3.05
0301200030011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.4000 8.00 3.20

6.25
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Analisis de precios unitarios
2302033 “CREACIQN DEL.ESTADIO MUNICIPAL SN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITC DE COCHAMAL - PROVINCIA DE

Prasupuesio
RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS™ SALDO DE OERA
Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025
Partida 02.05.01 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES
Rendimiento miDIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por: m 29.39
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 23.60 1.89
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 21.36 1.7
3.60
Materiales
02070200010001  ARENA FINA m3 0.3500 60.00 21.00
0207030002 ASFALTO RC-250 gal 0.1800 26.00 4.68
25.68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.80 0.1
0.1
Partida 03.01.01.01 TARRAJEQ EN SARDINELES 1:4 C:A, E=1.5CM
Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 35.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 2099 13.33
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 21.36 475
18.08
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.1000 60.00 6.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 0.2000 36.00 7.20
0290130029 AGUA m3 0.0200 5.00 0.10
13.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.08 0.54
03010600020017 REGLA DE ALUMINIO 2"x4"x3m und 0.1100 30.00 3.30
3.84
Partida 03.01.01.02 BASE DE CAUCHO RECICLADO PARA GRANULOS EPDM
Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 £Q. 730.0000 Costo unitario directo por : m2 64.68
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/ Parcial S/
Manc de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 29.99 8.00
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 21.36 2.85
10.85
Materiaies
0204010014 CAUCHO RECICLADO GRANULADO SBR kg 6.5000 5.00 32.50
02670400070004 RESINA DE POLIURETANO (AGLOMERANTE) kg 0.7000 30.00 21.00
53.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES Yomo 3.0000 10.85 0.33

0.33
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Analisis de precios unitarios

Fresupugsio 0102033 “CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL_EN-tA LOCALIDAD DE SAM IJARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL - PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA ~ DEPARTAMENTD DE AMAZONAS" SALD® DE OBRA a
Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025
Partida 03.01.01.03 ACABADO EN EPDM CON DISENO DE PISTA ATLETICA
Rendimiente m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 77.18
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra :
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 29.99 8.00
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 21.36 2.85
10.85
Materiales .
0204010016 GRANULOS EPDM COLOR (1-4mm) kg 7.0000 5.00 35.00
0240020012 CINTA PARA LINEAS/ENMASCARADQ und 1.0000 10.00 10.00
02670400070004 RESINA DE POLIURETANO (AGLOMERANTE) kg 0.7000 30.00 21.00
66.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES Y%mo 3.0000 10.85 0.33
0.33
Partida 03.01.01.04 PINTURA ACRILICA PARA PISOS DEPORTIVOS
Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 £Q. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 44,81
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 29.99 9.60
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 21.36 3.42
13.02
Materiales
0240020008 PINTURA ACRILICA DEPORTIVA aal 0.2500 70.00 17.50
0240020008 PINTURA PARA DEMARCACION BLANCA gal 0.0200 95.00 1.90
0240020012 CINTA PARA LINEAS/ENMASCARADO und 1.0000 10.00 10.00
0290130030 SELLADOR / IMPRIMANTE ACRILICO gal 0.0500 40.00 2.00
31.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.02 0.39
0.39
Partida 03.02.01.01 SEMBRIO DE GRASS NATURAL - GRASS BERMUDA
Rendimiento m2/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m2 32.06
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0889 29.99 267
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1778 21.38 3.80
6.47
Materiales
0237120010 TIERRA NEGRA 0.1000 30.00 3.00
0290130032 FERTILIZANTE (NPK O SIMILAR} 0.0500 7.00 0.35
(290130035 GRASS BERMUDA 1.0500 21.0¢ 22.05
2540
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 6.47 0.19

0.19
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Presupuesto 0162032 “CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCQS DEL DISTRITC DE CDCHAMAL PROVINC!A DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" SALDO DETOBRA
Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025
Partida 03.02.01.02 SEMBRIO DE GRASS NATURAL - GRASS AMERICANO
Rendimiento m2/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m2 28.91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §/ Parcial S/
Mano de Chra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.088¢ 29.99 267
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1778 21.36 3.80
6.47
Materiales
0237120010 TIERRA NEGRA m3 0.1000 30.00 3.00
0290130032 FERTILIZANTE (NPK O SIMILAR) kg 0.0500 7.00 0.35
0290130036 GRASS AMERICANC m2 1.0500 18.00 18.90
22.25
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %emo 3.0000 8.47 0.19
Partida 03.02.01.03 SUM. E INST. DE ARCOS PROFESIONALES DE FUTBOL {INCLUYE MALLA DE NAYLON]
Rendimiento und/DIA MC. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 1,607.56
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4,0000 29.99 119.96
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 21.36 4272
162,68
Materiales
02040100010016  MALLA DE NYLON P/ARCO PROFESIONAL und 1.0000 240.00 240.00
0207020002 ARCOS METALICOS DE FUTBOL, INC. ACABADOS E INST. und 1.0000 1.200.00 1,200.00
1,440.00
Equipos
(3010100086 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 162.68 4.88
4,88
Partida 03.02.01.04 PINTURA PARA CESPED
Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 171.91
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 29.99 9.60
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 21.36 3.42
13.02
Materiales
0240020011 PINTURA PARA CESPED 0.1000 85.00 8.50
0272070043 PULVERIZADOR/MARCADOR MANUAL 1.0000 150.00 150.00
158.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 13.02 0.39
0.39
Fariida 03.02.01.05 BANDERIN DE CORNER PARA CAMPOS DE FUTBOL
Rendimiente und/DIA MQO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 204.42
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 QOPERARIO hh 1.0000 1.6000 29.99 47.98
47.98
Materiales
0213010009 BANDERIN DE CORNER PARA CAMPOS DE FUTBOL kit 1.0000 155.00 155.00
155.00
Equipos 5
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 4,{? 3.0000 47.98 1.44

1.44
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Presupuesto 0102033 “CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL - PROVINCIA DE -
~ . RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" SALDO DE OBRA - =
Subpresupuesta 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025
Partida 03.02.01.08 CAJETIN PARA POSTE DE 4"
Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 45.89
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 29.99 29.99
29.99
Materiales
0268270005 CAJETIN PARA POSTE DE 4" und 1.0000 15.00 15.00
15.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29,99 0.90
0.90
Partida 03.02.01,07 CAJETIN PARA PCSTEDE 2"
Rendimiento und/DiA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 40.89
Caodigo Descripcion Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 29.99 29.99
29.99
Materiales
0268270006 CAJETIN PARA POSTE DE 2" und 1.0000 10.00 10.00
10.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.99 0.90
0.90
Fartida 03.02.01.08 CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2 EN BASE DE ARCO
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 495.14
Codige Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 29.99 23.99
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 2360 9.44
0101010005 PEON hh 8.0000 3.2000 21.36 68.35
101.78
Materiales
0207010020 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 90.00 4950
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 60.00 32.40
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 36.00 303.48
0290130029 AGUA m3 0.1850 5.00 0.93
386.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 101.78 3.05
03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.1000 8.00 0.80
0301290003001 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 0.4000 8.00 3.20
7.05
Partida 03.02.01.09 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.46
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 21.36 1.42
1.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo ORI - 5. 3.0000 142 0.04

Qr. o ¢ 0.04
A
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Presupuesto /0102033 “CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL - PROVINCIA DE_
- RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” SALDO DE OBRA =

Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupueste 18/06/2025
Partida 04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento miDIA MOC. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.48
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio §/ Parcial §/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 29.99 0.48
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0080 21.36 0.17
0.65
Materiales
2051000020036 YESO BOLSA 28 kg kg 0.0250 13.00 0.33
0.33
Equipos
0301000021 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301000022 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 20.00 0.32
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %omo 3.0000 0.65 0.02
.50
Partida 04.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA TUE, PLUVIAL
Rendimiente m3/DIA MC. 3.9000 EQ. 3.9000 Costo unitaric directo por : m3 51.47
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio 8/ Parcial 8
Mano de Obra
0101010003 QPERARIO hh 0.1000 0.2051 2999 B.15
0101010005 PEON hh 1.0000 20513 21.36 43.82
49,97
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4997 1.50
1.50
Partida 04.01.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA
Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 4.40
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 21.38 427
4.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.27 0.13
0.13
Partida 04.01.04 CAMA DE APOYOQ (e=0.10m) - ARENA GRUESA
Rendimiento miDIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por: m 70.05
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 21.36 6.84
6.84
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA 1.0500 60.00 63.00
63.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 6.84 0.21

0.21
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SION DEL ESTADIC MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL - PROVINCIA DE

Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025
Partida 04.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO ZARANDEADO @0.20
Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Coste unitario directo por : m3 41.49
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 29.99 9.60
0101010005 PEON hh 4.0000 1.2800 21.38 27.34
36.94
Materiales
0290130029 - AGUA m3 0.0150 5.00 0.08
0.08
Equipos
0301000023 ZARANDA hm 0.5000 0.1800 5.00 0.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.94 1.1
0301060002001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.3200 8.00 2.56
4.47
Partida 04.01.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
Rengimiento m3/DIA MC. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 28.02
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 29.99 8.00
0101010005 PEON hh 3.0000 0.8000 21.38 17.09
25.09
Materiales
0290130029 AGUA m3 0.0100 5.00 0.05
0.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.09 0.75
03010600020016 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.2667 8.00 213
2.88
Partida 04.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1.0KM
Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m3 16.10
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 21.36 1.07
1.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03
03010600020011 CAMION VOLQUETE DE 6X4 330HP - 15M3 hm 2.0000 0.0500 160.00 8.00
03010600020012 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS DE 125-155HP 2.5-3YD3 hm 1.0000 0.0250 280.00 7.00
15.03
Partida 04.01.08 TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL PVC UF DN 160 mm
Rendimiento miDIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 46.28
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 29.99 8.00
0101010005 PEON h 2.0000 0.5333 21.36 11.39
19.39
Materiales
0204010001001% LUBRICANTE PARA PVC UF gal 0.08
02191300010027 TUBERIA PVC UF DN 160MM S-25 X 6M CRIBADA m 26.25
26.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.58
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Presupuesto 0102033 “CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL - PROVINCIA DE
5 RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DSAMAZONAS” SALDO DEBERA =
Subpresupuesto 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025
Partida 04.01.09 TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL PVC UF DN 200mm
Rendimiento miDIA MC. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 54.80
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 29.99 3.00
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2000 21.36 427
1.27
Materiales
02040100010015  LUBRICANTE PARA PVC UF qal 0.0020 28.00 0.06
02191300010028 TUBERIA PVC UF DN 200MM $-25 X 6M CRIBADA m 1.0500 45.00 47.25
47.3
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 727 0.22
0.22
Partida 04.01.10 TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL PVC UF DN 250mm
Rendimiento m/DI& MQ. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por: m 72.53
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010002 OPERARIC hh 1.0000 0.2667 28.99 8.00
0101010005 PEON hh 2.0000 0.5333 21.36 11.39
19.39
Materiales
02040100010019  LUBRICANTE PARA PVC UF gal 28.00 0.06
0219130001002¢ TUBERIA PVC UF DN 250MM S-25 X 6M CRIBADA m 50.00 52,50
52.56
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 19.39 0.58
0.58
Partida 04.01.11 CODO PVC 160mm X 45° CON ANILLO
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 65.91
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 QOPERARIO hh 1.0000 0.8000 2999 23.9¢9
23.99
Materiales
02051000020041 CODO PVC 160mm X 45° CON ANILLO 1.0000 38.00 38.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC 0.0800 40.00 3.20
41.20
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 2399 0.72
0.72
Partida 04.01.12 DADOS DE ANCLAJE PARA TAPONES
Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 10.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subcontratos
0411010022 SC DADOS DE ANCLAJE PARA TAPONES und 1.0000 10.00 10.00

10.00
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Prasupuesto 0102033 “CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” SALDO DE OBRA’ >
Subpresupueste 001 SALDO DE OBRA CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Fecha presupuesto 18/06/2025
Fartida 04.01.13 CACHIMBA DE PVC DE 200MMX160MM
Rendimienta und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Cos%u unitario directo por : und 53.95
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 2099 29.99
0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 21.36 10.68
40.87
Materiales
02040100010018 LUBRICANTE PARA PVC UF gal 0.0020 28.00 0.06
0204010012 CACHIMBA PVC DE 200MMX160MM und 1.0000 12.00 12.00
12.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 40.67 1.22
1.22
Partida 04.01.14 CACHIMBA DE PVC DE 250MMX160MM
Rendimiento und/Di& h.‘O 80000 EQ. 8.0000 Cossa unitario directo por : und 59. 9:;
Cedigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio &/ Farcial 8/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 26.99 2099
0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 21.38 10.68
40.67
Materiales
0204010001001  LUBRICANTE PARA PVC UF gal 28.00 0.06
0204010013 CACHIMBA PVC DE 250MMX160MM und 18.00 18.00
18.06
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 40.67 1.22
1.22
Partida 04.01.15 TAPON HEMBRA PVC 160mm S-25
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 53.71
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 29.99 2.9
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 21.36 8.54
32.53
Materiales
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 40.00 0.20
0267030013 TAPON HEMBRA PVC 180mm S-25 und 1.0000 20.00 20.00
20.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3253 0.98
0.98
Partida 05.01 PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Rendimiento alb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 17,680.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cantidad Precio 8/ Parcial 8/
Subcontratos
0411010011 SC PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL glb 1.0000 17,680.00 17,680.00
17,680.00
Partida 08.01 FLETE TERRETRE
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : gib 29,669.07
Codige Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/ Parcial 8/
Subcontratos
0411010014 SC FLETE TERRESTRE glb 1.0000 29,669.07 29 869.07

29,669.07




