

**CIRCULAR N° 001-2026-PROCESO DE PROCESO DE SELECCIÓN DE LA  
EMPRESA PRIVADA N° 01-2026-OXI-MDJH/LEY 29230**

**PARA :** Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección de la Empresa Privada N° 01-2026-OXI-MDJH/Ley 29230

**DE :** Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°006.-2026/MDJH

**ASUNTO :** **REPROGRAMACIÓN DE LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE OBSERVACIONES A LAS BASES Y MODIFICACIÓN DE CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION**

**REFERENCIA:** Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA :** 12 de febrero del 2026

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°006-2026/MDJH, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del **PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA N° 01-2026-OXI-MDJH/LEY 29230** para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

| N° | Código Único de la inversión | Nombre de la inversión                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2569693                      | "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PAISAJISTA DESDE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS HASTA LA MANSIÓN DEL FUNDADOR EN UPIS PAISAJISTA DEL DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA |

Que, considerando las actividades y funciones de los miembros del Comité, se procede a Reprogramar la Absolución de Consultas de Observaciones a las Bases y Modificación del Calendario del Proceso de Selección, conforme al siguiente detalle:

| N° | Calendario del proceso de selección                                                                                             | De:        | Hasta:     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | Convocatoria y publicación de Bases.                                                                                            | 28/01/2026 |            |
| 2  | Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*). | 29/01/2026 | 06/02/2026 |
| 3  | Absolución de consultas y observaciones a las Bases.                                                                            | 09/02/2026 | 16/02/2026 |
| 4  | Integración de Bases y publicación.                                                                                             | 17/02/2026 |            |
| 5  | Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (**).                                                            | 26/02/2026 |            |

|    |                                                                                              |            |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 6  | Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.                               | 27/02/2026 | 04/03/2026 |
| 7  | Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro. | 05/03/2026 |            |
| 8  | Consentimiento de la Buena pro.                                                              | 06/03/2026 | 17/03/2026 |
| 9  | Presentación de requisitos para perfeccionamiento del Convenio de Inversión.                 | 18/03/2026 | 31/03/2026 |
| 10 | Suscripción del Convenio de Inversión (**).                                                  | 01/04/2026 | 09/04/2026 |

(\*) En mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, Avenida Viña del Mar N° 200, en el horario de 7:30 am a 4:00 pm o a través del correo electrónico.

(\*\*) En el auditorio de la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, Avenida Viña del Mar N° 200, en el horario de 08:00 am a 4:00 pm.

Atentamente,

**Ing. Jeanpierre Acero Caceres**  
**Gerente de Desarrollo Territorial e**  
**Infraestructura**  
**MIEMBRO TITULAR**

**Ing. Yonny Denegri Denegri**  
**Subgerente de Obras Públicas y**  
**Liquidaciones**  
**MIEMBRO TITULAR**

**Lic. Elizabeth Carola Calderón Montalvo**  
**Jefe de Oficina de Abastecimientos**  
**MIEMBRO TITULAR**

