

CIRCULAR N° 001-2026-PROCESO DE PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA N°02-2026-OXI- TUO DE LA LEY N° 29230 Y REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección de la Empresa Privada Supervisora N° 02-2026-OXI-MDJH/Ley 29230

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°06-2026/MDJH

ASUNTO : **REPROGRAMACIÓN DE LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE OBSERVACIONES A LAS BASES Y MODIFICACIÓN DE CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 12 de febrero del 2026

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°006-2026/MDJH, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidades Privadas Supervisoras (O CONSORCIO) interesadas del **PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA N° 02-2026-OXI-MDJH/LEY 29230** para la selección de la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO) que participara en la supervisión del siguiente proyecto:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2569693	"MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PAISAJISTA DESDE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS HASTA LA MANSIÓN DEL FUNDADOR EN UPIS PAISAJISTA DEL DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2569693"

Que, considerando las actividades y funciones de los miembros del Comité, se procede a reprogramación de la absolución de consultas de observaciones a las bases y modificación de calendario del proceso de selección, conforme al siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	23/01/2026	23/01/2025
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	26/01/2026	03/02/2026
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	04/02/2026	16/02/2026
4	Integración de Bases y publicación.	17/02/2026	
5	Presentación de propuestas (**).	25/02/2026	
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	27/02/2026	04/03/2026

7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	05/03/2026	
8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del Convenio de Inversión.	06/03/2026	17/03/2026
9	Suscripción del Contrato de supervisión (**).	18/03/2026	20/03/2026

(*) En mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, Avenida Viña del Mar N° 200, en el horario de 7:30 am a 4:00 pm o a través del correo electrónico.

(**) En el auditorio de la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, Avenida Viña del Mar N° 200, en el horario de 08:00 am a 4 pm.

Atentamente,

Ing. Jeanpierre Acero Caceres
Gerente de Desarrollo Territorial e
Infraestructura
MIEMBRO TITULAR

Ing. Yonny Denegri Denegri
Subgerente de Obras Públicas y
Liquidaciones
MIEMBRO TITULAR

Lic. Elizabeth Carola Calderón Montalvo
Jefe de Oficina de Abastecimientos
MIEMBRO TITULAR

